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1. Antecedents 
El present projecte constructiu s’ubica a la intersecció entre les carreteres C-65z (travessera de 
l’antiga C-65 al seu pas per Llagostera) i la C-253a, al terme municipal de Llagostera, a la 
comarca del Gironès. 
La C-65z inicia el seu recorregut a l’enllaç de la C-65 que hi ha entre Llagostera i Cassà de la 
Selva, travessa la població de Llagostera i finalitza altre cop enllaçant amb la carretera C-65, en 
un punt més pròxim a les poblacions costaneres de Platja d’Aro o Palamós.   
Anteriorment a la construcció d’aquesta nova carretera C-65, que actualment actua com a 
carretera de circumval·lació a la població de Llagostera, els vehicles havien de passar per la C-
65z, és a dir, per la zona del projecte. Per tant, doncs, en el passat la intensitat de vehicles que 
circulava per la intersecció en qüestió era molt elevada, essent un punt de pas cap a les 
poblacions costaneres i un punt d’entrada a Llagostera.   
Pel que fa a la carretera C-253a, neix a la sortida 94 de l’autovia C-35, al nus en què es 
produeix l’encreuament a diferent nivell de l’autovia C-35, la carretera C-253a direcció 
Llagostera i la carretera Gi-681, que va direcció Tossa de Mar. És una carretera secundària 
relativament curta pel que fa a la seva longitud que enllaça Llagostera amb la Gi-681, que va 
direcció Tossa de Mar, a més de connectar Llagostera amb l’autovia C-35.  
 
2. Situació actual 
La situació actual de la intersecció entre el carrer Penedès (C-65z) i el carrer Ramal (C-253a) és, 
segons la forma, una intersecció a nivell de tres ramals en forma de “T” i, segons la regulació, 
amb senyalització vertical (cediu el pas i stop). Dos ramals pertanyen a la carretera principal (C-
65z), a la qual es connecta una secundària que forma el tercer ramal (C-253a). 
La intersecció en “T” està canalitzada amb illetes centrals a la carretera secundària, amb un 
carril addicional d’espera (carril de desacceleració) pels vehicles que girin a l’esquerra des de la 
carretera principal i amb un carril d’incorporació per als girs a l’esquerra des de la via 
secundària. 
 
3. Objecte del projecte 
El present projecte té per objecte la redacció del projecte constructiu que contempli la 
substitució de l’actual intersecció entre el carrer Penedès (C-65z) i el carrer Ramal (C-253a) per 
una rotonda a nivell per tal d’augmentar la seguretat i la comoditat dels usuaris. Es definiran i 
valoraran també els treballs necessaris per a l’execució de l’esmentada rotonda.  
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4. Alternatives 
Abans de l’elecció definitiva de la rotonda com a solució per a resoldre la intersecció actual, 
s’han estudiat una sèrie d’alternatives (la 0 i tres més). A partir de les conclusions extretes es 
determina que la rotonda és la solució més idònia, a part d’estar inclosa dins el planejament 
municipal i, per tant, ser una “peça” clau en la urbanització d’un nou sector del municipi. Les 
alternatives que es van considerar van ser: 
 0: no fer cap tipus d’actuació i mantenir la intersecció en el seu estat actual 
 1: continuar tenint la mateixa intersecció en T regulada amb senyalització vertical de 
cediu el pas i stop amb l’única modificació d’allargar el carril d’incorporació per als girs 
a l’esquerra des de la via secundària (C-253a) 
 2: regular la intersecció mitjançant semàfors 
 3: rotonda escollida en el present projecte constructiu 
 
5. Descripció de la solució adoptada 
5.1 Descripció general de les obres 
L’actuació a la intersecció entre el carrer Penedès (C-65z) i el carrer Ramal (C-253a) consisteix 
en l’execució d’una rotonda a nivell per reordenar el trànsit substituint la intersecció existent. 
Els diferents treballs que comporta l’obra de la rotonda i l’ordre per la seva execució és el 
següent: 
 Replanteig general 
 Moviment de terres i formació de l’esplanada. Desmunts i terraplens 
 Construcció de la xarxa d’aigües pluvials (embornals, pous de registre, etc.) 
 Extensió de la capa de subbase granular 
 Disposició de les vorades, encintats i rigoles 
 Implantació de serveis 
o Enllumenat públic 
o Telefonia 
 Pavimentació 
o Base de calçada 
o Formació de base de voravies 
o Paviments mescles asfàltiques 
o Paviments de formigó 
 Enjardinament i sistema de reg 
 Col·locació dels sistemes de contenció de vehicles necessaris (barana biona) 
 Senyalització horitzontal i vertical a tota la carretera dins l’àmbit del projecte 
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5.2 Cartografia i topografia 
La cartografia bàsica utilitzada en els diferents estudis associats a la definició d’aquest projecte 
ha estat la cartografia topogràfica a escala 1:1.000 de l’ICC, ja que la seva informació està 
digitalitzada i ha resultat molt útil per treballar amb programes informàtics, mentre que la 
cartografia base a escala 1:1.000 cedida per l’Ajuntament de Llagostera ha servit en menor 
mesura, principalment per estudiar temes urbanístics associats a l’àrea de definició del 
projecte.  
 
5.3 Geologia i geotècnia 
Per tal de caracteritzar el sòl, es pot realitzar un estudi geològic i geotècnic a moltes zones al 
voltant de la intersecció, ja que aflora el terreny natural en múltiples sectors. 
De totes formes, com que no tenim dades de cap estudi geològic ni geotècnic de la zona, 
acceptarem que es trobarà el pitjor material, un sòl marginal o intolerable tal i com ho 
classifica la Norma 6.1-IC Secciones de firmes. De fet, ens ho pot fer pensar el fet d’estar sobre 
una terrassa al·luvial, ja que sovint els seus materials són poc resistents.  
Així doncs, es dimensionarà el ferm tenint en compte aquestes característiques marginals o 
intolerables del sòl del terreny natural.  
 
5.4 Traçat 
A l’annex número 4 i als corresponents plànols es descriuen les característiques geomètriques 
que defineixen el traçat, tant de la rotonda com dels vials d’accés a aquesta.  
Algunes dades de partida que ens han servit pel disseny de la rotonda són: 
 Xarxa: actualment la carretera C-65z i la C-253a són competència de la Generalitat de 
Catalunya i no es preveu que en un futur pròxim passin a pertànyer a un altre 
organisme. No obstant això, degut al projecte de la nova travessera que està previst 
per la carretera C-65z al seu pas per Llagostera, gran part d’aquesta carretera passarà 
a ser de titularitat municipal, i aquesta part afecta lleugerament al ramal sud d’accés a 
la nostra rotonda.  
 Via: carretera convencional de segon nivell 
 Terreny: lleugerament ondulat 
 Velocitat de projecte: 50 km/h 
 IMD 2012: 30.022 vehicles/dia en el pitjor dels escenaris considerats 
 % pesants: 3,66 % 
 Tipus d’encreuament: a nivell 
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Seccions tipus 
La secció tipus de la rotonda consta de 2 carrils de 3,8 metres d’amplada cadascun, amb voral 
interior de 0,5 metres seguit d’una gorguera amb vorada tipus remuntable ICS-37 i paviment 
de llambordes de 0,5 metres d’amplada i voral exterior de 0,5 metres. La pendent en els 
terraplens i desmunts és de 1H:1V. 
El ramal que va direcció Girona del carrer Penedès (C-65z), que correspon amb l’eix 2, té dos 
carrils de 3,5 metres d’amplada i vorals d’1 metre. Pel que fa al ramal del carrer Penedès que 
va direcció Platja d’Aro, té també 3,5 metres d’amplada de carrils però els vorals són de 0,5 
metres.  
El vial d’accés corresponent al carrer Ramal té dos carrils de 3 metres i vorals de 0,5 metres. 
Finalment, el ramal corresponent al vial que s’haurà de construir en un futur, tindrà dos carrils 
de 3,5 metres d’amplada i no tindrà vorals.  
Esquema dels eixos 
 
Figura 1. Eixos de definició 
A l’annex número 4 i als corresponents plànols es detallen per a cada eix les seves 
característiques geomètriques tant en planta com en longitudinal.  
 
5.5 Moviment de terres 
A l’annex número 5 s’inclou l’estudi del moviment de terres del present projecte.  
Des del punt de vista del balanç de terres i tenint en compte que l’aprofitament del desmunt 
sota una carretera existent sol ser de l’ordre del 90%, no serà necessària cap aportació de 
terres (terraplè de préstec) per a l’execució del terraplè estructural.  
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Resumidament, en aquest projecte tenim més volum en desmunt que en terraplè, 
concretament 6.087,15 m3 i 2.668,78 m3, respectivament. Això significa que part del volum de 
terres excavades ens serviran per fer el terraplenat, però 3.418,37 m3 de terres hauran de ser 
transportades a una planta de gestió de residus de la construcció, ja que no ens serviran per a 
l’obra. 
L’esplanada tindrà una categoria E3 i el sòl del terreny natural es caracteritza com a marginal o 
intolerable, ja que se’n desconeix la geologia existent, com ja s’havia comentat anteriorment.  
En la base es disposarà un mínim de 50 cm de sòl seleccionat tipus 2 i 30 cm de sòl estabilitzat 
in situ tipus S-EST3 d’acord amb la definició recollida a l’article 330 del PG-3 i amb un CBR 10 
a excepció de la capa superior (coronació) que haurà de tenir un CBR 12, tal i com recull la 
Norma 6.1-IC Secciones de Firmes del Ministeri de Foment.  
 
5.6 Ferms 
A l’annex número 8 es justifiquen i detallen les seccions de ferm adoptades al present 
projecte, que s’han determinat a partir de la categoria de trànsit resultant T2. 
Així doncs, s’han considerat els següents tipus de seccions: 
Secció tipus dels carrils 
La secció de ferm adoptada pels carrils de les carreteres és la 231, que correspon a un trànsit 
T2 i a una esplanada E3. Estarà composta de: 
Capa Tipus Gruix 
Trànsit AC 16 Surf 50/70 S (S-12) 5 cm 
Reg d’adherència ECR-1 - 
Intermèdia AC 22 Bin 50/70 S (S-20) 7 cm 
Reg d’adherència ECR-1 - 
Base AC 22 Base 50/70 G (G-20) 8 cm 
Reg d’imprimació ECI - 
Base granular Tot-ú artificial 25 cm 
Taula 1. Secció del ferm dels carrils 
Notes: 
 El lligant tipus de les mescles bituminoses en calent és el 50/70 
 La densitat de la mescla serà de 2,4 t/m3  
 La capa de tot-ú artificial complirà les prescripcions recollides en l’article 510 del PG-3, 
a més d’exigir-se una compactació del 100% del P.M. 
Secció tipus dels vorals 
La secció de ferm pels vorals serà la mateixa que en els carrils ja que segons la Norma 6.1-IC 
Secciones de Firmes el ferm dels vorals d’amplada no superior a 1,25 m serà, per raons 
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constructives, la prolongació del ferm adjacent. La seva execució serà simultània, sense junta 
longitudinal entre els carrils i els vorals. 
Reforç de ferm 
En aquelles zones on la rasant del nou traçat discorri a una rasant propera a la carretera actual 
i sobre ferm vell s’efectuarà un fresat per posteriorment executar una nova capa de rodament. 
Les característiques d’aquesta capa seran les mateixes que les dels carrils: 
Capa Tipus Gruix 
Trànsit AC 16 Surf 50/70 S (S-12) Variable 
Reg d’adherència ECR-1 sobre ferm vell - 
 FERM ACTUAL  
Taula 2. Secció de reforç de ferm 
Notes: 
 Per la capa de trànsit es farà servir una capa de màxim 5 cm de mescla bituminosa en 
calent tipus AC 16 Surf 50/70 S (S-12) 
 La densitat de la mescla serà de 2,4 t/m3 
 
5.7 Drenatge 
A l’annex número 6 de climatologia, hidrologia i drenatge es justifica el dimensionament de les 
obres de drenatge. 
A grans trets, la instal·lació d’aigües pluvials consisteix en uns embornals i reixes interceptores 
que introdueixen les aigües en el col·lector. D’aquí l’aigua es transporta mitjançant 
canalitzacions de PVC als pous de registre, que permeten la neteja i registre de la instal·lació, i 
finalment les aigües s’aboquen mitjançant un broc de desguàs a la llera de la riera de Can 
Cateura, essent prèviament conduïdes fins aquí amb una canalització de formigó armat de 800 
mm de diàmetre.  
Es construirà també una cuneta al peu del talús que hi ha entre el carrer Penedès direcció 
Girona i el futur ramal. Aquesta desemboca directament a la llera de la riera de Can Cateura.   
No és necessària la instal·lació de cap xarxa d’aigües residuals a la zona del projecte.  
 
5.8 Senyalització, abalisament i defenses 
La senyalització s’ha projectat d’acord amb les recomanacions de les normes 8.1-IC 
Señalización Vertical, i 8.2-IC Marcas Viales. 
Per a la senyalització provisional de les obres s’han seguit les recomanacions i les normes de la 
Instrucción 8.3-IC Señalización de Obras.  
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S’ha considerat també la disposició de barreres de seguretat del tipus biona als trams que 
poden resultar perillosos en cas de sortida dels vehicles de la calçada. Aquestes zones són 
bàsicament on existeix un major desnivell entre la calçada i el terreny natural.  
Les actuacions previstes quant a senyalització al projecte són: 
 Nova senyalització vertical de codi 
 Nova senyalització vertical d’orientació 
 Pintat de marques viàries a la calçada 
 Col·locació de barreres de seguretat metàl·liques del tipus biona  
A l’annex número 10 Senyalització, abalisament i defenses, a més dels corresponents plànols, 
es detallen les característiques de la senyalització vertical, horitzontal i dels sistemes de 
contenció de vehicles.  
 
5.9 Enllumenat 
Al present projecte s’ha previst la il·luminació de la zona corresponent a la rotonda i vials 
d’accés mitjançant 20 columnes troncocòniques d’acer galvanitzat de 9 metres d’alçada, la 
qual cadascuna portarà una làmpada de vapor de sodi d’alta pressió de 150W amb lluminària 
tipus JCH-250/CC.  
Els bàculs d’enllumenat que hi havia antigament s’han retirat i s’han instal·lat noves columnes 
als indrets més adients tenint en compte el nou traçat de la carretera.  
A l’annex número 21 d’enllumenat es detallen els criteris seguits i els càlculs per a la disposició 
de la instal·lació. 
 
5.10 Jardineria 
S’ha previst enjardinar l’illot central de la rotonda amb escorça de pi, grava jardí, plataners i 
diversos arbusts. També s’enjardinarà el costat dret lateral del carrer Penedès pels vehicles 
que circulin direcció Girona. S’hi plantarà gespa, a més d’arbres de tipus plataner i arbusts. 
Finalment, també es farà un reg d’hidrosembra als talussos com a acabat superficial.  
L’enjardinament té previst un sistema de reg per aspersió, tant a la zona de l’illot central com a 
l’àrea lateral del carrer Penedès.  
L’Ajuntament de Llagostera es farà càrrec del manteniment i la conservació dels jardins.  
La base de la rotonda quedarà reblerta amb el material de desmunt de la pròpia obra, sempre i 
quan sigui un material granular drenant.  
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5.11 Pla d’obra 
En compliment de l’article 132 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, i de l’apartat 1 
paràgraf e) de l’article 107 de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre de Contractes del Sector Públic, 
s’elabora l’Annex número 14, on s’estudia amb caràcter indicatiu el possible desenvolupament 
de les obres. 
En el projecte que ens ocupa s’ha estimat un període d’entre 10 i 11 mesos com a període 
orientatiu necessari per executar totes les obres. 
 
5.12 Organització de les obres 
Per a dur a terme l’execució de les obres, com a criteri general, no caldrà realitzar talls de 
calçada complets, ja que gran part dels treballs estan previstos que es desenvolupin ocupant 
tan sols una part de la calçada, generalment un carril, podent discórrer el trànsit per l’espai 
que quedi disponible, amb un nou traçat i pintat de les línies que formen els carrils de 
circulació. Tan sols s’haurà de tallar completament el trànsit del carrer Ramal a l’última fase 
d’obra, no obstant això, pel carrer Penedès es podrà circular sense interrupcions i es crearà un 
itinerari alternatiu pels vehicles que tinguin la necessitat de passar pel carrer Ramal i no ho 
puguin fer. 
D’aquesta forma es preveuen quatre fases per tal d’aconseguir l’execució de la totalitat de les 
obres previstes al present projecte. Tals fases estan descrites a l’annex número 16 
d’organització de les obres, a més dels corresponents plànols explicatius que ens mostren les 
zones d’obres i les marques viàries provisionals per cadascuna de les fases. 
Durant l’execució dels treballs s’adoptaran les mesures necessàries per executar la 
senyalització i l’abalisament del trànsit en fase d’obra. Aquestes vindran regulades pels criteris 
establerts a la Norma 8.3-IC Señalización de Obras. En els plànols es mostra la disposició 
d’aquestes senyals i balises.  
 
5.13 Serveis afectats 
S’han estudiat dins el projecte les afeccions i reposicions dels diferents serveis existents que es 
detallen a l’annex número 12 i als corresponents plànols.  
Els serveis que queden afectats són els següents: 
 Línies i canalitzacions telefòniques 
 Enllumenat públic 
 Conducció de mitja tensió col·locada en rasa 
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6. Justificació de preus 
La justificació de preus del present projecte es basa en el banc de preus de l’ITEC-BEDEC 
(2013), realitzat amb els costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat. 
El cost mínim d’indirectes per tot tipus d’obra s’estima en un 5%. 
 
7. Expropiacions 
Per dur a terme l’execució del Projecte és necessària l’ocupació dels terrenys afectats per les 
obres. La major part de les actuacions a realitzar formen part de la zona de domini públic de 
les carreteres, però en algunes zones caldrà procedir a l’expropiació dels terrenys.  
La zona que implica més superfície per expropiar és la corresponent a la part de la rotonda del 
costat del futur vial, ja que aquesta part es construirà sobre una parcel·la amb un ús actual de 
sòl sense edificar. Actualment a aquesta zona no hi ha res construït. Pel que fa a la resta de 
zones a expropiar, en general són franges laterals que no suposen grans superfícies. En resum, 
s’hauran d’expropiar 3.204,14 m2 de sòl amb diversos usos.  
D’altra banda, durant la construcció de les obres s’haurà d’afectar temporalment diverses 
parcel·les, fet que comporta una superfície d’ocupació temporal que s’haurà de tenir en 
compte a l’hora de la valorització total de les expropiacions, a més de les expropiacions 
definitives suposades fins a 3 metres més enllà dels talussos.  
Totes les parcel·les afectades, a més de la superfície afectada en cada cas i les característiques 
del sòl afectat, queden degudament definides en els plànols del present projecte i reflectits a 
l’annex número 11 d’expropiacions i ocupacions temporals.  
 
8. Classificació del contractista 
D’acord amb l’article 65 del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, per el que 
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, i en compliment del que es 
disposa a l’article 25 i següents del Real Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, per el que 
s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les Administracions Públiques. 
Així, la classificació que s’ha d’exigir als Contractistes per a presentar-se a la licitació de les 
obres és la següent: 
 GRUP: G (vials i pistes) 
 SUBGRUP: 4 (amb ferms de mescles bituminoses) 
 CATEGORIA: e (anualitat mitjana de 840.000 a 2.400.000 euros) 
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9. Seguretat i salut 
En compliment de l’article 4t del Reial Decret 1627/97 de 24 d’octubre, i de l’apartat 1 
paràgraf g) de l’article 107 de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre de Contractes del Sector Públic, 
en el present projecte s’inclou un Estudi de Seguretat i Salut dins l’annex número 15.  
El Pressupost de Seguretat i Salut sense IVA és de trenta-un mil sis-cents quaranta-nou euros 
amb noranta-dos cèntims (31.649,92 €) , el que fa un import total amb IVA inclòs de trenta-
vuit mil dos-cents noranta-sis euros amb quaranta cèntims (38.296,40 €). 
 
10. Gestió de residus 
L’annex número 17 de gestió de residus té per objecte definir la tipologia, quantitat i gestió de 
residus de la construcció de la rotonda de Llagostera, d’acord amb allò que estableix el Reial 
Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de 
construcció i demolició.  
 
11. Control de qualitat 
En compliment de la normativa vigent s’ha elaborat un Pla de Control de Qualitat per a 
l’execució de les obres. A l’annex 18 queda reflectit la proposta del pla on s’assenyalen les 
unitats objecte de control, el tipus, la freqüència i la quantitat d’assaigs a realitzar. 
Durant l’execució de l’obra, la Direcció d’Obra podrà determinar la modificació de les 
freqüències establertes, així com la realització d’assaig no previstos inicialment a la proposta 
del pla de control de qualitat. 
Pel tipus de control a realitzar, i d’acord amb el Decret 257/2003 de 21 d’octubre, els 
laboratoris competents pel desenvolupament previstos al pla de control de qualitat hauran 
d’estar acreditats en els següents apartats: 
1. GRUP D’ÀMBITS DEL FORMIGÓ ESTRUCTURAL (EH) 
 Àmbit de control del formigó, dels seus components i de les armadures d’acer (EHA) 
 Àmbit de control del formigó i dels seus components (EHC) 
 Àmbit de control del formigó fresc (EHF) 
2. GRUP D’ÀMBITS DE GEOTÈCNIA (GT) 
 Àmbit de sondeigs, toma de mostres i assaigs in situ per reconeixements geotècnics 
(GTC) 
 Àmbit d’assaigs de laboratori de geotècnia (GTL) 
3. GRUP D’ÀMBITS DE VIALS (VS) 
 Àmbit de sòls, àrids, mescles bituminoses i materials constituents de vials (VSG) 
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 Àmbit de control de ferms flexibles i bituminosos de vials (VSF) 
El pressupost del Pla de Control de Qualitat ascendeix a la quantitat de 12.948,94 €, el que 
suposa un 1,56% respecte al pressupost d’execució per contracte de l’obra (sense IVA).  
Una vegada deduït a l’import anterior la part que representa l’1,5% del Pressupost d’Execució 
Material de l’obra a càrrec del contractista (10.526,74 €), s’obté que el pressupost del Pla de 
Control de Qualitat a càrrec de l’Administració és de dos mil quatre-cents vint-i-dos euros amb 
vint cèntims (2.422,20 €) . 
Aquests assaigs de control de qualitat seran executats per un Laboratori degudament 
homologat, contractat a tal efecte per l’Administració. Les despeses que s’originin seran a 
càrrec del contractista fins el límit de l’ú i mig per cent (1,5 %) de l’import del tipus de licitació, 
mitjançant el corresponent descompte de la certificació mensual d’obres.  
 
12. Revisió de preus 
En compliment dels articles 89 i següents de la Llei 3/2011, de 14 de novembre, text refós de la 
Llei de Contractes del Sector Públic, i per tractar-se d’un contracte d’obra en que el termini 
d’execució no excedeix els dotze (12) mesos, no s’inclou en el projecte clàusula de revisió de 
preus.  
 
13. Declaració d’obra completa 
El present projecte defineix una obra completa, susceptible de ser lliurada a l’ús general i 
comprèn tots els elements per a la seva utilització reunint, en conseqüència tot el que exigeix 
l’article 125 del R.D. 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
14. Compliment defectuós de la prestació 
S’entendran causes de compliment defectuós de la prestació del contracte les següents: 
 La manca de diligència en el compliment d’una ordre de la Direcció de les Obres que 
impliqui afectar les condicions de seguretat del trànsit de vehicles i persones. 
 La manca de diligència en el compliment d’una ordre de la Direcció de les Obres que 
impliqui afectar les condicions de seguretat i salut dels treballadors del propi 
contractista i d’altres empreses o institucions relacionades amb les obres. 
 La manca de compliment d’aquelles condicions especials d’execució que es puguin 
determinar en el present projecte. 
En funció de la gravetat de l’incompliment, al contracte es determinaran els límits de les 
penalitats que se li podran atribuir al contractista, a proposta de la Direcció de les Obres, que 
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en cap cas podran ser superiors al 10%, en virtut del que determina la llei, i que seran 
descomptades de les certificacions de les obres.  
 
15. Titularitats i catàlegs 
La construcció de les obres objecte d’aquest projecte no suposen cap canvi de titularitat ni de 
les dades dels catàlegs de carreteres actuals. 
 
16. Documents que integren el projecte 
El present projecte consta dels quatre documents següents: 
A. MEMÒRIA 
Annexos a la Memòria 
0. Antecedents i raó de ser 
1. Territori 
2. Cartografia i topografia 
3. Geologia i geotècnia 
4. Traçat geomètric en planta i en alçat 
5. Moviment de terres 
6. Climatologia, hidrologia i drenatge 
7. Trànsit 
8. Ferms i paviments 
9. Alternatives 
10. Senyalització, abalisament i defenses 
11. Expropiacions i ocupacions temporals 
12. Serveis afectats 
13. Planejament 
14. Pla d’obra 
15. Estudi de Seguretat i Salut 
16. Organització de les obres 
17. Gestió de residus 
18. Control de qualitat 
19. Justificació de preus 
20. Enjardinament i reg 
21. Enllumenat 
22. Inundabilitat 
23. Documentació fotogràfica o històrica 
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B. PLÀNOLS, amb els següents fulls: 
1. Situació i emplaçament 
2. Planta topogràfica actual i de serveis existents 
3. Planta general i de pavimentació 
4. Planta de definició geomètrica i replanteig 
5. Definició geomètrica d’altre elements 
6. Perfils longitudinal 
6.1 Perfils longitudinals eixos Rot-1 i Rot-2 
6.2 Perfils longitudinals eixos 01, 01-D i 01-E 
6.3 Perfils longitudinals eixos 02, 02-D i 02-E 
6.4 Perfils longitudinals eixos 03, 03-D i 03-E 
6.5 Perfils longitudinals eixos 04, 04-D i 04-E 
7. Perfils transversals 
7.1 Perfils transversals eix Rotonda 
7.2 Perfils transversals eix-01 
7.3 Perfils transversals eix-02 
7.4 Perfils transversals eix-03 
7.5 Perfils transversals eix-04 
8. Seccions tipus 
9. Drenatge 
9.1 Planta 
9.2 Detalls 
10. Serveis afectats 
10.1 Planta serveis afectats 
10.2 Planta reposició de serveis 
10.3 Detalls telefonia 
11. Senyalització 
11.1 Planta senyalització vertical 
11.2 Planta marques viàries 
11.3 Detalls senyalització vertical 
11.4 Detall del muntatge dels plafons 
11.5 Detalls senyalització: fletxes i cartells 
11.6 Detalls marques viàries 
12. Enllumenat 
12.1 Xarxa enllumenat públic 
12.2 Detalls enllumenat públic 
13. Expropiacions i ocupacions temporals 
14. Enjardinament i reg 
14.1 Planta jardineria i reg 
14.2 Detalls reg 
15. Disposició en planta i detall de les barreres de seguretat 
16. Organització de les obres 
16.1 Planta fase I 
16.2 Planta fase II 
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16.3 Planta fase III 
16.4 Planta fase IV 
16.5 Itinerari provisional durant la fase d’obra IV 
 
 
C. PLEC DE CONDICIONS 
 
D. PRESSUPOST, amb els següents capítols: 
 Capítol I – Estat d’amidaments 
 Capítol II – Quadre de preus núm. 1 
 Capítol III – Quadre de preus núm. 2 
 Capítol IV – Pressupost 
 Capítol V – Resum pressupost 
 Capítol VI – Últim full 
 
17. Pressupost d’execució per contracte 
Pressupost d’Execució Material ................................................................................. 699.360,41 € 
Benefici Industrial (6 %) ............................................................................................... 41.961,62 € 
Despeses Generals (13 %) ............................................................................................ 90.916,85 € 
Subtotal ...................................................................................................................... 832.238,88 € 
IVA (21 %) ................................................................................................................... 174.770,16 € 
Pressupost d’Execució per Contracte (IVA inclòs) ................................................... 1.007.009,04 € 
 
El Pressupost d’Execució Material ascendeix a la quantitat de SIS-CENTS NORANTA-NOU MIL 
TRES-CENTS SEIXANTA euros amb QUARANTA-U cèntims (699.360,41 €). 
El Pressupost d’Execució per Contracte, inclòs el 6% de Benefici Industrial, el 13% de Despeses 
Generals i l’IVA del 21% ascendeix a la quantitat d’UN MILIÓ SET MIL NOU euros amb QUATRE 
cèntims (1.007.009,04 €). 
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18. Pressupost per al coneixement de l’administració 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE DE L’OBRA ......................................... 1.007.009,04 € 
PRESSUPOST DE LES EXPROPIACIONS .......................................................................... 47.279,56 € 
PRESSUPOST CONTROL DE QUALITAT (excés 1,5 %) ...................................................... 2.422,20 € 
PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ ................................. 1.056.710,80 € 
 
El Pressupost per al coneixement de l’administració ascendeix a UN MILIÓ CINQUANTA-SIS MIL 
SET-CENTS DEU euros amb VUITANTA cèntims (1.056.710,80 €). 
 
 
Barcelona, setembre de 2014 
L’Enginyer autor del projecte 
 
 
Jordi Clermont Feliu 
Enginyer civil 
 
Annexos 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX NÚM. 0 
ANTECEDENTS I RAÓ DE SER 
2 
 
ÍNDEX 
 
1. Antecedents .............................................................................................................................. 3 
1.1 Situació de la C-65z i la C-253a ................................................................................... 3 
1.2 Situació actual de la intersecció ................................................................................. 5 
1.3 Entorn de la intersecció .............................................................................................. 7 
2. Raó de ser del projecte ............................................................................................................. 9 
2.1 Projecte inclòs dins del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal ................................ 9 
2.2 Millores a aconseguir amb la rotonda ...................................................................... 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
1. Antecedents 
1.1 Situació de la C-65z i la C-253a 
El present projecte constructiu s’ubica a la intersecció entre les carreteres C-65z (travessera de 
l’antiga C-65 al seu pas per Llagostera) i la C-253a, al terme municipal de Llagostera, a la 
comarca del Gironès. Actualment la totalitat de la carretera C-65z és competència de la 
Generalitat de Catalunya, tot i que d’aquí un temps un tram d’1,2 quilòmetres corresponent a 
la zona urbana deixarà de ser-ho. No obstant això, aquest tram no afecta a la totalitat de la 
rotonda que es vol projectar, només a un dels seus ramals d’accés, concretament el ramal que 
va direcció a Platja d’Aro.  
La Generalitat i l’Ajuntament de Llagostera van firmar al dia 1 de juny de 2014 el traspàs de 
l’antiga travessera de la C-65, a través del qual aquest vial passarà a ser de titularitat municipal 
un cop finalitzin les obres per a millorar i adequar la via a l’entorn urbà pel qual discorre. 
Aquest conveni respon al canvi de funcionalitat de la travessera, que ha perdut la seva 
condició de carretera, per l’existència de la variant de la C-65, i actualment forma part de la 
xarxa viària municipal. Així, l’acord preveu el traspàs d’un tram d’1,2 quilòmetres de longitud, 
des de la sortida de l’enllaç est de la variant de Llagostera fins a la intersecció amb la carretera 
C-253a (figura 1). Aquests treballs, que tenen un termini d’execució de nou mesos, 
comportaran una inversió conjunta de 2,6 MEUR –a finançar aproximadament al 50% per part 
de cada administració-.  
Concretament, les tasques que es duran a terme consistiran en: 
 Reforçament i renovació del ferm. 
 Pavimentació amb voreres i adequació de les existents. 
 Millora dels sistemes de drenatge. 
 Senyalització horitzontal, vertical, d’orientació i disposició de barreres de seguretat. 
 Habilitació d’espais per a l’aparcament. 
 Substitució de l’enllumenat, instal·lació de passos de vianants amb semàfors i 
elements d’arbrat i enjardinament. 
 Desviament i reposició dels serveis afectats: línies elèctriques, de proveïment d’aigua, 
gas, telecomunicacions i reg. 
 Millora de la xarxa de serveis urbans, en què cal remarcar la construcció d’un nou 
col·lector de pluvials. 
La carretera C-65z és, com ja s’ha dit anteriorment, la travessera de l’antiga C-65 al seu pas per 
Llagostera. Inicia el seu recorregut a l’enllaç de la C-65 que hi ha entre Llagostera i Cassà de la 
Selva, travessa la població de Llagostera i finalitza altre cop enllaçant amb la carretera C-65, en 
un punt més pròxim a les poblacions costaneres de Platja d’Aro o Palamós.   
Per altra banda, la carretera C-253a neix a la sortida 94 de l’autovia C-35, al nus en què es 
produeix l’encreuament a diferent nivell de l’autovia C-35, la carretera C-253a direcció 
Llagostera i la carretera Gi-681, que va direcció Tossa de Mar. És una carretera secundària 
relativament curta pel que fa a la seva longitud que enllaça Llagostera amb la Gi-681, que va 
direcció Tossa de Mar, a més de connectar Llagostera amb l’autovia C-35.  
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A la figura 2 es poden veure les dues vies en qüestió i la seva intersecció.  
 
Figura 1. Detall del tram d’actuació sobre la C-65z i la zona del projecte 
 
 
Figura 2. Recorregut de la C-65z i la C-253a, entre d’altres, pel terme municipal de Llagostera 
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1.2 Situació actual de la intersecció 
La situació actual de la intersecció entre el carrer Penedès (C-65z) i el carrer Ramal (C-253a) és, 
segons la forma, una intersecció a nivell de tres ramals en forma de “T” i, segons la regulació, 
amb senyalització vertical (cediu el pas i stop). Dos ramals pertanyen a la carretera principal (C-
65z), a la qual es connecta una secundària que forma el tercer ramal (C-253a). 
En les Recomendaciones para el proyecto de Intersecciones (MOPU, 1975) es defineix com a 
intersecció en “T” la confluència de tres ramals quan entre cap d’ells no existeix un angle 
inferior a 60º. Existeixen vàries classificacions de les interseccions en “T” segons la solució 
adoptada per resoldre els girs a l’esquerra. En el nostre cas, tenim una intersecció en “T” 
canalitzada amb illetes centrals a la carretera secundària, amb un carril addicional d’espera 
(carril de desacceleració) pels vehicles que girin a l’esquerra des de la carretera principal i amb 
un carril d’incorporació per als girs a l’esquerra des de la via secundària.  
El carrer Penedès té un pendent descendent en direcció a Girona, a més de tenir un gran 
peralt. Pel que fa al carrer Ramal (C-253a) té un lleuger pendent ascendent en sentit sud-oest a 
nord-est, és a dir, en el sentit d’aproximació a la intersecció. 
El carrer Penedès és una carretera de doble sentit de circulació amb un únic carril per sentit 
però quan s’apropa a la intersecció amb la carretera C-253a s’eixampla la calçada. Pels vehicles 
que circulen pel carrer Penedès i van en direcció nord, és a dir, cap a Girona, es crea entre els 
dos carrils habituals el carril d’espera (4) pels vehicles que volen girar a l’esquerra des del 
carrer Penedès. D’altra banda, pels vehicles que es volen incorporar a la carretera C-65z des 
del carrer Ramal i anar direcció Girona, existeix el carril d’incorporació (7), que fa eixamplar la 
calçada similarment com en l’altre cas.  
Els vehicles que circulen pel carrer Penedès i van en direcció Girona tenen dos opcions, 
continuar recte sense desviar-se seguint la trajectòria (3) o bé incorporar-se al carril addicional 
d’espera (4), que al final té un senyal horitzontal de stop marcat a la via. Finalment 
s’incorporaran pel carril (5) a la carretera C-253a. Contràriament, els vehicles que provenen del 
nord, és a dir, del nus pròxim a Cassà de la Selva, tenen l’opció de no desviar-se i seguir la 
trajectòria (8) direcció Llagostera o bé girar a la dreta i incorporar-se a la carretera C-253a (6). 
Abans d’incorporar-se han de respectar el senyal horitzontal de cediu el pas que hi ha al final 
de la illeta triangular. Per acabar, els vehicles provinents de la carretera C-253a i que es volen 
incorporar al carrer Penedès tenen dos opcions: anar en direcció a Llagostera pel carril (2) 
respectant abans d’incorporar-se la senyal de cediu el pas o bé anar en direcció a Girona pel 
carril (1) aturant-se a la senyal de stop. Una vegada s’hagin incorporat a la carretera C-65z, 
hauran de situar-se primerament al carril d’incorporació (7) i, després de respectar la senyal de 
cediu el pas, incorporar-se al carril normal de circulació direcció Cassà de la Selva. La situació 
actual de la intersecció, a més dels carrils mencionats anteriorment amb el seu corresponent 
número, es pot observar a la següent figura 3. 
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Figura 3. Situació actual de la intersecció entre la carretera C-65z (carrer Penedès) i la 
carretera C-253a (carrer Ramal) 
 
Anem a detallar a continuació les seccions de les carreteres que enllaçaran amb la futura 
rotonda. A la rotonda s’hi connecten els següents vials: 
 Carrer Penedès direcció Girona 
 Carrer Penedès direcció Llagostera 
 Carrer Ramal 
 Futur vial d’accés, anomenat també carrer Ramal direcció Nucli Urbà 
El carrer Penedès direcció Girona té secció de carretera amb la següent distribució: 
 2.00 metres de vorera 
 1.00 metres de voravia 
 7.00 metres de calçada 
 1.00 metres de voravia 
 2.00 metres de vorera 
El carrer Penedès direcció Llagostera té secció de carretera amb la següent distribució: 
 3.00 metres de vorera 
 1.00 metres de voravia 
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 7.00 metres de calçada 
 1.00 metres de voravia 
 3.00 metres de vorera 
El carrer del Ramal direcció a Tossa de Mar: 
 2.00 metres de vorera 
 1.00 metres de voravia 
 6.00 metres de calçada 
 1.00 metres de voravia 
 2.00 metres de vorera 
Finalment, el carrer Ramal direcció Nucli Urbà: 
Segons el que està previst en el POUM, la calçada tindrà 7.00 metres i no es disposaran vorals, 
només 3 metres de vorera. 
 
1.3 Entorn de la intersecció 
Actualment, la zona on es vol construir la rotonda queda fora de la zona consolidada i 
urbanitzada del terme municipal de Llagostera. A la figura 4 que hi ha a continuació es pot 
observar el límit de la trama urbana consolidada, marcada a través de la línia discontinua de 
color blau fosc.  
 
Figura 4. Rotonda i límit de la trama urbana consolidada 
 
Al costat dret del carrer Penedès, anant direcció Girona, actualment hi ha una zona rústica, no 
urbanitzada, amb arbres i arbusts. Al nord de la intersecció hi ha una riera, la de Can Cateura, 
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que creua la carretera C-65z (figura 5). Aquesta riera la majoria part del temps porta uns cabals 
ínfims, tot i que en episodis amb període de retorn elevat, com pot ser per exemple un de 500 
anys, pot ajudar a inundar la zona pròxima a la rotonda, provocant calats d’inundació de 
l’ordre de 40 cm a 100 cm. Més al nord encara, per sobre de la riera, hi ha unes indústries que 
no tenen cap afectació en el desenvolupament del projecte.  
Pel que fa al costat esquerra del carrer Penedès, direcció Girona, a la zona anterior a la 
carretera C-253a, tenim la trama urbana consolidada molt pròxima, tot i que existeix un espai 
bastant gran sense cap habitatge. Hi ha, però, un taller mecànic molt proper al carrer Ramal 
que no ens hauria d’afectar en el disseny geomètric de la rotonda ja que hi ha espai suficient 
per no haver-lo d’enderrocar. Finalment, la zona que queda al nord del carrer del Ramal és una 
zona no urbanitzada, amb tan sols alguns arbusts al costat de la carretera i un gran esplanada 
que actualment no té cap ús específic. Més cap al nord, direcció Girona, trobem una zona de 
camps de conreu.  
Pel que fa a la orografia del terreny, es pot observar com la zona de trama urbana consolidada 
que hi ha al costat de la intersecció se situa en un terreny de molta pendent. De fet, aquesta 
part del poble està situat sobre un turonet. La resta del terreny al voltant de la intersecció és 
bastant planer, sense pendents importants.  
 
 
Figura 5. Ortofoto de la zona del projecte 
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2. Raó de ser del projecte 
En aquest projecte constructiu s’analitza la intersecció actual que hi ha entre la carretera C-65z 
(carrer Penedès) i la carretera C-253a (carrer Ramal) situats al terme municipal de Llagostera i 
s’avalua la possibilitat de millorar-ne la mobilitat i seguretat mitjançant una rotonda la qual es 
dissenya amb el traçat més adequat i les especificacions d’acord amb l’esborrany instrucció per 
al disseny i projecte de rotondes del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la 
Generalitat de Catalunya (abril de 2006), així com les normes Norma 3.1-IC, Norma 5.2-IC i 
Norma 6.1-IC del Ministeri de Foment. 
 
2.1 Projecte inclòs dins del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
Segons el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (modificació novembre 2013) la rotonda es 
troba inclosa dins del Sector Urbanitzable Delimitat Industrial Nord (SUD-11). L’article 139 del 
POUM de Llagostera defineix i determina les característiques de l’esmentat Sector 
Urbanitzable Delimitat Industrial Nord (SUD-11). Els detalls d’aquest article es poden trobar a 
l’annex número 13 de planejament. 
El sector SUD-11 és un Sector Urbanitzable Delimitat d’àmbit discontinu. Els terrenys del sector 
tenen la classificació de sòl apte per a urbanitzar. En un futur es preveu urbanitzar (dotar de la 
infraestructura i serveis urbanístics) aquest sòl qualificat com a urbà per tal que aquest sòl 
assoleixi la condició de solar. En el mateix projecte d’urbanització s’hi ha d’incloure el projecte 
de la rotonda, ja que tot el sector correspon a una mateixa unitat d’actuació.  
Aquest sector SUD-11 està dividit en dues parts: totes dues situades al nord del municipi, la 
primera (SUD-11a) es troba a l’oest, a la sortida de Llagostera cap a Girona, i és la que conté la 
rotonda mentre que la segona (SUD-11b) es troba a l’est del municipi, a la sortida de 
Llagostera cap a Platja d’Aro, pròxima a la variant de la carretera C-65. Està previst construir un 
nou vial que enllaci les dues zones i aquest s’iniciarà a la rotonda que volem projectar. A la 
següent figura 6 es pot observar la situació de les dues parts del sector SUD-11, a més de la 
posició de la rotonda dins del sector SUD-11a. 
 
 
Figura 6. Àmbit del SUD-11 (SUD-11a a l’oest i SUD-11b a l’est) 
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Figura 7. Ortofoto de l’àmbit del SUD-11, on es pot apreciar l’estat actual del sòl 
 
Estudiant en detall el sector SUD-11a, la major part del sector està previst que funcioni com a 
zona de futurs equipaments, en forma d’aparcament de vehicles. Aquesta zona d’aparcament 
estaria situada entre el carrer Penedès i la nova via que connectaria el SUD-11a i el SUD-11b 
(veure figura 8). La resta de la zona marcada com a verda a la figura 8 correspon a espais 
lliures, mentre que les vies de circulació pertanyen a sòl urbà. Aquest sector SUD-11a limita al 
nord per terrenys de sòl no urbanitzable, a l’oest i al sud pel Carrer Penedès que es correspon 
amb l’antic traçat de la carretera C-65 i a l’est per un sòl urbà inclòs dins d’un Pla de Millora 
urbana (PM1). 
Pel que fa al sector SUD-11b, la major part correspon a sòl urbanitzable delimitat (zona gris de 
la figura 9), amb ús preferentment industrial o terciari. La zona blanca és sòl urbà dotat d’un 
sistema de comunicacions, mentre que la zona verda de la part superior correspon a una àrea 
de protecció. Els terrenys que la conformen es troben en contacte amb el nou enllaç de la 
variant de Llagostera de la carretera C-65 amb el carrer Penedès de sortida del nucli urbà de 
Llagostera. Els terrenys corresponents al sector SUD-11b limiten al nord amb terrenys situats 
en sòl no urbanitzable, a l’oest amb un sòl urbà industrial, al sud amb el carrer Penedès i a l’est 
amb l’enllaç de la carretera C-65 amb el carrer Penedès. 
 
Figura 8. Detall del sector SUD-11a 
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Figura 9. Detall del sector SUD-11b 
 
Així doncs, queda justificada la necessitat de construir la rotonda a partir del que especifica el 
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, degut a la futura urbanització del sector, ja que tal com 
està previst en el planejament del sector SUD-11 es requereix la seva construcció. Una vegada 
construït el sector, la rotonda serà imprescindible per la correcta circulació dels vehicles a la 
intersecció entre les carreteres C-253a i C-65z ja que es preveu un augment del trànsit a partir 
del moment en que esdevingui operatiu el nou vial que connecta les dues zones. 
 
2.2 Millores a aconseguir amb la rotonda 
Les interseccions giratòries o rotondes són útils per solucionar a nivell problemes de congestió 
del trànsit amb volums intermedis al ser una forma econòmica i flexible per donar solució al 
moviment de trànsit en medis urbans, suburbans i rurals. 
Els avantatges d’aquest tipus d’interseccions són: 
 La ocupació del sòl i el cost de construcció són relativament reduïts. 
 Són en general més segures que les interseccions, ja siguin semaforitzades o no 
(sempre i quan la seguretat es comptabilitzi en índex de perillositat o en índex de 
mortalitat). 
 La seva simplicitat i facilitat de funcionament faciliten la comprensió per part de 
l’usuari. A més a més, resulta possible canviar de sentit i rectificar errors de destí. 
 La seva capacitat és major i els temps d’espera en hores vall menors. 
 Els costos de manteniment i explotació són menors que el cas d’una intersecció 
semaforitzada. 
 Marquen la transició de diferents tipus de fluxos vehiculars urbans i interurbans, al 
aconseguir la reducció de la velocitat a l’entrada i sortida del trànsit en els diferents 
accessos. 
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 En la rotonda, els vehicles han de circular a una velocitat uniforme per incorporar-se, 
entrecreuar-se i sortir de la corrent de trànsit, sense conflictes importants. 
Pel contrari, cal mencionar com a inconvenients: 
 La rotonda sempre suposa la pèrdua de prioritat de tots els trams que accedeixen a 
ella i, per tant, la pèrdua de jerarquia viària.  
 Presenta certs problemes relacionats amb els vianants i transport col·lectiu. 
 S’adapten malament al trànsit encolumnat. És a dir, quan el trànsit hi arriba procedent 
d’altres nusos relativament propers i semaforitzats. 
La rotonda, com s’ha vist, forma part del Sector Urbanitzable Delimitat Industrial Nord (SUD-
11) i, per tant, és un dels elements necessaris per al bon funcionament de tota aquesta nova 
zona SUD-11, ja que es construirà un nou vial que enllaçarà amb la rotonda i s’incrementarà el 
trànsit en aquesta part de la població. Per aquests motius la rotonda queda justificada i serà 
necessària en un futur pròxim, quan es construeixi la unitat d’actuació en qüestió.   
Amb la creació d’aquesta rotonda es millorarà la mobilitat en aquest punt, de forma que els 
vehicles que circulin per la carretera C-253a i vulguin anar tant direcció Girona, com direcció 
Palamós o Platja d’Aro, no hagin d’esperar més que el temps causat per la restricció de cedir el 
pas que hi ha en una rotonda quan hi circula algun vehicle per la seva calçada anul·lar. El 
mateix succeirà per aquells vehicles que provinguin de la C-65z i es vulguin incorporar a la C-
253a.  
Així doncs, amb aquesta nova infraestructura es facilitarà i millorarà la comunicació entre els 
pobles veïns, a més de millorar la comunicació interna de Llagostera ja que de la rotonda en 
sortirà un nou vial que creuarà el municipi per la seva zona nord.   
Amb tot això, a partir del condicionament de la nova rotonda es pretén, a més de millorar la 
mobilitat, millorar la qualitat de vida de les poblacions pròximes i millorar les condicions de 
conducció dels conductors, ja siguin habituals o estiguin únicament de pas. 
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1. Introducció 
El present annex té com a objectiu donar una imatge conceptual del territori on se situarà la 
rotonda, presentant primerament la comarca del Gironès i posteriorment el terme municipal 
de Llagostera, determinant-ne la situació demogràfica actual a més d’altres característiques. 
Així doncs, s’intenta reflectir quins poden ser els principals trets i aspectes que presenta el 
territori en qüestió. 
 
2. Anàlisi del territori 
La zona objecte del present projecte constructiu es troba dins del terme municipal de 
Llagostera, a la comarca del Gironès. 
 
2.1 La comarca: el Gironès 
L’àmbit d’actuació del present projecte se situa a la comarca del Gironès, la qual té una 
superfície de 575,6 km2. El sistema urbà del Gironès té una estructura comarcal amb un nucli 
clar a l’entorn de Girona, del qual també formen part Salt, Fornells de la Selva i Sarrià de Ter. 
Des d’aquest nucli parteixen dos eixos principals, un nord-sud entre Banyoles-Sant Julià de 
Ramis-Cassà de la Selva i Llagostera, i un de sud-oest a nord-est entre Vilobí i Celrà-Flaçà. 
Aquests eixos d’urbanització ressegueixen les principals vies de comunicació comarcals, que en 
el cas de Llagostera és la carretera Provincial C-65. 
El model territorial del Gironès queda reflectit a partir dels usos del sòl, on s’observa una 
concentració del sòl urbà i industrial al sector central del nord de la comarca (triangle Girona-
Salt-Sarrià). La resta del centre de la comarca és un mosaic agrícola de nord-est a sud, dominat 
pel conreu de secà, amb taques disperses de regadiu. A l’extrem nord-est de les planes del Ter 
el regadiu domina el paisatge.  
Sobre aquest mosaic s’intercalen cap al sud-est zones urbanes menors (com és el cas de 
Llagostera). La perifèria de la comarca, al nord-oest, est i sud, és més muntanyosa i aquí hi 
dominen les pinedes, alzinars i sureres. Els conreus i poblacions són petits i es situen a les valls. 
Algunes urbanitzacions es troben dins del bosc. En aquest esquema Llagostera es troba a la 
franja sud-est de la comarca, participant de la zona forestal de les Gavarres (sector est de la 
comarca) i Cadiretes (sector sud de la comarca) i dels conreus agrícoles generalment de secà 
que envolten el nucli urbà. 
A continuació s’analitzen les principals característiques demogràfiques i econòmiques de la 
comarca. 
Característiques demogràfiques*: 
Llagostera pertany a la comarca del Gironès que aplega 27 municipis, amb 185.085 habitants i 
una densitat de població de 321,6 habitants/km2 (dades del 2013). Llagostera és el primer 
municipi de la comarca en extensió (76,6 km2, 13,3% comarcal) i el quart en nombre de 
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població (8.200 habitants). Té un creixement total del -1,16 on el creixement natural ocupa un 
5,21 i el creixement migratori un -6,36 (taxa bruta per 1.000 habitants a l’any 2012). Durant el 
2012 van arribar 2.343 immigracions externes, de les quals aproximadament el 25% provenien 
de fora de la Unió Europea. 
El lloc de naixement predominant de la població del Gironès ha estat Catalunya, amb 110.200 
persones, posteriorment a l’estranger amb 41.100 persones i, per últim, a la resta d’Espanya 
amb 20.300 persones (dades del 2007). 
Característiques econòmiques*: 
Amb un percentatge de població ocupada de 43,29 persones per cada 100 habitants l’any 
2011, el sector més important a la comarca és el sector serveis que suposa el 73,53%, seguit 
per la indústria amb un 16,84%, la construcció amb un 7,64% i, per últim, l’agricultura amb un 
1,98% (dades del 2011). Comparant l’any 2001 amb el 2011, s’ha produït un fort descens del 
pes del sector de la construcció, a causa de la crisis d’aquest sector dels darrers anys. 
Tanmateix, l’agricultura i la indústria han sofert un descens, però no tant significatiu com és el 
cas del sector de la construcció. Finalment, el sector serveis ha vist incrementat el seu pes. 
 
2.2 El municipi: Llagostera 
La zona de projecte es troba ubicada al terme municipal de Llagostera, a la comarca del 
Gironès. Llagostera és el municipi de la comarca del Gironès situat més al sud, encaixat entre 
les comarques de la Selva i el Baix Empordà. Amb una extensió de 76,6 km2, és el municipi de 
major superfície del Gironès, i disposa d’una gran quantitat d’espais agrícoles i forestals. 
Aproximadament ¾ parts de la població viu al nucli urbà i la resta es concentra en 
urbanitzacions residencials fora del nucli, i en els 10 veïnats rurals i masos aïllats (població 
dispersa). Aquesta important ocupació fora del nucli urbà, juntament a la situació estratègica 
del municipi (proximitat a Girona i a la Costa Brava) confereixen una gran importància a 
l’ordenació del territori urbà i la seva relació i vincles amb l’espai rural. 
La part central i nord del municipi està formada per una plana on es concentra la major part de 
la població, inclòs el nucli urbà de Llagostera, en un turó que s’enfila fins als 160 m d’altura. 
Aquesta plana està creuada per un conjunt de cursos d’aigua de poc cabal (riera de la Verneda, 
de Cagarella, de les Banyaloques,  de Gotarra, de Can Sabater i de Benaula cap a l’oest, riu 
Ridaura cap a l’est) que fan que una bona part del territori a la seva vora hagi de ser 
considerada com a inundable (veure plànols de delimitació de zones inundables “Inuncat” 
redactat per l’Agència Catalana de l’Aigua a l’annex número 22 d’inundabilitat). La plana 
central de Llagostera ha estat aprofitada de fa temps per a l’activitat agrícola, de manera que 
el paisatge està format principalment per camps de conreu, on dominen els conreus herbacis 
de secà, alternats en determinats casos amb petites clapes de bosc (alzines, pins, sureres i 
roures).  
Pel contrari, existeixen dues zones del municipi de Llagostera on el paisatge és força diferent: 
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 D’una banda, el sector sud del territori, que forma part del massís de Cadiretes o de 
l’Ardenya, a la serralada litoral catalana. Aquí el relleu està format per muntanya baixa 
(el punt més alt, el Puig de Cadiretes, assoleix els 519 m) que dona lloc a un paisatge 
ondulat que manté una important massa forestal, principalment d’alzines, sureres i 
pins. En aquesta zona, i fruit del creixement urbanístic desordenat de la dècada dels 
70, hi ha la presència d’algunes urbanitzacions gens integrades en el paisatge que 
representen un important impacte sobre el medi. 
 D’altra banda, el sector nord-oriental del terme municipal forma part dels contraforts 
meridionals de la serra de les Gavarres. Els turons de la zona són poc elevats (fins a 
216 m al turó de can Bóta) però també mantenen importants boscos de pins, alzines i 
sureres. 
Tot seguit s’analitzen les principals característiques demogràfiques i econòmiques del 
municipi. 
Característiques demogràfiques*: 
El terme municipal de Llagostera té 8.200 habitants amb una densitat de població de 107,4 
habitants/km2 (dades del 2013), amb un creixement total del 43,38 on el creixement natural 
ocupa un 4,53 i el creixement migratori un 38,85 (taxa bruta per 1.000 habitants a l’any 2011). 
Durant el 2012 van arribar 75 immigracions externes, de les quals 12 van provenir de la UE i les 
63 restants de la resta del món. 
El lloc de naixement predominant de la població de Llagostera ha estat Catalunya, amb 5.670 
persones, posteriorment a l’estranger amb 1.517 persones i, per últim, a la resta d’Espanya 
amb 1.013 persones (dades del 2013). 
Característiques econòmiques*: 
Amb un total de 3.172 persones ocupades a l’any 2011, el sector més important a la comarca 
és el sector serveis, seguit de la construcció, la indústria i l’agricultura respectivament. Amb un 
total de 689,4 persones aturades durant l’any 2013, les mitjanes anuals del 2013 d’atur 
registrat per sectors és de: 
 Agricultura: 11,5 
 Indústria: 93,4 
 Construcció: 200,1 
 Serveis: 342,7 
 Sense ocupació anterior: 41,8 
 
2.2.1 Estructura urbana actual 
Avui l’estructura urbana de Llagostera és la següent: 
a) Estructura viària: 
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La xarxa bàsica s’estructura sobre cinc eixos viaris: la carretera de Girona a Sant Feliu, 
la carretera de Caldes, la carretera de Tossa, la carretera de Santa Coloma (de Vidreres 
a Sant Feliu) i la carretera de Sant Llorenç. 
El nucli de Llagostera es situa dintre el triangle definit per la carretera de Girona, que 
limita el nucli urbà per la zona nord, la carretera de Tossa que limita el nucli urbà per 
l’oest i la carretera de Santa Coloma més allunyada pel sud. 
D’aquest nucli neixen en forma radial cap a l’oest la carretera de Caldes i cap al sud la 
carretera de Sant Llorenç.  
Al costat nord de la carretera de Girona i a l’est del nucli urbà, es troba la urbanització 
Llagostera Residencial. 
Al costat sud de la carretera de Caldes i a l’oest del nucli urbà, es troba el nucli 
residencial format per Mont-rei, la Mata i la Canyera. 
A partir de la carretera de Sant Llorenç neix l’accés a les urbanitzacions Selva Brava i 
Font Bona situades a la zona sud del terme municipal. 
 
Les principals vies de la xarxa local són: 
 l’eix format pels carrers Girona, Sant Felip, Santiago Rossinyol, Joan Maragall, 
Ganix i Costa Brava, que connecta en el seus extrems per l’oest amb la cruïlla 
de la carretera de Tossa i la de Caldes, i per l’est amb la carretera de Girona. 
 l’eix format pels carrers Major, Concepció, Passeig Pompeu Fabra, que 
connecten el nucli antic per l’extrem nord i la carretera de Sant Llorenç per 
l’extrem sud. 
 l’eix format pels carrers Sant Feliu, Àngel Guimerà, Álvarez de Castro, Pau 
Casals i avinguda Gotarra, que uneix per l’extrem nord la carretera de Girona i 
per l’extrem sud la urbanització Manso Gotarra. 
 
b) El sistema d’equipaments i espais lliures actual presenta tres problemes: 
i) No són en la majoria dels casos elements estructuradors del territori. 
ii) Són deficitaris quant a superfície, si bé s’ha millorat pels equipament i espais 
lliures que han aportat els sectors urbanitzables pròxims al nucli urbà. 
iii) Hi ha un desequilibri entre les diferents zones del nucli urbà. 
 
c) En el nucli urbà hi podem distingir diferents zones: 
i) El nucli antic de la vila situat dalt del turó. 
ii) El primer eixample (creixement urbà fins els anys 60) dóna continuïtat al casc antic 
per la vessant sud del turó. 
iii) Els eixamples més moderns que donen continuïtat a l’eixample anteriorment 
descrit pels costats sud i est, correspon a un creixement iniciat a partir dels anys 
60, i que actualment encara no s’ha consolidat totalment. 
iv) El nord de la carretera de Girona. El pas de la Ctra. Girona-St. Feliu ha generat una 
certa ocupació urbana al cantó nord d’aquest eix. És evident que la pròpia 
carretera és l’origen d’aquest creixement i a la vegada fa de barrera per a la 
mobilitat i les relacions entre aquest sector nord i la resta del poble. 
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v) Els nous creixements residencials: Mas Gotarra, Ganix i Fonollerons. Són 
creixements nous que es situen Mas Gotarra al sud-oest del nucli, Ganix i 
Fonollerons al sud-est. Les xarxes viàries són continuació dels vials veïns existents. 
vi) Els polígons industrials es troben a l’est del nucli urbà articulant-se a l’entorn de la 
C-65. Els espais lliures són els que estableix la legislació i el seu ús és mínim, 
únicament hi ha un equipament que és la deixalleria. 
 
d) El conjunt d’urbanitzacions de la Mata, Mont-rei i La Canyera es troben agrupades a 
l’entorn de la Ctra. a Caldes de Malavella. Existeix una continuïtat viària entre els tres 
sectors.  
e) La urbanització els Escuts o Llagostera residencial, ubicada a la Ctra. C-65 a l’est del 
nucli urbà, pràcticament està integrada en el mateix com una sola unitat. 
f) Les urbanitzacions Selva Brava i Fontbona, ubicades al sud del municipi seguint la 
carretera GIV-6744, es troben en una zona boscosa a tocar de l’espai d’interès natural 
del massís de Cadiretes i molt més allunyades del nucli urbà. 
g) El sòl no urbanitzable, el planejament general vigent no defineix la xarxa viària en el 
sòl no urbanitzable, aquest fet juntament amb la inexistència d’un inventari de camins, 
provoca la pèrdua d’alguns camins tradicionals. Respecte als equipaments s’ubiquen 
dos gestors de residus, el casal juvenil i l’escorxador. L’ús del sòl és eminentment 
agrícola i ramader però amb el temps s’han instal·lat principalment a prop de les 
carreteres usos no propis d’aquest tipus de sòl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Font: Idescat, a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació. Informació extreta 
del Banc d’estadístiques de municipis i comarques. 
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1. Introducció 
El present annex pretén descriure la cartografia i topografia emprada per a l’elaboració del 
present projecte constructiu. 
 
2. Descripció de la cartografia 
S’han emprat bàsicament dos tipus de cartografies: la cartografia topogràfica a escala 1:1.000 
de l’ICC i la cartografia base a escala 1:1.000 cedida per l’Ajuntament de Llagostera. La primera 
és la que ha resultat més útil a l’hora de fer els diversos plànols, mentre que la segona ha servit 
principalment per estudiar temes urbanístics associats a l’àrea de definició d’aquest projecte. 
A continuació, anem a explicar amb més detall cadascuna d’aquestes cartografies.  
De l’Institut Cartogràfic de Catalunya s’ha aconseguit una cartografia topogràfica a escala 
1:1.000 amb la informació digitalitzada i molt detallada. La informació digitalitzada dels plànols 
a escala 1:1.000 ha estat la base per a la realització dels càlculs corresponents a l’annex de 
traçat, i ha permès l’elaboració dels perfils longitudinals i transversals de la rotonda i dels 
ramals d’accés a la mateixa, així com els càlculs d’amidaments tant de moviment de terres com 
de material a emprar per a la construcció de la rotonda.  
Aquest projecte de cartografia topogràfica de l’ICC té per nom Llagostera (2011-09) i per codi 
001844010200. El full corresponent a la zona de la rotonda és el 366-10-1. Utilitza la projecció 
Universal Transversa Mercator (UTM), fus 31, sistema geodèsic de referència ETRS89 sobre 
l’el·lipsoide GRS80, amb origen d’altituds al nivell mitjà del mar a Alacant i origen de longituds 
al meridià de Greenwich. L’equidistància de les corbes de nivell és 1 metre. La data de vol 
correspon a 09/2011 i la data de revisió de camp va ser durant el 02/2013. 
D’altra banda, la cartografia cedida per l’Ajuntament de Llagostera no ha resultat tant útil pel 
fet que la informació no està digitalitzada. Tot i això, se m’ha facilitat el mapa d’usos del sòl 
urbà i urbanitzable del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (modificació novembre 2013) 
que ha resultat molt útil a l’hora de veure les característiques que hauria de tenir la rotonda 
segons el POUM municipal, el seu entorn i els plans de construcció de futur que té el municipi 
pel que fa a equipaments a l’entorn de la rotonda.  
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1. Introducció 
Aquest annex té l’objectiu de definir les característiques geològiques de la zona del present 
projecte, ja que un estudi geològic i geotècnic permet la caracterització del terreny, a més de 
determinar les condicions hidrogeològiques, obtenir mostres i poder realitzar assaigs, etc. El 
reconeixement del terreny té una finalitat clara: poder elegir amb un criteri òptim, a partir dels 
resultats obtinguts dels assajos, mostres i estudis sobre el terreny, la classificació de 
l’esplanada de la zona del projecte. 
 
2. Geologia de la zona 
A partir dels mapes geològics de l’Institut Geològic de Catalunya, podem observar com a l’àrea 
pròxima a la intersecció entre el carrer Penedès i la carretera C-253a tenim dos tipus de 
materials geològics: 
 
 
 
Figura 1. Mapa de materials geològics presents a la zona de Llagostera 
 
Podem observar com les rieres que travessen Llagostera tant pel nord del municipi (riera de 
Banyaloques i riera de la Resclosa) com per l’oest (riera de Gotarra) han format grans terrasses 
fluvials de l’època Holocènica constituïdes per graves, sorres i lutites. Les terrasses al·luvials 
tenen les següents característiques: 
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 Dipòsits ben gradats 
 No segueixen la llei de “més antic com més avall” 
 Presenten problemes de resistència, compressibilitat (assentaments diferencials) i 
porositat 
 Poden haver-hi aqüífers i el contacte entre el dipòsit i el substrat sol ser irregular 
El fet que aquestes zones sovint presentin problemes de resistència, compressibilitat 
(assentaments diferencials) i porositat ens fa pensar en la necessitat de dotar la zona d’una 
bona esplanada.  
Existeixen varis mètodes per tal de caracteritzar el terreny:  
 Mètodes directes: rases, sondeigs, etc. 
 Tècniques geofísiques: sísmica de refracció, tomografia sísmica, prospecció elèctrica, 
sondeig elèctric vertical (SEV), tomografia elèctrica, geo-radar, etc. 
En el nostre cas podem realitzar un estudi geològic i geotècnic a moltes zones al voltant de la 
intersecció per tal de caracteritzar-ne el sòl, ja que aflora el terreny natural en múltiples 
sectors. Podem veure-ho a la següent figura 2. 
 
 
Figura 2. Situació actual de la intersecció, on s’aprecia la gran quantitat de zones disponibles 
per fer-hi un estudi geològic i geotècnic 
 
Com que no tenim dades de cap estudi geològic ni geotècnic de la zona, acceptarem que es 
trobarà el pitjor material, un sòl marginal o intolerable tal i com ho classifica la Norma 6.1-IC 
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Secciones de firmes. Ens ho pot fer pensar el fet que estiguem sobre una terrassa al·luvial, ja 
que sovint els seus materials són poc resistents.  
En el cas de poder realitzar estudis geològics durant la fase de construcció de l’obra, ens 
decantaríem pels sondejos (mètode directe) que consisteix en fer perforacions de petit 
diàmetre (normalment 60-140 mm) que permeten reconèixer la natura del terreny i la situació 
dels estrats, extreure mostres i realitzar assaigs.  
En el present projecte constructiu, al no disposar de dades ni de la deflexió patró (10-2 mm) ni 
del mòdul de compressibilitat en el segon cicle de càrrega Ev2 (MPa) de la carretera C-65z 
(carrer Penedès) ni del carrer Ramal (C-253a), s’ha optat per a la construcció de nou de tota 
l’esplanada i el ferm tant a la rotonda com a les vies d’accés a aquesta. 
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1. Introducció 
L’objecte del present annex és la definició del traçat en planta i en alçat dels eixos que 
defineixen la rotonda i els seus vials d’accés, així com la definició del peralt necessari en cada 
zona per evacuar correctament l’aigua de la calçada i compensar l’acceleració centrífuga dels 
vehicles.  
 
2. Definició dels eixos 
La següent figura mostra els eixos definits per a confeccionar la rotonda i els seus vials d’accés. 
 
 
 
Figura 1. Eixos de definició 
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3. Traçat en planta dels eixos 
Rot-1 
A partir del centre de la rotonda (491029’846, 4630950’918) es defineix l’eix Rot-1 a través de 
traçar una circumferència de radi 14,9 m. Per tant, és una alineació circular de longitud 91,11 
m. S’ha escollit com a punt quilomètric inicial el punt del cercle que es troba més a l’est, i 
augmenta en sentit horari.  
 
Rot-2 
Com en el cas anterior, a partir del centre de la rotonda amb coordenades (491029’846, 
4630950’918) es defineix l’eix Rot-2 traçant una circumferència de radi 22,5 m. Així doncs, 
també és una alineació circular, en aquest cas, de longitud 144,51 m tal com es mostra al 
plànol del perfil longitudinal d’aquest eix. També s’ha escollit com a punt quilomètric inicial el 
punt que està més a l’est, augmentant en sentit horari.  
 
Eix-01 (Futur) 
Aquest eix acaba al punt 1 (491065’9774, 4630973’1517) i correspon a l’eix central del futur 
vial.  
Com que no té massa rellevància descriure els punts que descriuen aquest eix, es descriuen les 
característiques geomètriques de les línies blanques que formen el contorn de l’illot deflector. 
Al costat nord, tenim primer una alineació circular de radi 18,5 m seguit d’una recta fins a 
trobar el punt 1, mentre que al costat sud, inicialment tenim una alineació circular de radi 29 
m, també seguit d’una recta fins a enllaçar amb el punt 1.  
 
Eix-01-D (Futur) 
Aquest eix es troba al nord del descrit anteriorment, i va del punt A (491064’1564, 
4630976’3398) al punt C (491039’5662, 4630971’2823) que es troba sobre l’eix Rot-2. Està 
format inicialment per una alineació circular de radi 49,8 m, seguit d’una altra alineació 
circular de radi 15 m. 
 
Eix-01-E (Futur) 
Aquest eix es troba al sud de l’eix-01 (futur), i va del punt C (491067’9374, 4630970,0911) al 
punt A (491052’1881, 4630947’6684) que es troba sobre l’eix Rot-2. Està format inicialment 
per una alineació circular de radi 36,2 m, seguit d’una altra alineació circular de radi 25 m. 
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Eix-02 
L’eix-02 correspon amb l’eix central del ramal nord de la rotonda, és a dir, l’eix de separació de 
carrils del carrer Penedès direcció Girona. Descrivim a continuació la seva geometria, en el 
sentit de nord cap a sud: 
 S’enllaça amb el traçat de la carretera actual al punt A (490993’2034, 4631087’3366) i 
se segueix amb una alineació recta de longitud 14,038 m fins al punt B (490995’2406, 
4631073,4441). 
 Del punt B fins al punt C (491000’0678, 4631043’8330), l’alineació és una clotoide de 
paràmetre A=98,742, i té una longitud de 30 m.  
 Del punt C al punt D (491006’9712, 4631015’2505), hem disposat una alineació circular 
de radi 325 m, amb una longitud de 29,414 m. 
 Del punt D al punt E (491011’3832, 4631000,9165) hi tenim una altra clotoide, en 
aquest cas de longitud 15 m i paràmetre A=69,821.  
 Seguidament, del punt E al punt 8 (491014’9802, 4630990’7400) s’ha escollit una recta 
com a alineació.  
 A partir d’aquí, ja cal descriure el traçat geomètric de les línies blanques que formen el 
contorn de l’illot deflector: 
o La que es troba al costat nord-est, està formada inicialment per una recta, 
seguida d’una circumferència de radi 29 m fins a enllaçar amb l’eix Rot-2. 
o Pel que fa a la línia que es troba al costat oposat a l’anterior, inicialment 
també té una alineació recta, seguida d’una circumferència de radi 18,5 m fins 
a enllaçar amb l’eix exterior de la rotonda.  
 
Eix-02-D 
Aquest eix es troba al costat esquerra del descrit anteriorment (segons tal i com es veu en el 
plànol de planta de definició geomètrica i replanteig), i va del punt A (491008’1773, 
4630998’9524) al punt C (491011’8323, 4630964’5222) que es troba sobre l’eix Rot-2. Està 
format inicialment per una alineació circular de radi 182,5 m, seguit d’una altra alineació 
circular de radi 15 m. 
 
Eix-02-E 
Aquest eix es troba al costat dret de l’eix-02 (segons tal i com es veu en el plànol de planta de 
definició geomètrica i replanteig), i va del punt C (491015’0818, 4631001’3438) al punt A 
(491037’1115, 4630972’3105) que es troba sobre l’eix Rot-2. Està format inicialment per una 
alineació circular de radi 86,5 m, seguit d’una altra alineació circular de radi 25 m. 
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Eix-03 
L’eix-03 correspon amb l’eix central del vial d’accés sud-oest a la rotonda, és a dir, l’eix de 
separació de carrils del carrer Ramal. Descrivim a continuació la seva geometria, en el sentit 
d’aproximació a la rotonda: 
 Del punt A (490954’2733, 4630903’2874) al punt 3 (491046’2383, 4630966’2614) 
tenim una alineació recta. 
 A partir d’aquí, ja cal descriure el traçat geomètric de les línies blanques que formen el 
contorn de l’illot deflector: 
o La que es troba al costat sud, està formada inicialment per una recta, seguida 
d’una circumferència de radi 18,5 m fins a enllaçar amb l’eix Rot-2. 
o Pel que fa a la línia que es troba al costat oposat a l’anterior, és a dir, al nord 
de l’illot deflector, inicialment també té una alineació recta, seguida d’una 
circumferència de radi 29 m fins a enllaçar amb l’eix exterior de la rotonda.  
 
Eix-03-D 
Aquest eix es troba al sud del descrit anteriorment, i va del punt A (490986’7984, 
4630920’6361) al punt C (491020’1501, 4630930,5422) que es troba sobre l’eix Rot-2. Està 
format inicialment per una alineació circular de radi 113,1 m, seguit d’una altra alineació 
circular de radi 15 m. 
 
Eix-03-E 
Aquest eix es troba al nord de l’eix-03 i va del punt C (490983’5007, 4630926’0224) al punt A 
(491007’6906, 4630955’0631) que es troba sobre l’eix Rot-2. Està format inicialment per una 
alineació circular de radi 84,8 m, seguit d’una altra alineació circular de radi 25 m. 
 
Eix-04 
L’eix-04 correspon amb l’eix central del ramal sud de la rotonda, és a dir, l’eix de separació de 
carrils del carrer Penedès direcció Platja d’Aro. Descrivim a continuació la seva geometria, en el 
sentit de sud cap a nord: 
 S’enllaça amb el traçat de la carretera actual al punt A (491192’7576, 4630820’6987) i 
se segueix amb una alineació recta de longitud 7,958 m fins al punt B (491185’4949, 
4630823’9903). 
 Del punt B fins al punt C (491112’5415, 4630862’1723), l’alineació és una clotoide de 
paràmetre A=145, i té una longitud de 82,451 m.  
 Del punt C al punt D (491060’8484, 4630908’5665), hem disposat una alineació circular 
de radi 250 m, amb una longitud de 69,687 m. 
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 Del punt D al punt 18 (491054’6437, 4630916’4200) hi tenim una altra alineació 
circular, en aquest cas de radi 100 m.  
 A partir d’aquí, ja cal descriure el traçat geomètric de les línies blanques que formen el 
contorn de l’illot deflector: 
o La que es troba al costat nord-est de l’illot està formada inicialment per una 
recta, seguida d’una circumferència de radi 18,5 m fins a enllaçar amb l’eix 
Rot-2. 
o Pel que fa a la línia que es troba al costat oposat a l’anterior, inicialment 
també té una alineació recta, seguida d’una circumferència de radi 29 m fins a 
enllaçar amb l’eix exterior de la rotonda.  
 
Eix-04-D 
Aquest eix es troba al nord-est del descrit anteriorment, i va del punt A (491063’6333, 
4630910’9319) al punt C (491050’8666, 4630942,6482) que es troba sobre l’eix Rot-2. Està 
format inicialment per una alineació circular de radi 69,2 m, seguit d’una altra alineació 
circular de radi 13,9 m. 
 
Eix-04-E 
Aquest eix es troba al sud-oest de l’eix-04 i va del punt C (491058’1493, 4630906’1312) al punt 
A (491028’3693, 4630928,4119) que es troba sobre l’eix Rot-2. Està format inicialment per una 
alineació circular de radi 337,8 m, seguit d’una altra alineació circular de radi 24,6 m. 
  
4. Traçat en alçat dels eixos 
Per definir l’alçat s’ha dibuixat el perfil longitudinal del terreny, que està constituït per el 
desenvolupament en una superfície vertical, que passa per l’eix de càlcul en planta, de la 
intersecció d’aquesta superfície amb la superfície del terreny. Sobre aquest desenvolupament 
s’ha dibuixat el perfil longitudinal de la carretera o rasant.  
Aquest procés descrit anteriorment s’ha realitzat per a cadascun dels eixos descrits a l’apartat 
precedent.  
Per a la definició del traçat en alçat dels eixos s’han utilitzat rectes i paràboles. Tant en acords 
còncaus, com en acords convexes, s’utilitzen paràboles de segon grau definides per un 
paràmetre que denominem Kv.  
S’utilitzen paràboles de paràmetre molt gran, agafant només aquella part molt pròxima al 
vèrtex. En aquestes condicions la paràbola quasi es confon amb la circumferència, però 
presenta dos avantatges respecte a aquesta: 
 En la paràbola la variació de la inclinació de la tangent és constant. 
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 La paràbola és de més fàcil replanteig que la circumferència. 
Així doncs, anem a veure per a cadascun dels eixos com s’ha definit el seu traçat en alçat. 
 
Rot-1 i Rot-2 
S’ha definit l’eix de càlcul en alçat de la calçada anular en les seves dues vores, tant la interior 
com l’exterior, de forma que quedin contingudes en un pla. S’han definit mitjançant una 
combinació de rectes i paràboles, de tal forma que formin una sinusoide.  
Com que es recomana que la inclinació longitudinal de qualsevol punt de les dues vores de la 
calçada no superi el 3,0%, s’ha fet el disseny tenint en compte aquest factor. A més, la 
inclinació longitudinal ha de ser com a mínim del 0,5%.  
Així doncs, per la vora exterior de la rotonda (Rot-2) s’han disposat paràboles de longitud 25 m 
i inclinació en rampa de l’1,31% i en pendent del -1,11%.  
Pel que fa a la vora interior de la rotonda (Rot-1), les paràboles tenen una longitud de 20 m i la 
inclinació en rampa és del 2,08%, mentre que en pendent és del -1,75%. 
 
Eix-01 (Futur), Eix-01-D (Futur) i Eix-01-E (Futur) 
Aquest vial d’accés a la rotonda s’ha dissenyat de tal forma que hi hagi una rampa lleugera en 
la direcció d’aproximació a la calçada anular. S’han disposat paràboles de longitud 15 m als 
eixos eix-01 i eix-01-E, mentre que per l’eix-01-D la longitud és de 10 m. 
En el plànol 6.2 de perfils longitudinals es poden veure els valors dels pendents en cada cas. 
 
Eix-02, Eix-02-E i Eix-02-D 
L’eix-02 s’ha dissenyat de tal manera que la rampa més important se situï al tram mig de l’eix. 
Així doncs, iniciant amb una pendent del 0% s’arriba al 3,14% amb un acord còncau de longitud 
30 m, per tot seguit passar al 0,78% abans de l’entrada a la calçada anular gràcies a un acord 
convex de longitud 30 m.  
Pel que fa als eixos eix-02-E i eix-02-D, s’han disposat paràboles de longitud 20 m i la inclinació 
longitudinal és positiva, és a dir, tenim una rampa quan ens aproximem a la rotonda.  
En el plànol 6.2 de perfils longitudinals es poden veure els valors dels pendents en cada cas. 
 
Eix-03, Eix-03-E i Eix-03-D 
L’eix-03 s’ha dissenyat amb una lleugera rampa en el sentit d’aproximació a la calçada anular. 
S’inicia amb una pendent del 0,49% i s’arriba al 0,40% amb un acord convex de longitud 20 m. 
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Pel que fa als eixos eix-03-E i eix-03-D, s’han disposat paràboles de longitud 20 m i la inclinació 
longitudinal és positiva, és a dir, tenim una rampa quan ens aproximem a la rotonda.  
En el plànol 6.2 de perfils longitudinals es poden veure els valors dels pendents en cada cas. 
 
Eix-04, Eix-04-E i Eix-04-D 
Degut a l’important desnivell present entre els dos extrems de l’eix-04, aquest eix només té 
inclinació longitudinal en pendent. Inicialment s’ha dissenyat que tingui un pendent del -
4,68%, per tot seguit, a l’arribada a la calçada anular, tingui un pendent del -2,85%. Per 
enllaçar aquestes dues rectes, s’ha disposat una paràbola còncava de longitud 50 m.  
Pel que fa als eixos eix-04-E i eix-04-D, s’han disposat paràboles de longitud 20 i 15 m, 
respectivament, i en els dos casos el pendent també és negatiu.  
En el plànol 6.2 de perfils longitudinals es poden veure els valors dels pendents en cada cas. 
 
5. Peraltat 
Per evacuar l’aigua de la calçada és necessària una inclinació transversal. En corbes aquesta ve 
donada pel peralt. S’ha de dotar a les rectes d’una inclinació transversal, no necessària per 
raons d’equilibri, a la que denominem bombeig.  
En una carretera de dos carrils, com és el nostre cas, el bombeig s’efectua mitjançant una 
aresta a l’eix de la calçada i dos pendents transversals cap a l’exterior (2,0%).  
També és necessari que hi hagi peralt a les corbes circulars per tal de compensar l’acceleració 
centrífuga que actua en el sentit de fer sortir el cotxe de la carretera. És convenient que els 
peralts siguin grans a efectes de compensar l’acceleració centrífuga, com s’ha dit, però no 
convé que ho siguin molt, ja que en aquest cas els vehicles que circulen a baixa velocitat 
tendiran a caure cap al costat interior de la corba, tenint que fer maniobres estranyes.  
 
Rot-1 i Rot-2 
 El peralt de la calçada anular tindrà una inclinació transversal constant cap a l’exterior 
del 2,0%. 
 Els vorals de la calçada anular tindran la mateixa inclinació transversal que la calçada. 
 La gorguera tindrà una inclinació transversal cap a l’exterior del 3%. 
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Eix-01 (Futur), Eix-01-D (Futur) i Eix-01-E (Futur) 
S’ha procurat que a l’alçada del punt 1 hi hagi un pendent transversal cap a l’exterior del 2%. 
D’aquesta manera s’aconsegueix que en tota la calçada del futur vial tinguem una pendent 
transversal diferent de 0 i puguem evacuar les aigües. 
 
Eix-02, Eix-02-E i Eix-02-D 
Per a la definició del peralt existent a cada tram, es distingeixen les següents zones: 
 Tram inicial recte: s’efectua un pendent transversal del 2,0% cap a l’exterior dels dos 
carrils des de l’aresta de l’eix de la calçada. Al final de la recta, però, hem de tenir una 
inclinació transversal del costat esquerra de la calçada (segons vista en planta) del 0%, 
i al costat dret del 2,0%. 
 Clotoide: el tram de clotoide ens ha de servir per passar de la inclinació transversal 
anterior a la del 7% corresponent a la corba circular que ve a continuació. Per tant, es 
fa una transició de peralt que es fa girant tota la secció transversal de la calçada al 
voltant de l’eix que constitueix l’eix de càlcul en alçat. Aquest gir es fa de forma 
directament proporcional a la longitud recorreguda.  
 Circular: segons l’apartat 4.3.2 Radios y peraltes de la Norma 3.1-IC Trazado, el peralt 
que li correspon a una corba de radi 325 m que pertany al grup 2 de carreteres és del 
7%. Així doncs, en tota la longitud de la corba circular es disposarà d’aquest peralt. 
 Clotoide: com en el cas precedent, la clotoide servirà per fer la transició de peralt, 
iniciant amb un peralt del 7% per finalitzar amb un peralt del 2% al costat dret i del 0% 
al costat esquerra (segons vista en planta) 
 Recta: al final del tram recte tindrem un pendent transversal del 2,0% cap a banda i 
banda de la calçada.  
 
Eix-03, Eix-03-E i Eix-03-D 
Degut a que aquest vial d’accés és una alineació recta, s’efectua en tot moment un pendent 
transversal del 2,0% cap a l’exterior dels dos carrils des de l’aresta de l’eix de la calçada.  
 
Eix-04, Eix-04-E i Eix-04-D 
Per a la definició del peralt existent a cada tram, es distingeixen les següents zones: 
 Tram inicial recte: s’efectua un pendent transversal del 2,0% cap a l’exterior dels dos 
carrils des de l’aresta de l’eix de la calçada. Al final de la recta, però, hem de tenir una 
inclinació transversal del costat esquerra de la calçada (segons vista en planta) del 0%, 
i al costat dret del 2,0%. 
 Clotoide: el tram de clotoide ens ha de servir per passar de la inclinació transversal 
anterior a la del 7% corresponent a la corba circular que ve a continuació. Per tant, es 
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fa una transició de peralt que es fa girant tota la secció transversal de la calçada al 
voltant de l’eix que constitueix l’eix de càlcul en alçat. Aquest gir es fa de forma 
directament proporcional a la longitud recorreguda.  
 Circular: segons l’apartat 4.3.2 Radios y peraltes de la Norma 3.1-IC Trazado, el peralt 
que li correspon a una corba de radi 250 m que pertany al grup 2 de carreteres és del 
7%. Així doncs, en tota la longitud de la corba circular es disposarà d’aquest peralt. 
 Circular: com en el cas anterior, segons l’apartat 4.3.2 Radios y peraltes de la Norma 
3.1-IC Trazado, el peralt que li correspon a una corba de radi 100 m que pertany al 
grup 2 de carreteres és del 7%. Així doncs, en tota la longitud de la corba circular es 
disposarà d’aquest peralt. 
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1. Introducció 
L’objecte del present annex és la definició dels enderrocs i moviment de terres a realitzar a la 
zona del present projecte. 
 
2. Aspectes previs 
El present projecte constructiu té com a gran objectiu aconseguir la màxima compensació de 
terres possible. També es vol determinar la necessitat o no d’aportar terres de préstec.  
Com que no disposem de cap informe geotècnic de la zona del projecte es considerarà que 
tenim el pitjor sòl segons la classificació que fa la Instrucción 6.1-IC Secciones de Firmes, és a 
dir, la futura esplanada es recolzarà sobre sòl marginal o intolerable.  
A l’esplanada les terres de préstec o aportació de la pròpia obra hauran de ser classificades 
com a sòl seleccionat tipus 2 i a la capa superior com a sòl estabilitzat “in situ” amb ciment (S-
EST3). Per a obtenir una esplanada de categoria E3 serà necessari que la capa de sòl 
seleccionat tingui un gruix de 50 cm com a mínim, mentre que la capa de coronació ha de tenir 
com a mínim 30 cm. 
 
3. Esbrossada 
En primer lloc es realitzarà una esbrossada dels terrenys on s’ha d’executar la rotonda i els 
seus vials d’accés. Aquesta inclou l’extracció, retirada i transport a l’abocador dels següents 
materials: arbres, soques, plantes, malesa, brossa, runes i escombraries. 
Aquesta operació es pot realitzar tant amb mitjans mecànics com manuals tot adoptant les 
precaucions necessàries per treballar amb les condicions de seguretat suficients. 
 
4. Enderrocs 
En el cas de l’existència d’elements a enderrocar, aquest consisteix en la trencada de tots 
aquests elements a través de mitjans manuals o mecànics i la retirada dels materials fins a 
l’abocador. 
 
5. Excavacions 
Un cop realitzades l’esbrossada i els enderrocs, es procedirà a l’excavació de les terres  
necessàries per obtenir la cota sobre la que s’executarà l’estructura del ferm. 
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Nota: sovint es parla de la denominada cota “roja” d’un punt, que és la diferència entre la cota 
que té a la rasant i la que té a la traça. És a dir, és la cota en el projecte menys la cota en el 
terreny. La cota “roja” pot ser: 
 Positiva: projecte a major cota que el terreny (terraplè)  
 Negativa: projecte a menor cota que el terreny (desmunt) 
 
També, si és necessari, en aquest moment, s’hauran de millorar i rectificar els talussos 
resultants i/o realitzar cunetes de desguàs provisionals. 
 
6. Terraplens 
El terraplè consisteix en l’extensió i compactació dels materials per tal d’obtenir la rasant 
definitiva. 
Tot i la falta d’assajos geotècnics, suposem que el material a terraplenar serà del mateix 
desmunt ja que disposa de les propietats adequades. En el suposat cas de poder realitzar 
assajos i veure que no compleix amb els requeriments per formar l’esplanada correcta, el 
material a terraplenar seria de préstec i, en tot cas, hauria de correspondre al tipus de material 
sol·licitat. 
S’estendrà el material en tongades de gruix uniforme i reduït per tal de poder realitzar una 
bona compactació. La compactació de l’esplanada ha de garantir el 98% de la densitat màxima 
de l'assaig d’apisonat Pròctor Modificat com a densitat de compactació.  
 
7. Refí 
Finalment es realitzarà un refí d’esplanada per tal de poder executar totes les infraestructures 
de serveis. 
 
8. Cubicació 
Els amidaments de terres s’han calculat a través del programa AutoCAD Civil 3D, i  s’han 
generat les taules que hi ha a continuació, en el que s’indiquen els volums de terres totals 
d’excavació en desmunt i en terraplè. 
Pel càlcul del moviment de terres s’ha dividit la zona del projecte en 19 parts, tal i com es pot 
observar a la següent figura 1, i en cadascuna d’aquestes parts s’ha calculat el volum de 
terraplè i desmunt, a partir de les seccions tranversals. Finalment, per calcular el volum de 
desmunt i terraplè de tota l’obra, ha calgut únicament sumar els resultats obtinguts en 
cadascuna de les 19 parts.  
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A mode de resum, en aquest projecte tenim més volum en desmunt que en terraplè, 
concretament 6.087,15 m3 i 2.668,78 m3, respectivament. Això significa que part del volum de 
terres excavades ens serviran per fer el terraplenat, però 3.418,37 m3 de terres hauran de ser 
transportades a una planta de gestió de residus de la construcció, ja que no ens serviran per a 
l’obra. 
 
 
Figura 1. Les 19 zones en què s’ha dividit el projecte pel càlcul del moviment de terres 
 
A continuació, doncs, es mostren les taules de volums totals en desmunt i terraplè per a 
cadascuna de les 19 regions, on el valor numèric escrit entre parèntesis que figura al títol de 
cada taula correspon amb els números representats a la figura 1 anterior: 
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1. Introducció 
El present annex té l’objectiu d’especificar la solució adoptada pel drenatge superficial de la 
rotonda i els seus ramals d’accés, és a dir, justificar i dimensionar la xarxa d’aigües pluvials de 
la zona del projecte.  
Es desenvolupen amb detall els mètodes utilitzats pel càlcul i dimensionament dels elements 
que formen la xarxa d’aigües pluvials, com per exemple les cunetes o els tubs longitudinals.  
L’estudi d’aquest annex s’ha desenvolupat a partir dels anuaris de dades meteorològiques del 
Servei Meteorològic de Catalunya, obtingudes de l’estació meteorològica automàtica de Cassà 
de la Selva (Gironès). 
Els cabals de referència de les conques o superfícies s’han calculat a partir del mètode 
hidrometeorològic, també anomenat mètode racional, descrit a la Instrucción 5.2-IC Drenaje 
superficial. Com es detalla més endavant, és la pròpia plataforma de paviment asfàltic la que 
aporta el cabal principal, que s’haurà d’evacuar mitjançant la xarxa d’aigües pluvials de la 
calçada.  
 
2. Climatologia 
2.1 El clima de Llagostera 
El clima de Llagostera és mediterrani i, més concretament, mediterrani de costa. Així ho 
demostra la figura següent, on es poden apreciar els diferents climes presents a tot Catalunya. 
 
Figura 1. Mapa climàtic de Catalunya, on es pot apreciar la posició de Llagostera 
 
El clima mediterrani de costa abasta la zona litoral i part de la prelitoral de Catalunya, la 
cadena muntanyosa litoral i prelitoral impedeix que en gran part del territori aquest tipus de 
4 
 
clima avanci cap a l’interior. La principal característica del clima mediterrani de costa és la 
suavitat de l’hivern, ja que d’una banda molt poques vegades hi glaça, passen diversos anys 
sense que el termòmetre baixi dels zero graus, i de l’altra les temperatures mitjanes dels 
mesos més freds de l’any (desembre, gener i febrer) es troben entre els 9 (al nord de la costa) i 
12°C (al Delta de l’Ebre). A l’estiu les temperatures mitjanes se situen entre els 24 i 25°C amb 
forta humitat ambiental (xafogor) però amb marinada que fa que la mitjana de les 
temperatures màximes no arribi als 30°C. Les precipitacions mitjanes anuals a la zona litoral 
estan entre els 700 (Baix Empordà) i els 480 (Tarragona). El màxim de pluges és a la tardor amb 
perill d’aiguats forts. La irregularitat de les pluges és la típica del clima mediterrani. 
El clima mediterrani és un clima de transició entre el clima temperat i el clima subtropical i 
tropical. Aquest clima, tot i portar el mateix nom que el mar mediterrani, no només es troba 
localitzat a l’entorn d’aquest mar, sinó també en altres parts del món com són Amèrica del 
Nord i del Sud, el nord i sud d’Àfrica i unes regions del sud d’Austràlia. Aquestes zones es 
troben entre els paral·lels de 35° a 40° N i S de la terra. 
 
Figura 2. Àrees amb clima mediterrani 
 
L’àrea temperada es caracteritza per tenir una pluviositat abundant i regular durant tot l’any 
(més de 800 mm), amb temperatures suaus a l’estiu i un període més o menys llarg de 
glaçades a l’hivern. Els sòls d’aquestes regions solen ser profunds i rics en nutrients i aigua. 
El clima mediterrani es caracteritza especialment per un règim amb un dèficit hídric durant la 
part càlida de l’any. El clima mediterrani és un clima amb pluges estacionals, però la seva 
distribució és inversa a la del clima tropical. No plou a l’estiu. D’altra banda, als mesos d’hivern 
pot arribar a glaçar. Les precipitacions anuals són intermèdies entre les dels climes temperat i 
tropical i les del clima subtropical (oscil·len entre els 250 i 800 mm generalment). Així doncs, el 
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clima mediterrani és una barreja de clima temperat amb característiques tropicals, cosa que fa 
enriquir-se d’elements de la flora d’ambdues latituds.  
Com que el Servei Meteorològic de Catalunya no disposa d’una estació meteorològica 
automàtica al municipi de Llagostera, seleccionem la més pròxima a la zona del projecte, que 
és la de Cassà de la Selva. Degut a la proximitat entre les dues poblacions (uns 5 km en línia 
recta), es pot assumir correcte pensar que els registres meteorològics de l’estació de Cassà 
seran bastant similars a Llagostera.  
Així doncs, particularment el municipi de Llagostera té unes temperatures suaus al llarg de tot 
l’any amb precipitacions que es centren sobretot durant les estacions de primavera (amb 
major mesura en el 2013) i tardor. Durant el 2013, en 60 dies es van assolir temperatures 
iguals o inferiors a zero, tot i això, la temperatura mínima mitjana durant els mesos hivernals 
sempre va ser positiva durant el 2013. 
A continuació es mostra un resum de l’anuari de dades meteorològiques de l’any 2013 de 
l’estació de Cassà de la Selva, amb les corresponents representacions gràfiques. D’aquesta 
manera tindrem una bona idea de com és la climatologia de la regió d’un any en concret, en 
aquest cas, del 2013.  
 
 
Figura 3. Fotografia i situació de l’estació meteorològica automàtica de Cassà de la Selva 
(Gironès)  
 
Figura 4. Precipitació acumulada (PPT) i temperatura mitjana (TMm) 
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Figura 5. Temperatura mínima mitjana (TNm) i temperatura màxima mitjana (TXm) 
 
 
Figura 6. Temperatura mínima absoluta (TNn) i temperatura màxima absoluta (TXx) 
 
 
Figura 7. Número de dies de glaçada 
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Figura 8. Direcció dominant i velocitat mitjana del vent (a 2 metres d’altura) 
 
Precipitació acumulada (PPT) 691,2 mm 
Temperatura mitjana (TMM) 13,6 °C 
Temperatura màxima mitjana (TXM) 20,6 °C 
Temperatura mínima mitjana (TNM) 7,4 °C 
Temperatura màxima absoluta (TXX) 34,4 °C (25/07/2013) 
Temperatura mínima absoluta (TNN) -6,1 °C (24/02/2013) 
Velocitat mitjana del vent (a 2 m) 0,9 m/s 
Direcció dominant (a 2 m) NE 
Humitat relativa mitjana 77 % 
Mitjana de la irradiació solar global diària 15,4 MJ/m2 
 
Taula 1. Resum any 2013 
 
2.2 Dades de l’estació meteorològica automàtica de Cassà de la Selva 
De la xarxa d’estacions meteorològiques automàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya 
s’ha escollit la que es mostra al següent quadre, que per la seva proximitat a la zona del 
projecte i per les seves característiques, proporciona la informació necessària per obtenir les 
dades pluviomètriques a partir de les quals es determina la capacitat hidràulica i es 
dimensionen les obres de drenatge. 
 
Comarca Codi 
Nom de 
l’EMA 
Municipi 
Altura del 
sensor de 
vent (m) 
X UTM 
(m) 
Y UTM 
(m) 
Altitud 
(m) 
el 
Gironès 
UN 
Cassà de la 
Selva 
Cassà de 
la Selva 
2 494031 4636048 171 
Quadre 1. Característiques de l’estació meteorològica automàtica de Cassà de la Selva 
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Per estimar la precipitació màxima en 24 hores per a diversos períodes de retorn, que es 
realitza en el següent apartat, ens fa falta conèixer la precipitació mensual màxima en 24 hores 
(mm) que s’ha registrat a l’estació meteorològica automàtica de Cassà de la Selva, durant una 
sèrie d’anys, en el nostre cas del 2007 al 2013 (7 anys). Tot seguit es mostra aquesta taula, en 
la qual els valors de precipitació estan expressats en mm: 
 
 
GEN FEB MAR ABR MAI JUN 
2007 5 44.8 13.8 28.8 18.6 31.8 
2008 11.4 13.4 29.4 14.8 24.8 28.2 
2009 35.2 25.2 30.8 25.4 28.8 6.8 
2010 35.3 89 45.6 10.3 46.3 7.6 
2011 33.6 6.6 52.8 14.8 14.8 24.3 
2012 9.6 2.3 28.5 16.1 30.5 12.7 
2013 3.3 19.2 62 22.8 16.2 12.2 
 
JUL AGO SET OCT NOV DES ANY 
3.2 21.2 13.4 29.6 5.4 35 44.8 
15.8 8.2 11.4 16.2 38.6 55 55 
1.8 9.4 27.4 37.8 7.7 8.1 37.8 
20 18.8 84.9 61 9.9 9.5 89 
63.8 10.5 8.1 63.5 61.1 0.2 63.8 
5.6 6.8 35.4 62.7 16.2 0.2 62.7 
16.3 15 18 17 63.9 11.7 63.9 
Taula 2. Precipitació mensual màxima en 24 hores (mm) de la sèrie 2007-2013 
 
La mitjana aritmètica i la desviació típica dels valors de precipitació màxima en 24 hores per la 
sèrie d’anys 2007-2013 valen, respectivament, 59.57 mm i 16.46 mm. 
A partir d’aquesta sèrie, i com es realitza en el proper apartat, s’ajusta una distribució extremal 
de Gumbel, amb la finalitat d’obtenir la precipitació màxima previsible per a cada període de 
retorn.  
 
2.3 Estimació de la precipitació màxima en 24 hores per a diversos períodes de 
retorn 
D’acord amb les formulacions de Gumbel d’estadística matemàtica aplicada a la distribució del 
valor màxim d’una sèrie de registres periòdics, la precipitació màxima corresponent als 
períodes de retorn requerits, es calculen mitjançant la fórmula: 
    
  
  
[  (  
  
    
)    ] 
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en la que: 
    és el període de retorn requerit 
   és la precipitació màxima en 24 hores que correspon a    
   és la mitja de la sèrie de valors de cabals màxims anuals 
    és la desviació típica de la sèrie de valors de cabals màxims anuals 
   ,    són dos paràmetres estadístics que no depenen dels valors de la sèrie de 
precipitacions, si no solament de la quantitat de dades de la mostra (número n de 
precipitacions màximes diàries per a períodes anuals). Ambdós paràmetres es poden 
prendre de la següent taula publicada per Gumbel. 
 
 
Taula 3. Valors de    i    en funció del número d’observacions 
 
Com que la nostra mostra està formada per 7 valors (cadascun dels quals correspon a un any 
diferent), haurem de prendre com a valors dels paràmetres estadístics: 
           
           
La fórmula utilitzada es dedueix mitjançant transformacions elementals de la Llei de Gumbel: 
 (   )     
  
 
essent y la variable reduïda donada per la fórmula: 
   (    ) 
on Xg és el mode de la distribució i a un paràmetre de dispersió, per als que Gumbel proposa 
com a procediment d’estimació: 
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D’altra banda, sabem que: 
 
  
  (   )     (   ) 
i, per tant: 
 (   )    
 
  
 
    
  
    
  
 
i d’aquí: 
     [  
  
    
] 
De la combinació de les anteriors expressions resulta la fórmula proposada, que relaciona la 
precipitació X corresponent a un període de retorn Tr. 
Per la sèrie de l’estació meteorològica automàtica de Cassà de la Selva citada: 
                                                                          
i aplicant la fórmula exposada anteriorment, s’han obtingut les precipitacions màximes diàries 
pels períodes de retorn de 5, 10, 25, 50, 100 i 500 anys, tal i com s’especifica a la Tabla 1-2 
Mínimos periodos de retorno (años) de la Instrucción 5.2-IC, segons el tipus d’element de 
drenatge i la IMD de la via afectada. Així doncs, resulta: 
 
Període de 
retorn (anys) 
5 10 25 50 100 500 
Precipitació en 
24 hores, Pd 
(mm/dia) 
78,8 92,9 110,8 124,0 137,1 167,5 
Taula 4. Precipitació diària màxima pels respectius períodes de retorn utilitzant la llei de 
Gumbel 
 
Els resultats anteriors s’han comparat amb els obtinguts mitjançant el document Máximas 
lluvias diarias en la España Peninsular, que té el seu origen en un conveni entre la Dirección 
Técnica de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento i el Centro de 
Estudios Hidrográficos del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX).  
Aquest procediment per obtenir les precipitacions màximes diàries està basat en el mètode de 
les isolínies, que proporciona el valor de la intensitat de pluja en la zona de projecte per a un 
determinat període de retorn, tan sols coneixent les seves coordenades geogràfiques.  
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Així doncs, anem a aplicar aquest procediment pel cas que ens ocupa. Suposem que volem 
calcular la precipitació màxima diària a la zona del projecte (valor mitjà) per diferents períodes 
de retorn (els mateixos que s’han calculat a la taula 4). Agafem com a coordenades les 
corresponents al centre de l’illot central de la rotonda, que són les següents (UTM, fus 31, 
sistema geodèsic de referència ETRS89 sobre l’el·lipsoide GRS80): 
              
               
Obrim un croquis amb el mapa d’Espanya i piquem sobre la zona desitjada que, en aquest cas, 
correspon a la zona anomenada Barcelona-Ceret. Una vegada ampliat el mapa i trobada la 
zona del projecte, és necessari determinar un valor per a cada una de les dues famílies 
d’isolínies que existeixen: 
 Precipitació màxima diària (isolínies de color violeta) 
 Coeficient de Variació (isolínies de color vermell) 
En el nostre cas, a la zona de Llagostera: 
           
        (                                         ) 
 
 
Figura 9. Mapa de la zona del projecte on s’aprecien les dues famílies d’isolínies 
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Una vegada coneguts aquests dos valors, anem a la taula que relaciona el coeficient de variació 
(Cv) amb el període de retorn en anys (T). La taula és la següent: 
 
Taula 5. Quantils Yt, de la Llei SQRT-ET max, també denominats Factors d’Ampliació KT 
 
Per entendre el funcionament d’aquesta taula posem un exemple. Una vegada determinat el 
valor del coeficient de variació de la zona del projecte, suposem que volem calcular la 
precipitació màxima diària per un període de retorn de 100 anys. Utilitzant la taula, obtenim el 
coeficient 2,586. Multipliquem aquest valor pel corresponent a les línies violeta del mapa: 
Resultat final: P max/dia, període de retorn de 100 anys: 85 mm/dia x 2,586 = 219,8 mm/dia. 
Aplicant el mateix procediment pels altres períodes de retorn, s’obtenen els valors de 
precipitació màxima en 24 hores mostrats a la taula següent: 
 
Període de 
retorn (anys) 
5 10 25 50 100 500 
Precipitació en 
24 hores, Pd 
(mm/dia) 
108,3 131,7 165,3 191,3 219,8 291,8 
Taula 6. Precipitació diària màxima pels respectius períodes de retorn utilitzant el mètode de 
les isolínies, descrit en el document Máximas lluvias diarias en la España Peninsular 
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Com es pot observar a partir dels resultats obtinguts, aquesta segona manera d’obtenir la 
precipitació diària màxima ens proporciona resultats més conservadors que la tradicional llei 
de Gumbel. Això és degut al fet que realitza l’estimació de la precipitació assumint una 
distribució SQRT-ET max. Finalment, dir que farem servir aquests últims resultats en els càlculs 
que venen tot seguit, donat que estem del costat de la seguretat a l’hora de dimensionar la 
xarxa de drenatge.  
 
3. Hidrologia 
3.1 Fórmula de càlcul (Mètode Hidrometeorològic) 
El mètode d’estimació dels cabals associats a diferents períodes de retorn depenen del tamany 
i naturalesa de la conca aportant.  
Per a conques petites, com és el nostre cas, són apropiats els mètodes hidrometeorològics 
continguts a la Instrucción 5.2-IC Drenaje Superficial, basats en l’aplicació d’una intensitat mitja 
de precipitació a la superfície de la conca, a través d’una estimació del seu escorriment. Això 
equival a admetre que la única component d’aquesta precipitació que intervé en la generació 
de cabals màxims és la que escorre superficialment.  
Així doncs, pel càlcul dels cabals de pluvials utilitzarem el mètode hidrometeorològic que 
presenta la Instrucción 5.2-IC Drenaje Superficial, que transforma la pluja en escorriment. 
Segons aquest mètode, el cabal de referència Q en el punt de desguàs de la conca o superfície 
s’obté mitjançant la fórmula: 
  
     
 
 
essent: 
 Q: cabal d’aigües pluvials 
 A: superfície de la conca vessant al punt on es desitja conèixer el cabal 
 I: la intensitat mitjana de precipitació corresponent al període de retorn considerat i a 
un interval igual al temps de concentració 
 C: coeficient d’escorriment mitjà que correspon a la relació entre la quantitat de pluja i 
la quantitat d’aigua d’escorriment a l’àrea (A) durant el temps de concentració 
 K: un coeficient que depèn de les unitats en que s’expressen Q i A, i que inclou un 
augment del 20 per 100 en Q per tenir en compte l’efecte de les puntes de precipitació 
Aquesta formulació es coneix també amb el nom de “Mètode Racional” i únicament és útil en 
conques de petita extensió i temps de concentració breus, donat que en aquest tipus de 
conques es poden considerar acceptables les hipòtesis de regularitat espaial i temporal de la 
pluja. 
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3.2 Desenvolupament del Mètode Hidrometeorològic 
Per a l’aplicació del mètode racional ja esmentat és necessari conèixer els tres paràmetres que 
intervenen a la fórmula anterior, és a dir, la intensitat mitjana de precipitació, el coeficient 
d’escorriment mitjà i l’àrea de la conca estudiada.  
En els següents apartats es detalla el procediment emprat per obtenir el valor de cada variable 
que intervé a la fórmula racional. 
 
3.2.1 Període de retorn 
En l’apartat 2.3 s’han obtingut les precipitacions màximes en 24 hores, adoptant els valors 
següents segons el període de retorn: 
Pd (T=25 anys) = 165,3 mm/dia 
Pd (T=100 anys) = 219,8 mm/dia 
Pd (T=500 anys) = 291,8 mm/dia 
Ens caldrà transformar el resultat d’intensitat diària corresponent al període de retorn 
considerat a intensitat mitjana de precipitació corresponent a un interval igual al temps de 
concentració. Per fer-ho, s’ha utilitzat la formulació especificada a la instrucció de carreteres 
esmentada i que es detalla més endavant.  
Per escollir el període de retorn que utilitzarem en els càlculs ens basem en la Tabla 1-2 
Mínimos periodos de retorno (años) present a la Instrucción 5.2-IC. Així doncs, per calcular el 
cabal aportat per la plataforma utilitzarem un període de retorn de 25 anys, ja que volem 
dimensionar elements del drenatge superficial de la plataforma i marges i tenim una IMD alta, 
superior als 2.000 vehicles diaris.  
 
Figura 10. Mínims períodes de retorn (anys) 
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3.2.2 Àrea de la conca 
Conques externes 
Les possibles aportacions de cabal de pluvials de zones rústiques i verdes exteriors al sector 
SUD-11a només són possibles per la zona on hi ha present el taller de pneumàtics i la zona 
verda construïda al costat del ramal sud d’accés a la rotonda. De fet, és a la zona compresa 
entre el carrer Penedès direcció Llagostera i el Carrer Ramal direcció Tossa de Mar on hi ha el 
turó característic de Llagostera i, per tant, quan plou les aigües poden descendir cap a la zona 
de la rotonda. Estudiant la resta de zones perimetrals a la rotonda i ramals d’accés a la 
mateixa, s’observa que l’aportació exterior d’aigua de pluvials no és possible ja que la 
plataforma asfàltica té sempre una cota superior que els camps de cultiu i terrenys adjacents.   
Conques internes 
Per portar a terme el càlcul global de la xarxa és necessari definir l’escorriment que es 
provocarà com a conseqüència de la urbanització del terreny. Per al càlcul del cabal procedent 
de conques internes s’ha considerat tota l’àrea que afecta el present projecte constructiu i s’ha 
extret l’àrea de l’illot central ja que aquest estarà constituït per material drenant i, per tant, no 
serà necessari drenar aquesta àrea tal i com especifica la Instrucció per al disseny i projecte de 
rotondes de la Generalitat de Catalunya.  
Quantificació de l’àrea de la conca 
L’àrea de la conca corresponent al paviment asfàltic i de panot, excloent l’illot central drenant, 
es considera de 4.400 m2.  
D’altra banda, l’àrea de conca externa adjacent descrita anteriorment es quantifica amb 1.200 
m2.  
 
3.2.3 Intensitat mitjana de precipitació 
Com ja s’ha explicat anteriorment, per calcular el cabal corresponent a un cert període de 
retorn és necessari conèixer la intensitat de pluja corresponent a aquest període de retorn i 
per a un interval de temps corresponent al temps de concentració de la conca.  
La Instrucción 5.2-IC Drenaje Superficial proposa estimar el valor de la intensitat mitja de 
precipitació It (mm/h) a utilitzar pel càlcul dels cabals de referència per mètodes 
hidrometeorològics a partir de la següent fórmula, representada en la figura 11: 
  
  
 (
  
  
)
           
       
 
essent: 
 Id (mm/h): la intensitat mitjana diària de precipitació, corresponent al període de 
retorn considerat. És igual a Pd/24. 
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 Pd (mm): la precipitació total diària corresponent a aquest període de retorn. 
 I1 (mm/h): la intensitat horària de precipitació corresponent a aquest període de 
retorn. El valor del quocient I1/Id es podrà extreure de la figura 12. 
 t(h): la duració de l’interval al que es refereix I, que s’escollirà igual al temps de 
concentració (apartat 3.2.4) 
 
 
Figura 11. Representació gràfica de la fórmula proposada per calcular It 
 
 
 
Figura 12. Mapa d’isolínies I1/Id 
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Així doncs, particularitzant aquest procés pel nostre cas: 
a) Es determina el valor de I1/Id segons el mapa d’isolínies de la figura 12 anterior. Per a la 
zona de projecte s’ha pres un valor de I1/Id = 11. 
b) Amb la fórmula presentada en aquest apartat (coneixem el valor de I1/Id) podem 
conèixer el valor de It/Id per a un interval de temps t donat (expressat en hores). El 
valor de It/Id es pot obtenir directament de l’àbac de la figura 11 anterior.  
c) Coneixent el temps de concentració de les conques i aplicant la fórmula present en 
aquest apartat per la intensitat podem conèixer la relació It/Id per a l’interval de temps 
desitjat. Sabem que Id = Pd/24, on Pd ja és coneguda de l’apartat 2.3 i, per tant, podem 
conèixer el valor It corresponent al període de retorn considerat i per a un interval de 
temps igual al temps de concentració. 
 
3.2.4 Temps de concentració 
El temps de concentració d’una conca es defineix com el temps màxim que triga l’aigua en 
arribar al punt de desguàs de la mateixa en forma d’escorriment superficial. El temps de 
concentració T (hores) relacionat amb la intensitat mitjana de la precipitació es pot deduir de 
la fórmula: 
      (
 
 
 
 
)
    
 
on: 
 L (km): la longitud del curs principal de la conca 
 J (m/m): la seva pendent mitjana 
Pel càlcul del temps de concentració de la plataforma de la carretera, la Instrucción 5.2-IC 
recomana considerar un valor de 5 minuts quan el recorregut de l’aigua sobre la plataforma és 
inferior a 30 metres. Aquest valor es podrà augmentar de cinc a deu minuts al augmentar el 
recorregut de l’aigua per la plataforma de trenta a cent cinquanta metres. Pel cas de marges, 
es farà ús de l’àbac de la següent figura 13. 
Pel cas de la nostra vessant, corresponent al sector nord-est del turó de Llagostera, 
considerem que el recorregut que faria una gota d’aigua fins a la plataforma tindria una 
longitud de 30 metres, essent la cobertura del terreny pobre en vegetació i amb una pendent 
mitjana del 1,5%. Amb tot això, aplicant l’àbac de la figura 13, obtenim un temps de 
concentració per la conca externa de 10 minuts.  
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Figura 13. Temps de concentració per marges de la plataforma o vessants 
 
3.2.5 Coeficient d’escorriment mitjà 
L’últim terme que intervé a la fórmula del mètode racional és el coeficient d’escorriment mitjà 
(C). El coeficient C d’escorriment defineix la proporció de la component superficial de la 
precipitació d’intensitat I, i depèn de la raó entre la precipitació diària Pd corresponent al 
període de retorn i el llindar d’escorriment P0, que representa el valor de precipitació a partir 
del qual l’aigua transcorre com vessament superficial.  
El valor de P0 s’obté a partir de les taules 2-1 i 2-2, a més de la figura 2-6, pertanyents a la 
instrucció de carreteres. Aquestes taules classifiquen els diferents tipus de terreny segons la 
seva pendent (%), característiques hidrològiques (capacitat d’infiltració d’aigua) i vegetació.  
Si el quocient Pd/P0 fos inferior a la unitat, el coeficient C d’escorriment podrà considerar-se 
nul. En cas contrari, el valor de C podrà obtenir-se de la fórmula (representada a la figura 14): 
  
(
  
  
  )  (
  
  
   )
(
  
  
   )
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Les conques heterogènies, com és el nostre cas, hauran de dividir-se en àrees parcials i els 
coeficients d’escorriment es calcularan per separat, reemplaçant llavors el terme C·A de la 
fórmula de càlcul, per ∑(   ). 
 
Figura 14. Representació gràfica de la fórmula del coeficient d’escorriment (C) 
 
Així doncs, pels coeficients d’escorriment en diferents superfícies es prenen els següents valors 
mitjos: 
 C1 = 0,9 per als vials, que correspon a la plataforma de paviment asfàltic i de panot, 
tant de la rotonda en si com dels vials d’accés a la mateixa.  
 C2 = 0,3 en zones verdes, que correspon al sector comprès entre el carrer Penedès 
direcció Llagostera i el carrer Ramal direcció Tossa de Mar, a més de la zona verda 
construïda.  
 
3.2.6 Càlcul del cabal aportat per la plataforma i els marges 
En aquest apartat es segueixen els diferents passos del mètode racional abans desenvolupat, 
particularitzant les expressions pel nostre cas i amb l’objectiu de trobar el cabal de referència, 
a partir del qual podrem calcular el número d’embornals necessari a la zona del projecte.  
Per calcular el cabal aportat tant a la plataforma com al marge, utilitzarem un període de 
retorn de 25 anys.  
Pel que fa al temps de concentració de la plataforma, es farà el càlcul tant per 5 minuts com 
per 10 minuts, d’aquesta manera agafem el ventall de valors que recomana la instrucció de 
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carreteres. Quant al temps de concentració del marge (zona verda), s’adopta un valor de 10 
minuts.  
Els cabals que resultaran de tot aquest procés són cabals específics, és a dir, cabals aportats 
per la plataforma i marge als embornals per metre lineal de carretera. Aquest cabal que 
recullen els embornals passa als tubs col·lectors, que s’uniran en un punt de l’illot central per, 
tot seguit, transportar el cabal de pluvials mitjançant un altre tub de diàmetre superior a la 
riera de Can Cateura. No es considera l’opció de derivar aquest cabal a la xarxa de 
clavegueram, donat que la xarxa està massa lluny i faria falta una instal·lació molt més 
sofisticada.  
Com a coeficient d’escorriment s’utilitzen els valors de 0,9 i 0,3 pels vials i zones verdes, 
respectivament.  
Finalment, comentar que pel càlcul del cabal s’ha considerat tota l’àrea que afecta al present 
projecte constructiu (paviment asfàltic i de panot, a més de les zones verdes) i s’ha exclòs 
l’àrea de l’illot central ja que, com ja s’havia comentat, estarà constituït per un material 
drenant.  
Càlculs 
Temps de concentració de 5 minuts: 
 
               
   
     
  
            
  
  
    
  
  
   
              
        
            
                 
 
Temps de concentració de 10 minuts: 
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Tc (min) 
5 10 
I1/Id 11,00 11,00 
It/Id 41,83 29,68 
Pd (T=25 anys) (mm) 165,30 165,30 
Id = Pd/24 (mm/h) 6,89 6,89 
It (mm/h) 288,08 204,45 
C 0,90 0,90 
A (m2) 4.400,00 4.400,00 
Q=C·A·It/3.000 (l/s) 380,27 269,87 
Taula 7. Cabal aportat per la plataforma 
 
 
 
Tc (min) 
10 
I1/Id 11,00 
It/Id 29,68 
Pd (T=25 anys) (mm) 165,30 
Id = Pd/24 (mm/h) 6,89 
It (mm/h) 204,45 
C 0,30 
A (m2) 1.200,00 
Q=C·A·It/3.000 (l/s) 24,53 
Taula 8. Cabal aportat pels marges (zones verdes) 
 
 
4. Drenatge 
4.1 Introducció 
En aquesta última part de l’annex s’especifiquen les solucions adoptades pel drenatge 
transversal i longitudinal de la rotonda i els seus accessos. També es desenvolupen els 
mètodes emprats per la comprovació de la capacitat hidràulica d’aquests elements. 
A grans trets, el sistema de drenatge de la intersecció està format per: embornals, canonades 
de PVC i formigó armat, pous de registre i cunetes.  
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4.2 Càlcul i comprovació del diàmetre dels col·lectors 
Pel càlcul de conduccions de sanejament es fa servir la fórmula de Manning-Strickler, que 
adopta la següent formulació: 
  
  
 
   
 
 
 
 
  
    
 
   
 
 
 
 
on: 
 Q és el cabal evacuat en m3/s 
 v és la velocitat del fluid en m/s 
 A és l’àrea de la secció transversal ocupada per l’aigua (m2) 
 Rh és el radi hidràulic de la làmina de fluid (m) 
 I és la pendent de la solera del canal (desnivell per longitud de conducció), ja que 
estem en règim uniforme i el pendent de la línia d’energia s’iguala al pendent de l’obra 
de drenatge 
 n és el coeficient de rugositat de Manning 
La velocitat de l’aigua als col·lectors haurà de quedar per sobre del mínim establert (0.5 m/s) 
per tal d’evitar la sedimentació, incrustacions i estancament i per sota del màxim (5 m/s) per 
tal que no es produeixi erosió.  
El valor del coeficient de rugositat de Manning (n) depèn del material amb el que es construirà 
l’obra de drenatge. Com que utilitzarem canonades de formigó armat, adoptarem un valor de 
n igual a 0,015.  
El radi hidràulic (Rh) depèn de l’altura de la làmina d’aigua a l’interior de la canonada i es 
calcula com: 
   
 
  
 
essent: 
 A és l’àrea que ocupa l’aigua en la secció transversal i, per tant, depèn de l’altura de la 
làmina lliure dins de la canonada. 
 Pm és el perímetre mullat, és a dir, la part de perímetre de la secció transversal de la 
canonada que es situa per sota de la làmina lliure.  
Per a obres de drenatge de secció circular, el radi hidràulic (Rh) en funció de l’altura de la 
làmina lliure ve determinat per la següent fórmula: 
   (  
    
 
)
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on   i D són els paràmetres expressats a la següent figura: 
 
Figura 15. Representació dels paràmetres que intervenen en les expressions 
L’àrea A de la secció transversal ocupada per l’aigua es calcula com: 
  
(      )  
 
 
 
Finalment, la longitud que hi ha de costat a costat de la canonada a l’altura y, és a dir, on tenim 
situada la làmina d’aigua, es pot calcular com: 
   √ (   ) 
 
A continuació, anem a seleccionar el diàmetre que tindran les canonades que connecten als 
embornals i, a partir de determinar el cabal màxim que poden transportar, podrem saber el 
número d’embornals necessari a l’àrea de la rotonda i ramals d’accés. També caldrà 
dimensionar la canonada que haurà de portar tot el cabal fins a la riera de Can Cateura (cabal 
d’unió de les diferents canonades), ja que aquesta canonada haurà de tenir un diàmetre 
superior.  
Els tubs col·lectors que connectaran als embornals tindran un diàmetre de 30 cm. Considerant 
que l’àrea de la secció transversal ocupada per l’aigua és igual a la meitat del tub col·lector, 
A=0,035 m2, el radi hidràulic Rh=0,075 m, el pendent de la solera del canal de l’1% i el 
coeficient de rugositat de Manning n=0,015, s’obté que el cabal que pot portar un d’aquests 
tubs col·lectors és de 41,5 l/s, circulant l’aigua a 1,17 m/s.  
Pel que fa al tub col·lector que ha de reunir totes les aigües pluvials per després expulsar-les a 
la riera de Can Cateura, l’hem de dimensionar sabent que ha de poder portar un cabal de 
404,8 l/s.  
Considerem que aquesta canonada tindrà un diàmetre de 80 cm. Com en el cas anterior, 
considerant que l’àrea de la secció transversal ocupada per l’aigua és la meitat del tub 
col·lector, A=0,25 m2, el radi hidràulic Rh=0,2 m, el pendent de la solera del canal de l’1% i el 
coeficient de rugositat de Manning n=0,015, s’obté que el cabal que pot portar un d’aquests 
tubs col·lectors és de 570 l/s, circulant l’aigua a 2,28 m/s. Hem deixat un cert marge de 
seguretat pel que fa al cabal que pot transportar, d’aquesta manera podríem afirmar amb 
bastanta certesa que l’aigua no arribarà a cobrir mai la meitat de l’àrea de la canonada, i així la 
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velocitat de l’aigua estarà per sota els 2,28 m/s, cosa favorable perquè així no es produirà 
tanta erosió a la llera de la riera de Can Cateura. 
 
4.3 Càlcul del nombre necessari d’embornals 
Pel càlcul del nombre necessari d’embornals és suficient conèixer la capacitat de recollida de 
cadascun d’ells. Donat que hem dissenyat la xarxa de drenatge per tal que els tubs col·lectors 
que estan units als embornals puguin dur 41,5 l/s, considerem que cadascun dels embornals té 
una capacitat de recollida de 30 l/s, deixant un cert marge de seguretat.  
Un altre criteri per acabar d’ajustar el nombre final d’embornals és que en la solució final es 
disposi d’una distribució regular de tots ells, no deixant zones sense cap punt de recollida de 
les aigües pluvials.   
A la taula següent es detalla el número d’embornals projectats, així com el mínim que 
n’hauríem de disposar: 
Capacitat de recollida (l/s) 
NÚMERO D’EMBORNALS 
 
Projectat Mínim 
Tc = 5 min Tc = 10 min 
30,00 14 embornals 10 embornals 
Taula 10. Número d’embornals projectats i mínims 
En conclusió, disposarem regularment per tota la superfície de paviment asfàltic 14 embornals, 
que portaran les aigües pluvials a la llera de la riera de Can Cateura.  
 
4.4 Cuneta  
Es construirà també una cuneta de formigó per evacuar les aigües pluvials al peu del talús que 
està entre el carrer Penedès direcció Girona i el futur vial. La seva posició es pot veure al 
corresponent plànol.  
La cuneta serà simètrica en V, amb talussos 2:1 i tindrà una inclinació longitudinal del 2%. La 
cuneta es farà arribar directament a la llera de la riera de Can Cateura, lloc on es deixen anar 
les aigües.  
Anem a veure a continuació quina seria l’altura màxima de la làmina d’aigua respecte al fons 
de la cuneta i la velocitat de l’aigua, segons les dades hidrològiques que hem calculat en els 
apartats anteriors, i d’aquesta manera podrem saber quina és la profunditat mínima que ha de 
tenir la cuneta.  
Per fer-ho, apliquem la fórmula de Manning-Strickler, que s’escriu com: 
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essent: 
 v: la velocitat mitjana de la corrent 
 Q: el cabal desaiguat 
 S: l’àrea de la seva secció (variable amb el calat) 
 R: S/p el seu radi hidràulic (variable amb el calat) 
 p: el perímetre mullat (variable amb el calat) 
 J: la pendent de la línia d’energia. On el règim pugui considerar-se uniforme es 
considerarà igual a la pendent longitudinal de l’element 
 K: un coeficient de rugositat, donat per la Tabla 4.1 de la Instrucción 5.2-IC 
 U: un coeficient de conversió, que depèn de les unitats en que es mesurin Q, S i R, 
donat per la Tabla 4.2 de la Instrucción 5.2-IC 
La cuneta tindrà la geometria representada a la següent figura, on hi representem també 
les variables del problema: 
 
Figura 16. Secció transversal de la cuneta de formigó 
 
Anem ara a calcular les variables que intervenen en la fórmula de Manning-Strickler, i deixem 
el resultats en funció de les variables representades a la figura 16.  
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Particularitzant aquesta última expressió pel nostre cas (K=75 m1/3/s, U=1, Q=0,4 m3/s) 
obtenim l’altura màxima de la làmina d’aigua respecte al fons de la cuneta: 
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  (
   
    
   ⁄
        ⁄
)
 
 ⁄
       
La velocitat de l’aigua serà: 
  
 
 
 
 
   
 
   
       
         
Aquesta velocitat és menor que la velocitat màxima admissible de l’aigua que, segons la Tabla 
1.3 de la Instrucción 5.2-IC, està entre 4,50 i 6,00 m/s (formigó) i major que la mínima 
admissible per a que no hi hagi sedimentació, 0,25 m/s; per tant, el dimensionament és vàlid.  
En conclusió, doncs, disposarem d’una cuneta formigonada de 1,2 metres d’amplada i 30 cm 
de profunditat. 
 
4.5 Solució proposada 
Per acabar l’annex de climatologia, hidrologia i drenatge és convenient fer un breu resum de la 
solució final adoptada per la xarxa d’aigües pluvials de la zona del projecte.  
En la zona de la intersecció es preveu la construcció d’un sistema de desguàs que reculli les 
aigües pluvials de tota la zona de paviment asfàltic i de panot, a més de les voreres i zones 
verdes adjacents.  
La instal·lació de la xarxa es realitza amb els corresponents pous de registre a fi de possibilitar 
el bon funcionament de la xarxa, permetent el registre i neteja de la instal·lació. 
La sortida de totes les aigües s’abocaran mitjançant un broc de desguàs a la llera de la riera de 
Can Cateura. Aquest broc es situarà a la banda oest del carrer Penedès. 
Les canalitzacions de 300 mm de diàmetre es preveuen executar amb tubs de PVC corrugat. Els 
tubs de més de 300 mm de diàmetre, és a dir, els de 600 mm i 800 mm, es preveuen executar 
amb tub de formigó armat.  
També es construiran els corresponents embornals i reixes interceptores per tal de recollir les 
aigües pluvials i introduir-les en el col·lector. Els embornals seran de 30x70 i es connectaran a 
la xarxa de pluvials amb tubs de PVC de 300 mm de diàmetre.  
Es construirà una cuneta al peu del talús que es troba entre el carrer Penedès direcció Girona i 
el futur vial. Serà una cuneta formigonada de 1,2 metres d’amplada i 30 cm de profunditat. 
Per acabar, convé puntualitzar que a la zona del projecte no és necessària la instal·lació de cap 
xarxa d’aigües residuals. 
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1. Introducció 
El present annex té com a objectiu determinar la categoria de trànsit pesat que es preveu que 
hi haurà en el moment de la posada en servei de la rotonda i els vials d’accés a la mateixa.   
A partir de la categoria de trànsit pesat, que ve condicionada en funció de la intensitat mitjana 
diària de vehicles pesats (IMDp), es determina la secció del ferm dels vials, tal i com 
s’especifica a la Norma 6.1-IC Secciones de firme de la Instrucció de Carreteres del Ministeri de 
Foment. 
Com ja s’ha dit en altres ocasions, el present projecte constructiu se situa a la intersecció entre 
el carrer Penedès (carretera C-65z) i la carretera C-253a al terme municipal de Llagostera, a la 
comarca del Gironès.  
 
2. Estudi del trànsit 
Per a l’elaboració d’aquest annex és necessari estimar el trànsit pesat que circularà per la 
rotonda en el moment de la posada en servei, que s’estima que sigui l’any 2015. Per això, s’ha 
considerat com a base les dades d’aforaments de la xarxa de carreteres de la Generalitat de 
l’any 2012 obtingudes del Departament de Territori i Sostenibilitat (Direcció General de 
Carreteres) de la Generalitat de Catalunya.  
La informació que disposem i adjuntem a continuació és la intensitat de circulació a les 
carreteres de la Generalitat de Catalunya (edició del 2012). A través d’aquestes dades es 
determinarà la variació del trànsit des de l’any 2012 fins a l’any de posada en servei de la nova 
intersecció.  
A continuació es mostren les dades referents a l’any 2012 de cinc estacions d’aforament 
situades a algunes de les carreteres de la Generalitat de Catalunya, entre les quals hi ha la que 
ens interessa pel projecte. Hem escollit l’estació permanent situada a la carretera C-65, en el 
punt quilomètric 17’220. Es troba just a la sortida de Cassà de la Selva direcció Llagostera en 
una carretera de 2 carrils. Com es pot apreciar a la figura 1, la intensitat mitjana diària de 
vehicles és de 22.097, un 3’66% dels quals correspon a vehicles pesants.  
 
 
Figura 1. Dades de la IMD a la carretera C-65 a la sortida de Cassà de la Selva 
 
A la figura 2 es mostra en detall el tram de l’estació d’aforament en qüestió. Cal destacar que 
es tracta d’una estació permanent. Són estacions en les que es realitza un aforament continu 
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per mitjà d’un comptador automàtic. D’aquesta forma es coneix la intensitat de trànsit durant 
tots els dies i totes les hores de l’any. Aquestes estacions permeten un coneixement de les 
variacions típiques del tràfic (estacionals, setmanals i diàries), i de la freqüència de les 
intensitats horàries al llarg de l’any, així com l’obtenció de les tendències del trànsit a llarg 
termini. 
 
 
Figura 2. Estació 30651717 (Cassà de la Selva) 
 
Val a dir, però, que el mapa de la figura 2 no està actualitzat. Fa uns anys, tots els vehicles que 
sortien de Cassà de la Selva direcció la Costa Brava havien de passar forçosament per 
Llagostera. Actualment la situació és molt diversa: la major part dels vehicles que passen per 
Cassà de la Selva i van direcció a la Costa Brava, no han de passar pel centre de Llagostera ja 
que hi ha la variant que passa pels afores, que correspon amb la carretera C-65 que enllaça 
més endavant amb la C-35. Això implica que, actualment, el valor de la IMD extret de l’estació 
d’aforament descrita no correspongui amb la IMD que passa per la intersecció on es vol 
construir la rotonda. Òbviament, si considerem que la IMD no ha variat tot i haver-hi la nova 
variant, determinarem una categoria de trànsit pesant superior a la real, fet que ens provocarà 
que projectem una secció tipus del ferm de més qualitat. En aquest cas, estarem al costat de la 
seguretat.   
Pels càlculs de la IMDp, però, no només s’ha d’agafar la major de tots els vials d’accés a la 
rotonda (C-65z), s’han de considerar tots els accessos. Així doncs, també haurem de saber la 
IMDp de la carretera C-253a que arriba a la rotonda. Aquesta IMDp pot venir bàsicament de 
5 
 
dues carreteres diverses: la Gi-674 que enllaça Caldes de Malavella amb Llagostera i la C-253a 
que enllaça l’autovia C-35 amb Llagostera. El resultat és la unió d’aquestes dues degut al fet 
que anteriorment al tram de carretera C-253a que arriba a la intersecció on farem la rotonda, 
hi ha una altra rotonda on hi enllacen les dues carreteres mencionades. A les figures 3 i 4 que 
hi ha a continuació es mostren les dades referents a aquestes dues carreteres: 
 
 
Figura 3. Dades de la IMD a la carretera Gi-674 a la sortida de Caldes de Malavella 
 
 
Figura 4. Dades de la IMD a la carretera C-253a a l’entrada de Llagostera 
 
Com es pot apreciar a les figures 3 i 4, la intensitat mitjana diària de vehicles és de 3.738 i 
4.187 a les carreteres Gi-674 i C-253a, respectivament. La primera té un 3,58% de vehicles 
pesants, mentre que la segona té un 5,27%. 
 
3. Càlcul de la intensitat mitjana diària de pesats (IMDp) 
3.1 Càlcul de la IMDp actual 
Pel càlcul de la IMDp actual es parteix de la dada de la IMD coneguda. En el nostre cas aquesta 
informació és de l’any 2012, per tant la IMDp de partida serà la de l’any de presa de dades.  
Així doncs, a la carretera C-65z la IMD de l’any 2012 és de 22.097 vehicles/dia. També, gràcies 
a les dades extretes del Departament de Territori i Sostenibilitat, sabem que el percentatge de 
vehicles pesants en el mateix any és del 3,66%.  
Determinem el nombre de vehicles pesants que tenim actualment: 
                                                       
Podem suposar que el repartiment d’aquesta via és aproximadament del 50% per sentit; per 
tant, tenim actualment un total de 405 vehicles pesants/dia en cada sentit de circulació.  
Fent el mateix procediment per l’altra via que enllaça amb la intersecció, la C-253a, obtenim 
un total de 177 vehicles pesants/dia en cada sentit de circulació. 
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En conclusió, el total de vehicles pesants per dia que passen en cada sentit de circulació per la 
calçada anul·lar és de 582. 
 
3.2 Càlcul de la IMDp l’any d’entrada en servei 
Per determinar la IMDp l’any d’entrada en servei de la rotonda objecte del nostre projecte 
s’aplicarà el mètode conegut amb el nom de mètode del creixement lineal. Es tracta d’un 
mètode senzill que es basa en extrapolacions de tendències o relacions observades en sèries 
de dades temporals suficientment extenses.  
Aquest mètode s’utilitza en el cas de carreteres existents on el que es vol estimar és el trànsit 
que tindrà aquesta carretera en un futur. Consisteix en extrapolar el ritme de creixement de la 
intensitat observat en anys anteriors, sota la suposició de que aquest mateix creixement es 
conservarà en un futur pròxim. Per realitzar l’extrapolació es parteix d’una sèrie de dades de 
IMD que corresponen als últims anys, i es fixa una taxa de creixement (C) calculada com el 
valor mitjà del creixement del trànsit anual durant aquest període d’anys en tant per u.  
Coneguda la IMD actual (IMD0) i el creixement anual de trànsit (C) es pot determinar la IMD 
futura al cap de n anys (IMDn) mitjançant la següent expressió: 
               
  
Anem a veure quin és el creixement anual de trànsit (C). Per esbrinar-ho, utilitzem com a base 
les dades d’aforaments de la xarxa de carreteres de la Generalitat de l’any 2010, 2011 i 2012 
obtingudes del Departament de Territori i Sostenibilitat (Direcció General de Carreteres) de la 
Generalitat de Catalunya. A la taula 1 següent es pot observar la tendència a la disminució de 
la IMD amb el pas del temps a la carretera C-65z: 
 
 2010 2011 2012 
IMD (vehicles/dia) 23.237 22.682 22.097 
% Pesants 4,19% 4,06% 3,66% 
Taula 1. Dades de la IMD i % Pesants a l’estació 30651717 del 2010 al 2012 
 
Podem observar que el valor de la IMD decreix amb el temps, és a dir, cada vegada passen 
menys vehicles per aquesta estació d’aforament permanent. A partir d’aquestes dades la taxa 
de creixement calculada com el valor mitjà del creixement del trànsit anual durant aquest 
període d’anys en tant per u és de         . Similarment podem calcular el valor mitjà del 
creixement (o decreixement en aquest cas) del % de vehicles pesants entre els anys 2010 i 
2012. Obtenim un decreixement de l’ordre de 0,265% cada any.  
Així doncs, suposant una taxa de creixement del trànsit anual del -2,5% fins el moment 
d’entrada en servei al 2015 tindríem, segons la fórmula anterior: 
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A continuació apliquem el mateix procediment per les altres dues carreteres: 
 2004 2011 2012 
IMD (vehicles/dia) 4.325 4.096 3.738 
% Pesants 7,60% 5,49% 3,58% 
Taula 2. Dades de la IMD i % Pesants a l’estació 233-317 
 
Creixement anual de trànsit:         
Valor mitjà de la variació anual en tant per cent de vehicles pesants: -2,01% 
                        
                                     
 
 2003 2011 2012 
IMD (vehicles/dia) 2.827 3.278 4.187 
% Pesants 8,04% 6,13% 5,27% 
Taula 3. Dades de la IMD i % Pesants a l’estació 206-317 
 
Creixement anual de trànsit:         
Valor mitjà de la variació anual en tant per cent de vehicles pesants: -1,39% 
                         
                                      
 
Cal dir que dues de les tres estacions d’aforament són de cobertura, cosa que implica la poca 
precisió en els resultats obtinguts. Les estacions de cobertura són estacions en les que es 
realitza un únic aforament d’un dia laborable complet o bé de 16h (de les 6 a les 22h) d’un dia 
laborable en tot l’any. En elles no s’obtenen ni les variacions estacionals ni les setmanals, sent 
les variacions diàries l’única coneguda si l’aforament és de 24 hores. 
 
4. Determinació de la categoria de trànsit pesat 
A l’any 2015 es preveu que circularan uns 31.052 vehicles per dia per la rotonda. Com ja s’ha 
explicat anteriorment, aquest és un resultat molt conservador ja que la nova variant captarà 
molt probablement gran part d’aquest trànsit, a més a més del fet que no tot el trànsit de les 
altres carreteres passarà per la rotonda. 
Considerant que el percentatge de vehicles pesants a l’any 2015 serà del 3%, es té: 
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El trànsit total és de 932 vehicles pesants per dia a la intersecció on es vol projectar i construir 
la rotonda. Considerant el repartiment del 50% per carril, tenim per tant que el trànsit de 
disseny és de 466 vehicles pesants per dia. 
Per tal de determinar la categoria de trànsit pesat que circula per la nostra via, ens basem en 
l’aplicació de la Instrucción 6.1-IC, tenint en compte l’estimació que hem fet prèviament de la 
IMD de vehicles pesants en l’any d’entrada en servei de la rotonda.  
 
CATEGORIA DE TRÀNSIT PESAT T00 T0 T1 T2 
IMDp 
(vehicles pesants/dia) 
 4000 
                 
 2000  800  200 
Taula 2.A. Categories de trànsit pesat T00 a T2 
 
CATEGORIA DE TRÀNSIT PESAT T31 T32 T41 T42 
IMDp 
(vehicles pesants/dia) 
              
    
 100  50  25 
 
Taula 2.B. Categories de trànsit pesat T3 i T4 
 
Segons les categories especificades a la Instrucción 6.1-IC i tenint per l’any 2015 una IMDp per 
sentit de 466 vehicles pesants/dia, determinem que el trànsit que circularà per la rotonda 
tindrà             , per tant, la categoria de trànsit pesat que ens correspon és la T2.  
No obstant això, com ja hem anat comentant al llarg d’aquest annex, el valor de 466 vehicles 
pesants/dia és un valor molt conservador en el sentit que en passaran bastants menys degut a 
la variant de Llagostera i altres factors com per exemple que no tots els vehicles que passin per 
les estacions d’aforament seleccionades han de passar obligatòriament per la intersecció. 
Probablement podríem suposar que el trànsit de vehicles pesants fos d’entre 200 i 100 
vehicles/dia que es correspon amb una categoria de trànsit pesat tipus T31, però per estar del 
costat de la seguretat i considerar el pitjor dels escenaris, seleccionem una categoria de trànsit 
pesat T2. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX NÚM. 8 
FERMS I PAVIMENTS 
 
2 
 
ÍNDEX 
 
1. Introducció ................................................................................................................................ 3 
2. Categoria de trànsit pesat ......................................................................................................... 3 
3. Característiques climàtiques de Llagostera ............................................................................... 4 
4. Definició de l’esplanada ............................................................................................................ 4 
4.1 Esplanada en trams nous ........................................................................................... 4 
4.2 Trams amb aprofitament de l’esplanada existent ..................................................... 5 
5. Definició de l’estructura del ferm ............................................................................................. 5 
5.1 Ferm en trams nous.................................................................................................... 5 
5.2 Ferm en trams amb aprofitament de la calçada existent .......................................... 7 
5.3 Estructura dels vorals ................................................................................................. 7 
6. Aspectes constructius................................................................................................................ 7 
7. Encintat i pavimentació ............................................................................................................. 8 
8. Evacuació d’aigües plujanes .................................................................................................... 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
1. Introducció 
L’objecte del present annex és la definició, justificació i dimensionament de les seccions i 
elements que constitueixen els ferms i paviments de la rotonda i dels vials projectats per tal de 
complir les següents funcions i condicions: 
1. Proporcionar una superfície de rodament segura, còmoda i de característiques 
permanents sota les càrregues repetides del trànsit al llarg del període de projecte.  
2. Resistir i repartir les sol·licitacions del trànsit de forma que a l’esplanada només arribi 
una petita fracció, compatible amb la seva capacitat portant.  
3. Protegir l’esplanada de les condicions atmosfèriques, en particular de les 
precipitacions.  
Pel desenvolupament del present annex i dissenyar les seccions del ferm s’han tingut en 
compte les següents reglamentacions: 
 Instrucció de Carreteres Norma 6.1-IC per a ferms flexibles del Ministerio de Fomento. 
 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de carreteres i Ponts (PG3). 
MOPU 1976. 
Els ferms de calçada previstos són de tipus flexible construïts a base de barreges bituminoses 
en calent. Distingim els següents casos: 
 Ferm en trams de nova construcció 
 Pavimentació de trams amb aprofitament de calçada existent 
 
2. Categoria de trànsit pesat 
Per dimensionar la secció tipus de la rotonda i dels vials d’accés s’han seguit les indicacions de 
la Instrucción 6.1-IC, la qual exigeix fer el dimensionament a partir del % de vehicles pesats que 
hi circularà en el moment d’entrada en servei de la nova infraestructura. Per aquest motiu, es 
dimensionarà considerant el trànsit que aporten tots els vials d’accés a la rotonda, tant el 
procedent de la C-65z com el de la C-253a. 
Tal i com s’explica a l’annex número 7 de trànsit del present projecte constructiu, s’han 
consultat les dades del Pla d’Aforaments de la Xarxa de Carreteres de la Generalitat de 
Catalunya (edicions 2010, 2011 i 2012) per a conèixer la IMD a les carreteres C-65z i C-253a. A 
partir d’aquí es realitzen alguns càlculs fins a obtenir una previsió de la IMD per a l’any 2015 de 
31.052 vehicles per dia. Considerant que el percentatge de vehicles pesants a l’any 2015 serà 
del 3%, es té que el trànsit total de vehicles pesants per dia a la rotonda és de 932. Es 
considera que el trànsit pesant es reparteix al cinquanta per cent a cada carril, fet que 
comporta que el trànsit de disseny sigui de 466 vehicles pesants per dia. Aquest volum de 
trànsit correspon a la categoria T2 segons es defineix a la Instrucción 6.1-IC           
    . 
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3. Característiques climàtiques de Llagostera 
Per aplicar la instrucció és necessari conèixer les temperatures a les que s’arriba a l’estiu i la 
precipitació mitjana anual de la zona on es realitza el projecte.  
S’estableixen tres zones estivals (càlida, mitjana i temperada) a fi i efecte d’escollir el betum 
asfàltic, així com per la relació entre la seva dosificació en massa i la de pols mineral.  
D’altra banda, en funció de la precipitació mitjana anual, major o menor de 600 mm, 
s’estableixen dues zones pluviomètriques: plujosa o poc plujosa respectivament. Per exemple, 
en zona plujosa es recomana especialment l’ús de capes de trànsit drenants (mescles 
bituminoses poroses). 
A partir de les figures que proporciona la Instrucción 6.1-IC podem esbrinar quines són les 
característiques climàtiques de la zona del present projecte, que són les següents: 
 Zona tèrmica estival mitjana 
 Zona poc plujosa 
 
4. Definició de l’esplanada 
Les zones on es realitza la nova construcció de les esplanades i dels ferms és a la totalitat de la 
rotonda, incloent també els ramals d’accés fins a les zones d’enllaç amb les carreteres 
existents, excepte a l’illot central, el qual es demolirà el paviment existent on coincideixi amb 
el ferm existent i es construirà l’esplanada on es necessiti terraplè. A l’illot central es farà un 
rebliment amb material drenant.  
La construcció de la rotonda proporcionarà una conducció més segura i confortable a l’usuari 
ja que en un futur es preveu un augment de la IMD en aquesta intersecció a causa de la futura 
aprovació del Pla Parcial Urbanístic Industrial Nord (Sud 11), amb el qual es té previst construir 
una zona d’aparcament just al costat de la rotonda, al sector Sud 11. 
És necessari construir de nou l’esplanada en algunes zones dels vials d’accés per així tenir una 
bona transició de peralts i els acords verticals desitjats entre els ramals d’accés i la pròpia 
rotonda. Es realitzarà també un fresat superficial i una posterior estesa de mescla bituminosa a 
les zones immediatament anteriors als trams de nova construcció dels ramals, permetent així 
una bona transició i continuïtat entre el paviment nou dels ramals i el ja existent.  
 
4.1 Esplanada en trams nous 
Per manca dels corresponents assaigs de laboratori per la determinació del C.B.R. a les cotes 
de les rasants definitives i al no disposar d’un informe geotècnic de la zona, assumirem que 
tenim una esplanada natural constituïda per sòl inadequat o marginal. Així doncs, serà 
necessari aportar material de més bona qualitat per sanejar el sòl inadequat o marginal per tal 
de formar una esplanada de major capacitat portant. 
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Seguint la Instrucción 6.1-IC, serà necessari col·locar sobre el sòl inadequat o marginal, per la 
formació de la nova esplanada, una capa de material seleccionat tipus 2 de 50 cm de gruix 
(CBR major a 10) i una capa de sòl estabilitzat “in situ” amb ciment S-EST 3 de 30 cm de gruix, 
obtenint així una esplanada de categoria E3. Aquesta és una esplanada de molt bona qualitat, 
amb un mòdul de compressibilitat en el segon cicle de càrrega (Ev2) major o igual a 300 MPa.      
S’ha escollit un sòl estabilitzat “in situ” amb ciment en comptes d’una aportació directa de sòls 
sense tractar per la capa superior de l’esplanada per raons de durabilitat i uniformitat de la 
capacitat estructural en tota la traça. 
En resum, l’esplanada tindrà la següent composició: 
 Sòl estabilitzat “in situ” amb ciment tipus S-EST 3 de 30 cm de gruix 
 Sòl seleccionat tipus 2 de 50 cm de gruix (mínim) 
 
4.2 Trams amb aprofitament de l’esplanada existent 
En alguns dels trams on hi hagi paviment existent serà possible realitzar només un fresat 
superficial per a donar-li continuïtat amb els nous ferms. Aquests zones seran:  
 En una part del ramal corresponent a la carretera C-253a 
 A les zones de transició entre el final dels ramals i les carreteres existents (zones límit 
del projecte) 
Els sòls dels vials d’accés a la rotonda probablement tenen unes característiques admissibles ja 
que no s’ha detectat cap desperfecte greu que afecti a la seguretat i a la comoditat dels usuaris 
de la via (no hi ha ni esquerdes ni pedaços a l’asfalt actual). Tot i això, a causa de les 
característiques del traçat actual, havent un peralt considerable a la corba de la carretera C-
65z, no és possible realitzar un fresat a tots els ramals d’accés a la rotonda ja que seria molt 
difícil aconseguir les transicions de peralts i els acords verticals correctes. L’únic ramal on es 
pot conservar l’esplanada és el de la carretera C-253a, en els altres és millor demolir el ferm i 
anivellar l’esplanada per poder dotar seguidament la rotonda d’unes bones característiques 
geomètriques.  
 
5. Definició de l’estructura del ferm 
5.1 Ferm en trams nous 
La secció del ferm pels trams nous s’ha dimensionat per a categoria de trànsit pesat T2 i 
categoria d’esplanada E3. Es disposarà la secció de ferm 231, constituïda per 25 cm d’espessor 
mínima de tot-ú artificial, seguit d’unes capes de mescla bituminosa que han de tenir 
conjuntament un espessor mínim de 20 cm.  
Cada secció de ferm es designa per un número de tres o quatre xifres, en aquest cas tres. El 
significat de cadascuna és el següent: 
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 La primera (si són tres xifres) indica la categoria de trànsit pesat, T2. 
 La penúltima expressa la categoria d’esplanada, E3. 
 La última fa referència al tipus de ferm. En aquest cas, l’1 indica que tenim mescles 
bituminoses sobre capa granular (ferm flexible) 
Així doncs, la secció de ferm 231 tindrà la següent estructura: 
 Capa de trànsit: AC 16 Surf 50/70 S (tipus S-12 segons la nomenclatura antiga) de 5 cm 
de gruix 
 Reg d’adherència: emulsió bituminosa ECR-1 
 Capa intermèdia: AC 22 Bin 50/70 S (tipus S-20 segons la nomenclatura antiga) de 7 
cm de gruix 
 Reg d’adherència: emulsió bituminosa ECR-1 
 Capa de base: AC 22 Base 50/70 G (tipus G-20 segons la nomenclatura antiga) de 8 cm 
de gruix 
 Reg d’imprimació: emulsió bituminosa ECI 
 Tot-ú artificial de 25 cm de gruix (espessor mínim de 20 cm i màxim de 30 cm) 
En les seccions en les que hi hagi més d’una capa de mescla bituminosa, com és el nostre cas, 
l’espessor de la capa inferior serà major o igual a l’espessor de les superiors. Per determinar 
l’espessor de les tres capes de mescla bituminosa en calent s’ha utilitzat la Tabla 6 de la 
Instrucción 6.1-IC.  
El tipus de lligant hidrocarbonat utilitzat s’ha escollit a partir de la zona tèrmica estival (mitjana 
en el nostre cas) i de la categoria de trànsit pesat (T2). Hem escollit la B-60/70, que amb la 
nova nomenclatura s’escriu com 50/70.  
La designació de les mescles bituminoses segueix l’esquema següent: 
AC D Surf/Bin/Base Lligant Granulometria 
 
On: 
 AC: indica que la mescla és de tipus formigó bituminós. 
 D: és el tamany màxim de l’àrid, expressat com l’obertura del tamís que deixa passar 
entre un noranta i un cent per cent del total de l’àrid. 
 Surf/Bin/Base: s’indicarà amb aquestes abreviatures si la mescla es va a utilitzar en 
capa de trànsit, intermèdia o base, respectivament. 
 Lligant: s’ha d’incloure la designació del tipus de lligant hidrocarbonat utilitzat. 
 Granulometria: s’indicarà amb la lletra D, S o G si el tipus de granulometria correspon a 
una mescla densa (D), semidensa (S) o grossa (G) respectivament. En el cas de mescles 
d’alt mòdul s’afegiran a més les lletres MAM. 
El tipus de mescla bituminosa en calent a utilitzar segons el tipus de capa (de trànsit, 
intermèdia i base) s’ha escollit seguint les indicacions de la Tabla 542.10 – Tipo de mezcla a 
utilizar en función del tipo y espesor de la capa de l’article 542 del PG-3.  
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El betum considerat en el present projecte constructiu és un betum de penetració asfàltic del 
tipus B-60/70. El número indica l’interval en el que ha d’estar comprès el valor de la penetració 
durant 5 segons a 25ºC d’una agulla de 100 g calibrada en dècimes de mil·límetre. Com menor 
és aquesta penetració més dur i consistent és el betum.  
En el present projecte, a més, també es contempla la utilització d’altres tipus d’emulsions 
bituminoses. Es tracta de l’emulsió bituminosa ECI utilitzada com a reg d’imprimació entre el 
paviment i la subbase granular, i també l’emulsió catiònica ECR 1 utilitzada com a reg 
d’adherència entre les capes de mescla bituminosa. 
 
5.2 Ferm en trams amb aprofitament de la calçada existent 
S’aprofitarà part dels vials d’accés a la rotonda tant del carrer Penedès (carretera C-65z) com 
de la carretera C-253a a les zones properes al final dels nous ramals que connecten amb les 
carreteres ja existents.  
Per tal de garantir una bona transició entre el nou ferm i el ja existent s’aplicarà, en cas 
necessari, uns centímetres de més de mescla bituminosa a la zona on s’hagi realitzat un fresat.  
 
5.3 Estructura dels vorals 
Degut al fet que en cap dels ramals d’accés a la rotonda es disposarà de vorals superiors a 1,25 
m (els vorals seran d’1 m), es mantindrà la mateixa secció de ferm fins a l’extrem dels vorals. 
D’aquesta forma es podrà realitzar l’estesa de les respectives capes amb major eficiència.  
Com diu la Instrucción 6.1-IC, el ferm dels vorals d’amplada no superior a 1,25 m serà, per 
raons constructives, prolongació del ferm de la calçada adjacent. La seva execució serà 
simultània, sense junta longitudinal entre la calçada i el voral. En el cas de tenir vorals 
d’amplada superior a 1,25 m, el seu ferm ja dependria de la categoria de trànsit pesat prevista 
per la calçada i de la secció adoptada en aquesta, evitant sempre que sigui possible l’aparició 
de noves unitats d’obra. 
 
6. Aspectes constructius 
L’amplada de la capa superior del paviment de la calçada sobrepassarà a la teòrica com a 
mínim 20 cm per cada vora.  
Cada capa del ferm tindrà una amplada (a) en la seva cara superior, igual a la de la capa 
immediatament superior (as) més la suma dels sobreamples (d) i (s). El sobreample (s) podrà 
augmentar-se si hi ha la necessitat de disposar d’un recolzament per a l’extensió de la capa 
superior.  
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En el nostre projecte, el sobreample degut a vessaments (d) té un valor de es, mentre que per 
criteris constructius (s) haurem de deixar els sobreamples següents: 
 Mescles bituminoses: 5 cm 
 Materials tractats amb ciment: 6 a 10 cm 
 Capes granulars: 10 a 15 cm 
 
           
 
7. Encintat i pavimentació 
L’encintat es preveu que sigui diferent en funció de la zona. A la rotonda i als seus accessos es 
preveu d’encintar mitjançant vorada de formigó del tipus T-3. La zona interior de la rotonda es 
preveu encintar mitjançant vorada del tipus remuntable ICS. A més, en la part interior de la 
rotonda es pavimentarà amb paviment de llambordes per tal que sigui més fàcilment 
remuntable. Aquest paviment es separarà del paviment asfàltic amb rigola prefabricada de 
20x20x8 cm de color blanc. Les illetes de la rotonda s’encintaran amb vorada remuntable tipus 
Americà. Es preveu també pavimentar la vorera amb paviment de panot de format 4 pastilles 
col·locat sobre base de formigó de 10 cm de gruix. 
A continuació es mostren gràficament els tipus de vorades i elements de pavimentació descrits 
anteriorment (cotes en centímetres): 
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Figura 1. Vorada de formigó del tipus T-3 recta 
 
 
Figura 2. Vorada de formigó del tipus T-3 corba 
 
 
Figura 3. Vorada remuntable ICS 
 
10 
 
 
Figura 4. Rigola prefabricada de 20x20x8 cm3 de color blanc (38 kg de pes/unitat) 
 
 
Figura 5. Vorada remuntable tipus Americà 
 
 
Figura 6. Paviment de panot de format 4 pastilles 
 
8. Evacuació d’aigües plujanes 
L’evacuació de les aigües plujanes s’efectuarà gràcies al pendent longitudinal i transversal 
present als vials i a la rotonda. Els pendents longitudinals venen grafiats en els corresponents 
perfils longitudinals i el pendent transversal dels vials a fi de millorar la seva capacitat varia 
segons la zona. 
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1. Introducció 
Les interseccions són generalment punts crítics de la xarxa viària, ja que s’hi concentren una 
bona part dels accidents de trànsit, pel que s’ha de buscar les màximes garanties de seguretat 
per als usuaris. És per això que és fonamental dissenyar adequadament el traçat i decidir el 
tipus d’intersecció que volem. Un dels factors principals a tenir en compte en el disseny és la 
classificació funcional de les carreteres a les que pertany. En el cas que ens ocupa, la 
intersecció situada a la població de Llagostera, ha de tenir les característiques d’un traçat urbà 
i adequar-se a aquest tipus d’ambient, ja que es troba dins del municipi. 
Per l’elevada importància d’escollir la millor opció entre totes les alternatives possibles per 
arranjar la intersecció, es redacta aquest annex, que té com a objectiu mostrar les possibilitats 
que existeixen a l’hora d’establir la solució més apropiada per al Projecte executiu 
d’arranjament de la intersecció de la carretera C-253a amb el carrer Penedès de Llagostera. 
 
2. Alternatives 
L’estudi de les quatre possible alternatives considerades per a la intersecció actual entre la 
carretera C-65z (carrer Penedès) i la carretera C-253a (carrer del Ramal) al terme municipal de 
Llagostera, a la comarca del Gironès, es detalla a continuació. 
 
2.1 Alternativa 0 
L’alternativa 0 consistiria en no fer cap tipus d’actuació i mantenir la intersecció en el seu estat 
actual, és a dir, no realitzar cap modificació.  
Sens dubte aquesta alternativa seria la millor solució des del punt de vista econòmic, però des 
del punt de vista de planejament, i fins i tot social, no seria acceptable.  
Per una banda, des del punt de vista del planejament municipal no seria acceptable en un 
futur, doncs està previst que quan s’urbanitzi el sector SUD-11 (que comprèn el SUD-11a i el 
SUD-11b), la intersecció s’ha de resoldre mitjançant una rotonda. I és que a més, la construcció 
de la futura continuació del carrer Ramal ha d’enllaçar amb la intersecció, fet que justifica 
encara més la necessitat d’arranjar la intersecció per mitjà d’una rotonda. Les característiques 
del sector discontinu SUD-11 i la justificació de la necessitat de construir la rotonda s’expliquen 
als annexos 0 i 13, d’antecedents i raó de ser, i de planejament, respectivament.  
D’altra banda, des del punt de vista social tampoc estaria ben vist no realitzar cap modificació 
a la intersecció actual una vegada s’urbanitzi el sector. Amb la urbanització dels terrenys (zona 
de pàrquing al sector SUD-11a) i amb la creació del nou carrer que uniria el sector SUD-11a i 
SUD-11b, i que enllaçaria amb la intersecció, la intensitat de trànsit es veuria notablement 
incrementada. Així doncs, en el cas de deixar la intersecció en l’estat actual, la seguretat a la 
intersecció disminuiria considerablement ja que tindríem una intersecció de quatre ramals. Per 
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tant, doncs, la rotonda seria necessària per millorar la circulació dels vehicles una vegada 
tinguéssim el nou vial, continuació de l’actual carrer Ramal.  
A més, les interseccions amb prioritat assignada a una de les corrents de pas, com és en aquest 
cas, comencen a ser perilloses quan el volum de trànsit i la seva distribució sobre la carretera 
principal dificulten l’accés dels vehicles de la via secundària, forçant als conductors d’aquests a 
utilitzar intervals crítics, cada vegada més reduïts, per introduir-se en la intersecció, amb 
l’augment de risc de xoc associat. És per aquest motiu que les interseccions com l’actual a 
nivell són menys aconsellables com més ràpides siguin les vies.  
 
2.2 Alternativa 1 
Com a alternativa 1 s’ha considerat la opció de continuar tenint la mateixa intersecció en T, 
regulada amb senyalització vertical de cediu el pas i stop, tal com està actualment, amb l’única 
modificació d’allargar el carril d’incorporació per als girs a l’esquerra des de la via secundària 
(carretera C-253a). 
De fet, aquesta solució consistiria en una petita modificació de la intersecció actual, allargant 
el carril d’acceleració, permetent així als vehicles tenir major espai per accelerar i incorporar-se 
a la via principal. 
Quan el carril d’acceleració és massa curt, els vehicles tenen tendència a incorporar-se a la via 
principal de forma sobtada, amb poc espai respecte el cotxe que arriba per darrera a la via 
principal i, en conclusió, poc segura. Com s’ha dit, això és degut a que el carril d’incorporació 
és extremadament curt i, per solucionar-ho, n’hi ha prou amb allargar-lo i així els vehicles 
poden agafar una velocitat adequada abans d’incorporar-se a la via principal.  
Per fer aquesta modificació, és a dir, allargar el carril d’acceleració, seria necessari variar el 
traçat de la carretera C-65z direcció Girona i ocupar part dels camps de cultiu o la indústria 
adjacent, ja que si allarguem el carril central addicional l’amplada de la plataforma de la 
carretera és major.  
Finalment, pel que fa al carril addicional d’espera o de desacceleració, es considera que ja té 
una longitud adequada i que, per tant, no caldria modificar-lo.  
Malgrat tot, aquesta alternativa no s’ha considerat com a adequada pel fet que no està 
prevista en el planejament municipal, a més d’haver-hi solucions més òptimes (es millora poc 
amb aquesta), com podria ser l’alternativa 2 següent, o encara molt més, l’alternativa 3 
escollida.  
 
2.3 Alternativa 2 
Aquesta alternativa consisteix en regular la intersecció mitjançant semàfors. A partir d’un cert 
volum de trànsit, la semaforització s’ha convertit en la forma de regulació més comú de les 
interseccions urbanes.   
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Els avantatges de les interseccions semaforitzades són: 
 Proporcionen unes regles universals i simples per al pas dels vehicles. 
 Faciliten el pas dels vianants, donant-los temps dins del cicle usual dels semàfors. 
 Poden adaptar-se a diferents condicions de trànsit a través de modificacions de cicle i 
fases semafòriques. 
 Ocupen una superfície mínima, on generalment el terrenys tenen un valor elevat. 
 Permeten la coordinació dels recorreguts principals mitjançant la coordinació “en 
cascada” dels semàfors, que propicia que si un conductor respecta la velocitat, pugui 
creuar el major número de semàfors possibles d’una sola tirada. Per tant, en aquest 
sentit poden millorar l’efectivitat de la circulació del trànsit.  
 S’integren bé en el teixit urbà. 
Els inconvenients més clars són: 
 Augmenten el temps d’espera on es presenten condicions d’escassa o nul·la circulació 
durant prolongats períodes. 
 Sovint, en àrees urbanes, requereixen d’un manteniment continu. 
 La seva complexitat augmenta considerablement si es vol assegurar tots els 
moviments de la intersecció i, concretament, els girs a l’esquerra. Aquests últims 
entren en conflicte amb els passos de vianants.  
 Els semàfors no permeten el canvi de sentit. 
Les interseccions controlades per semàfors són adequades: 
 Quan la visibilitat és insuficient o es plantegen problemes de perill pels vianants, per 
dificultats de comprensió de la intersecció. 
 Quan existeix una afluència de vianants important o una font local d’atracció de 
vianants (escoles, hospitals, centres comercials, etc.). 
 Quan es pretén regular la velocitat de la circulació, amb la finalitat de reduir l’impacte 
en l’entorn.  
Pel que fa a la semaforització d’una intersecció existent cal tenir en compte les consideracions 
següents: 
 Normalment, per a que un semàfor sigui ben respectat pels usuaris ha de donar 
resposta a una verdadera necessitat clarament perceptible.  
 Els semàfors han de ser visibles des de les aproximacions. 
 Els semàfors s’han de situar en un entorn verdaderament urbà per a ser coherents 
amb l’entorn i ser respectats. Els conductors no estan habituats a trobar semàfors en 
ambients rurals i, per tant, reaccionaran amb sorpresa per la seva presència.  
 S’han d’evitar fases de verd massa llargues i la duració de l’àmbar s’ha d’adaptar a la 
velocitat d’aproximació.  
 Quan es projecten interseccions operades per semàfors sobre un trajecte urbà, cal 
estudiar l’eliminació d’alguns moviments en algunes d’elles, particularment, els girs a 
l’esquerra, per simplificar el seu funcionament. Els girs a l’esquerra es poden 
concentrar en altres interseccions que ofereixin millors condicions d’espai i circulació.  
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Aquesta alternativa, malgrat tot, no seria adequada per les següents raons: 
 No està prevista en el planejament municipal de Llagostera i, per tant, no s’adaptaria 
correctament als futurs requeriments de la zona. 
 En el futur s’enllaçarà un nou vial a la intersecció, la continuació del carrer Ramal, cosa 
que provocarà que tinguem una intersecció de quatre ramals. La semaforització 
d’aquestes interseccions és complicada en el sentit d’haver-hi un gran nombre de 
moviments possibles dels vehicles, igual com els conflictes entre les seves trajectòries i 
s’hauria d’evitar sempre que sigui possible. A causa d’això, el temps d’espera dels 
vehicles seria molt elevat i a més s’hauria de plantejar el condicionament de les vies 
existents, com per exemple posar un tercer carril al carrer Ramal pels vehicles que 
volguessin girar a l’esquerra i incorporar-se al carrer Penedès.  
 
2.4 Alternativa 3 
Per últim tenim l’alternativa que s’ha escollit en el present projecte constructiu. 
Aquesta alternativa consisteix en una rotonda a la intersecció actual la qual està dissenyada 
pensada amb el que contempla el planejament, és a dir, es té en compte la futura obertura del 
nou carrer que ha de ser la continuació del carrer Ramal.  
Les interseccions giratòries són útils per solucionar a nivell problemes de congestió del trànsit 
amb volums intermedis al ser una forma econòmica i flexible per donar solució al moviment de 
trànsit en medis urbans, suburbans i rurals.  
Les rotondes comporten respecte les interseccions determinades avantatges, però també certs 
inconvenients, pel que a l’hora de prendre la decisió de com solucionar un determinat nus 
caldrà tenir-los en compte.  
Els avantatges de les interseccions giratòries o rotondes són: 
 Permeten tots els moviments en un nus, fins i tot els de canvi de sentit i rectificar 
errors de destí.  
 Redueixen el temps d’espera en hores vall, ja sigui comparant-ho amb interseccions 
regulades per senyals de prioritat fixa o amb interseccions regulades per semàfors. 
 Són, en general, més segures que les interseccions, ja siguin semaforitzades o no 
(sempre i quan la seguretat es comptabilitzi en índex de perillositat o en índex de 
mortalitat). 
 La seva simplicitat i facilitat de funcionament faciliten la comprensió per part de 
l’usuari. 
 Paisatgísticament ofereixen un punt singular, que pot ser pràctic per a trencar o 
separar diferents ambients o entorns si se situen elements verticals de referència que 
obstaculitzin les visuals. 
 La ocupació del sòl i el cost de construcció són relativament reduïts. 
 Els costos de manteniment i explotació són menors que el cas d’una intersecció 
semaforitzada. 
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 Marquen la transició de diferents tipus de fluxos vehiculars urbans i interurbans, a 
l’aconseguir la reducció de la velocitat a l’entrada i sortida del trànsit en els diferents 
accessos.  
 En la rotonda, els vehicles han de circular a una velocitat uniforme per incorporar-se, 
entrecreuar-se i sortir de la corrent de trànsit, sense conflictes importants.  
 
Pel contrari, cal mencionar com a inconvenients: 
 Respecte a una intersecció regulada per senyals de prioritat fixa, augmenten la 
capacitat dels accessos secundaris, deixant-los tots amb preponderàncies del mateix 
ordre. Per tant, es perd la jerarquia viària. 
La comparació de capacitats entre una rotonda i una intersecció semaforitzada depèn 
del nombre d’accessos, del seu nombre de carrils i dels seus girs permesos o protegits. 
En general, però, si la intersecció es pot semaforitzar en dues fases i se la pot dotar del 
nombre de carrils adient té capacitats superiors a la de les rotondes.  
A efectes de capacitat de trànsit les rotondes són aconsellables si les intensitats de 
trànsit són significativament grans, però no molt grans i a més les dels diferents 
accessos són del mateix ordre. Si un dels trànsits de pas és molt predominant no es 
justifiquen a aquest efecte.  
En el nostre cas, la intensitat de trànsit és major en el carrer Penedès, però no molt 
major que el del carrer Ramal, fet que no ens desaconsella escollir la rotonda com a 
solució.  
 S’adapten malament al trànsit encolumnat. És a dir, quan el trànsit hi arriba procedent 
d’altres nusos relativament propers i semaforitzats.  
En el nostre cas no tenim aquest problema ja que no existeixen semàfors propers a la 
rotonda que puguin afectar en aquest sentit.  
 Posades en vies principals o arterials provoquen pèrdues de temps i de velocitat, que 
incideixen en una disminució notable del nivell de servei prestat. Donat que les nostres 
vies no són principals, sinó vies d’entrada al municipi, i la velocitat d’aproximació dels 
vehicles a la rotonda és baixa, aquest inconvenient no es contempla.  
 Ocupen més espai que les interseccions. És un aspecte negatiu a tenir en compte ja 
que provocarà que s’hagin de fer més expropiacions.  
 Presenten importants problemes de senyalització d’orientació. És per això que caldrà 
dotar d’un bon sistema de senyalització d’orientació als ramals d’accés a la rotonda i 
dins d’ella.  
 Dificulten el transport públic i la situació de les seves parades. Els carrils bus s’han 
d’interrompre abans d’arribar a la rotonda, perdent-se en gran manera els avantatges 
pel transport col·lectiu derivades de l’exclusivitat d’ús de part de l’espai viari. En 
general, cal separar les parades de bus de la calçada anular, obligant als vianants 
usuaris del bus a fer recorreguts més llargs per tal d’accedir als passos de vianants i als 
vials en els que no està situada la parada. 
Són poc compatibles amb les línies de tramvia a nivell, ja que la seva presència obliga a 
semaforitzar els seus accessos o la pròpia calçada anular, impedint durant el pas dels 
tramvies el principi de funcionament de la rotonda: deixar sortir abans d’entrar. 
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Per aquest tipus d’inconvenients no ens hem de preocupar perquè no tenim ni cap 
carril bus ni cap tramvia a la zona.  
 Fan fer recorreguts més llargs als vianants, ja que els passos de vianants s’han de situar 
considerablement més reculats respecte la trajectòria natural dels vials en els que s’ha 
disposat la rotonda. Tot i amb això, la geometria de la rotonda facilita la disposició de 
refugis per als vianants en els illots divisors, permetent que el pas s’efectuï en dues 
fases, fet que dóna més oportunitats de pas i millora la seva seguretat viària.  
Són, però, poc compatibles amb la regulació semafòrica dels passos de vianants, ja que 
les cues de vehicles davant d’ells poden afectar a la circulació de la calçada anular. 
Per intentar reduir al màxim l’efecte d’incrementar els recorreguts a peu que han de 
fer els vianants, es projectaran els passos de zebra el més pròxims possible a la calçada 
anular, creuant els illots divisors.  
 Dificulten la regulació específica del trànsit ciclista, ja que els carrils bici s’han 
d’interrompre abans d’arribar a la rotonda, pel que cal donar continuïtat al trànsit 
ciclista de forma compartida amb els vehicles motoritzats o bé usant l’espai exterior a 
la calçada anular. 
Com que no tenim carrils bici pròxims a la intersecció i no està previst construir-ne 
cap, aquest inconvenient no es té en compte.  
 
Principalment per ser la solució que es preveu al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal i que, 
per tant, encaixa millor amb la resta del territori, per tots els importants avantatges descrits i 
pels pocs inconvenients que ens afectarien en el nostre projecte, s’ha cregut convenient 
adoptar la rotonda com la solució més adient per millorar la intersecció entre el carrer 
Penedès i la carretera C-253a, al terme municipal de Llagostera.  
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1. Introducció 
En el present annex es descriuen i es justifica la disposició dels diversos elements que 
composen la senyalització horitzontal i vertical de la rotonda i les seves proximitats, a més dels 
elements d’abalisament i defenses.  
Per redactar-lo s’han tingut en compte diversos esborranys i normes, que són: 
 L’esborrany Instrucció per al disseny i projecte de rotondes de la Generalitat de 
Catalunya 
 El Manual de senyalització urbana d’orientació de la Generalitat de Catalunya 
 La Norma 8.1-IC “Señalización vertical” 
 La Norma 8.2-IC “Marcas viales” 
 Señales verticales de circulación, corresponent a l’apartat 5 de l’annex I del 
Reglamento General de Circulación 
 Señalización horizontal y marcas viales, corresponent a l’apartat 6 de l’annex I del 
Reglamento General de Circulación 
Per definir la senyalització provisional durant el període de les obres, l’abalisament i les 
defenses s’ha tingut en compte la Instrucción 8.3-IC “Señalización, balizamiento y defensa de 
obras”. Durant tot el període que durin les obres, es col·locaran senyalitzacions als vials 
d’aproximació a la intersecció, per tal d’advertir de la presència i perill de les obres.  
Donat que alguns dels preceptes establerts en els capítols de la Instrucció per al disseny i 
projecte de rotondes de la Generalitat de Catalunya són recomanacions i admeten una certa 
llibertat, s’ha projectat el sistema de senyalització de tal manera que minimitzem al màxim el 
nombre d’elements, sempre i quan no comprometem la seguretat dels ocupants dels vehicles.  
Feta aquesta introducció, anem a veure a continuació els elements de senyalització, tant 
verticals com horitzontals que disposarem a la zona del projecte, a més dels sistemes 
d’abalisament i defenses.  
 
2. Senyalització 
En un projecte de carreteres, com és en aquest cas, cal definir la senyalització, tant horitzontal 
com vertical, per tal de garantir unes bones condicions de circulació, tant des del punt de vista 
de la seguretat i orientació, com de la regulació i bon funcionament del trànsit.  
 
2.1 Senyalització horitzontal 
La senyalització horitzontal s’ha definit d’acord amb l’esborrany Instrucció per al disseny i 
projecte de rotondes de la Generalitat de Catalunya i també amb la Norma 8.2-IC “Marcas 
viales”. 
4 
 
Les marques viàries són línies o figures, aplicades sobre el paviment, que tenen per missió 
satisfer una o varies de les següents funcions: 
 Delimitar carrils de circulació 
 Separar sentits de circulació 
 Indicar el límit de la calçada 
 Delimitar zones excloses a la circulació regular de vehicles 
 Reglamentar la circulació, especialment l’avançament, la parada i l’estacionament 
 Completar o precisar el significat de senyals verticals i semàfors 
 Repetir o recordar una senyal vertical 
 Permetre els moviments indicats 
 Anunciar, guiar i orientar als usuaris 
La principal finalitat de les marques viàries és augmentar la seguretat, eficàcia i comoditat de 
la circulació, pel qual és necessari que es tinguin en compte en qualsevol actuació viària com 
part integrant del disseny, i no com un mer afegit posterior a la seva concepció.  
Les marques viàries definitives seran totes de color blanc. Les obres inclouen la preparació de 
les superfícies a pintar, el replanteig i execució de les marques viàries i l’esborrat de les 
marques existents o defectuoses.  
 
2.1.1 Línies longitudinals 
En la calçada anular 
Fora de poblat es disposaran línies contínues d’amplada de 0,15 m de límit de calçada, excepte 
en la part de la vora exterior corresponent a les entrades i sortides.  
Es disposarà una línia de separació de carrils, per tal de facilitar la circulació en paral·lel i així es 
poden assolir les capacitats desitjades. Com que l’amplada de la calçada és inferior a 10,50 m 
es disposaran dos carrils.  
 
En entrades i sortides 
Fora de poblat es disposaran les de límit de calçada, que s’iniciaran o finalitzaran a l’alçada del 
cor de calçades de l’illot deflector o divisor.  
En l’aproximació a la rotonda pel carrer Penedès direcció Girona, com que l’avançament està 
permès i la visibilitat d’avançament s’allarga quasi fins a la pròpia rotonda, s’iniciarà la 
prohibició d’avançament 200 m abans de la calçada anular. Aquesta prohibició s’efectuarà 
mitjançant una contínua adossada a discontínua.  
Les línies longitudinals que s’empren a la zona del projecte són: 
 Prohibició de l’avançament: marca viària M-2.2. Serà contínua de 15 cm d’amplada. 
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 Vores de calçada: marca viària M-2.6. Serà contínua de 15 cm d’amplada.  
 Separació de carrils a la calçada anular: marca viària M-1.3. Discontínua de 15 cm 
d’amplada. En planta aniran pintades 2 m i amb un espai entre dos trams de línia 
discontínua consecutius de 5,5 m. 
 
2.1.2 Línies transversals 
En la calçada anular 
En la calçada anular no es disposarà cap línia transversal.  
 
En entrades i sortides 
Es disposarà la marca transversal de cediu el pas M-4.2 a l’alçada del cor de calçades. El seu 
traçat seguirà la vora exterior de la calçada anular.  
La línia de cediu el pas M-4.2 és discontínua de 40 cm d’amplada. En planta aniran pintades 0,8 
m i amb un espai entre dos trams de línia discontínua consecutius de 0,4 m.  
 
Figura 1. Detall de la línia de cediu el pas M-4.2, en planta 
 
Per establir els passos de vianants es disposaran les corresponents marques viàries 
transversals M-4.3: 
 
Figura 2. Detall del pas de vianants, en planta 
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2.1.3 Fletxes i inscripcions 
En la calçada anular 
En la calçada anular no es disposarà cap fletxa, ni inscripció. 
 
En entrades i sortides 
Inscriurem un senyal de cediu el pas M-6.5 en cada carril, just abans de la marca transversal de 
cediu el pas, ja que és recomanat en els accessos a rotondes periurbanes.  
 
Figura 3. Detall del senyal de cediu el pas, en planta 
 
A la mesura del possible, s’haurà de reproduir el zebrat al contorn dels illots deflectors o 
divisors, tal com estableix la marca M-7.2: 
 
Figura 4. Zebrat M-7.2 
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2.1.4 Materials a utilitzar 
Totes les marques viàries s’executaran amb pintura termoplàstica en calent i reflectant. La 
reflectància s’aconsegueix barrejant la pintura amb microesferes de vidre.  
El tipus de pintura que s’utilitzarà en marques viàries, com ara el cediu el pas, els zebrats, etc., 
serà pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre.  
Al document número 3 del projecte, corresponent al Plec de Condicions, es determinen les 
qualitats que han de tenir la pintura i la pel·lícula seca, així com la granulometria de les 
microesferes i els assaigs que s’han de sotmetre tots aquests materials.  
 
2.2 Senyalització vertical 
El detall de la col·locació de la senyalització vertical i dels tipus de senyals implementats es pot 
veure al document número 2 d’aquest projecte, als corresponents plànols de senyalització. 
A continuació, però, es descriuen els tipus de senyals utilitzats, així com els requeriments que 
han de complir respecte de la seva col·locació, propietats i materials utilitzats.  
 
2.2.1 Senyals verticals implementats en el projecte 
En el present projecte constructiu s’han implementat els següents tipus de senyals verticals: 
 Senyals de prioritat: R-1 
 Senyals d’obligació: R-402, R-401a 
 Senyals de prohibició o restricció: R-301, R-305 
 Senyals d’advertència de perills: P-4 
 Panells complementaris: S-800 
 Senyals d’indicacions generals: S-13 
 Senyals de prohibició d’entrada: R-101 
 Senyals d’orientació: presenyalització S-200 i de direcció final S-300 
 
2.2.1.1 Prioritat de pas i moviments permesos 
Enfront de les entrades 
En l’illot central, enfront de cada entrada a la rotonda es disposarà un senyal R-402 
“intersecció de sentit giratori obligatori”. 
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En les entrades a la rotonda 
En cada entrada, i just abans de la calçada anular, es disposarà un senyal R-1 “cediu el pas”.  
Just al final del nas de l’inici de cada illot deflector o divisor es disposarà un senyal R-401a “pas 
obligatori”. 
 
Preavís en les aproximacions a les entrades 
Es disposarà un senyal R-1 complementat amb un panell S-800 “cediu el pas a xxx m”. 
S’escollirà la posició longitudinal del senyal R-1+S-800 de manera que s’obtingui un temps amb 
visibilitat d’ell, tant geomètrica com fisiològica, suficient i alhora estigui suficientment 
separada de les altres posicions de senyals verticals. En qualsevol cas, però la distància 
longitudinal a la marca viària transversal indicativa del cediu el pas serà superior a la distància 
de frenada de la velocitat específica de recorregut, usant els coeficients de fregament 
longitudinals corresponents al càlcul de la distància de parada. En tots els ramals d’accés s’ha 
considerat una distància de parada de 50 metres. Disposem, doncs, la senyal R-1+S-800 a 150 
metres del cor de calçades.  
A l’aproximació a la rotonda es disposarà també un senyal P-4 “intersecció amb circulació 
giratòria”. Aquest senyal se situarà en el mateix suport i just a sobre del senyal R-1+S-800 
anterior. En el carrer Penedès direcció Llagostera, però, per estar situat dins de poblat, no s’ha 
disposat el senyal R-1+S-800, per tant, la posició longitudinal del senyal P-4 haurà de complir 
les condicions prescrites per a ell. 
En el carrer Penedès, com que disposem d’un senyal d’orientació S-200 de presenyalització a 
una distància superior a la indicada en el paràgraf anterior, es podrà prescindir del senyal P-4.  
 
2.2.1.2 Limitació de velocitat 
En l’aproximació a la rotonda, tant pel carrer Penedès direcció Girona com pel carrer Ramal 
direcció Tossa de Mar, com que aquestes carreteres es consideren de fora de poblat, amb 
velocitat específica de recorregut d’aproximació superior a 50 km/h, es disposaran dos senyals 
R-301 “velocitat màxima” per tal de regular la velocitat dels vehicles abans d’arribar a la 
calçada anular. Com que la visibilitat de la rotonda és bona des d’aquestes dues 
aproximacions, no tenim en compte les fórmules que hi ha a les directrius de la Instrucció per 
al disseny i projecte de rotondes de la Generalitat de Catalunya pel càlcul de la distància 
longitudinal a la marca transversal indicativa del cediu el pas que s’ha de situar la senyal R-301. 
S’ha adoptat instal·lar una senyal R-301 de límit de velocitat 70 km/h a 250 metres de la marca 
transversal indicativa del cediu el pas, així com una altra a 50 metres, amb el límit de velocitat 
de 50 km/h. 
Pel que fa a l’altre vial que arriba a la rotonda, el carrer Penedès direcció Llagostera, no 
disposem de cap senyal R-301 “velocitat màxima” donat que el règim de circulació és de poblat 
i, per tant, la velocitat ja és de 50 km/h en tota la travessera fins a la rotonda.  
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2.2.1.3 Prohibició d’avançament 
A l’inici del tram de prohibició d’avançament, que s’efectua en l’entrada a la rotonda des de la 
carretera C-65z pels vehicles provinents del nord (Cassà de la Selva o Girona), que és una 
carretera bidireccional de dos carrils, se situaran dos senyals R-305 “avançament prohibit”, un 
a cada costat de la calçada. Aquestes senyals es disposaran a 120 metres de la marca 
transversal indicativa del cediu el pas, direcció nord.  
 
2.2.1.4 En relació a usos específics 
Com que s’han implantat passo de vianants a la rotonda, aquests passos s’indicaran mitjançant 
un senyal S-13 “situació de pas de vianants” entre 0,5 i 1 m abans de la corresponent marca 
viària. Es disposarà un senyal S-13 per cada sentit de la circulació, o sigui, per cada pas de 
vianants en necessitem dos.  
 
2.2.1.5 D’orientació 
Presenyalització 
Les mencions corresponents als recorreguts de les diferents sortides de la rotonda es 
presenyalitzaran mitjançant un plafó OR42a (S-200) als tres ramals d’aproximació a la rotonda.  
S’escollirà la posició longitudinal de la presenyalització d’orientació de manera que s’obtingui 
un temps amb visibilitat d’ell, tant geomètrica com fisiològica, suficient i alhora estigui 
suficientment separada dels altres senyals verticals. S’ha escollit que en el carrer Ramal i en el 
carrer Penedès direcció Girona estigui a una distància de 100 metres respecte el cor de 
calçades, mentre que en el carrer Penedès direcció Llagostera estarà situat a 150 metres del 
cor de calçades.  
 
Direcció final 
En la calçada anular es disposarà, en relació a cada sortida de la rotonda, el corresponent plafó 
de direcció final. S’usarà un plafó S-300.  
El plafó es col·locarà en l’illot deflector o divisor situat immediatament després de la sortida.  
 
2.2.1.6 Posició transversal 
Separació lateral en zones limitades per vorades 
Els senyals o plafons situats en voreres o altres espais limitats per vorades tindran la seva part 
més propera a la calçada separada lateralment de l’aresta vertical de la vorada com a mínim 
10 
 
en una distància de 0,30 m (recomanable 0,50 m). En el cas del senyal R-401a “pas obligatori” 
situat a l’inici de l’illot deflector la distància anterior podrà ser de 0,15 m.  
Per altra banda, el senyal R-401a s’ha de situar en el nas just després de l’inici de la vorada en 
els illots deflectors.  
 
Separació lateral en zones no limitades per vorades 
Els senyals o plafons situats lateralment en espais no limitats per vorades tindran la seva part 
més propera a la calçada separada lateralment de la vora del voral com a mínim una distància 
de 0,50 m. 
A més de l’anterior, és recomanable que la part del senyal o plafó més propera a la calçada 
estigui separada lateralment d’ella 2,50 m si el voral és igual o superior a 1,50 m i 1,50 m, o 
excepcionalment 1,00 m, si el voral és inferior a 1,50 m. 
 
Separació vertical o gàlib en voreres 
En voreres la diferència de cotes entre la vora inferior del senyal o plafó i el paviment de la 
vorera serà com a mínim de 2,20 m. 
 
Separació vertical o gàlib en altres zones 
La diferència de cotes entre la vora inferior d’un plafó lateral de senyalització d’orientació i la 
vora de calçada més propera a ell serà de 2,20 m. 
La diferència de cotes entre la vora inferior d’un senyal R-401a “pas obligatori” situat a l’inici 
de la vorada del nas de l’illot deflector i la vora de la calçada més propera a ell serà de 0,50 m. 
La diferència de cotes entre la vora inferior d’un senyal R-402 “intersecció de sentit giratori 
obligatori” i la vora de la calçada més propera a ell serà de 0,75 m. 
La diferència de cotes entre la vora inferior d’un altre tipus de senyal i la vora de calçada més 
propera a ell serà de 1,50 m. 
 
Posició transversal i orientació del senyal R-402 “intersecció de sentit giratori obligatori” 
El senyal R-402 “intersecció de sentit giratori obligatori” a disposar en l’illot central, enfront de 
cada entrada a la calçada anular se situarà de manera que el seu eix quedi col·locat en la 
tangent en un punt uns 20 m anterior al cor de calçades de la línia central equidistant de les 
vores del carril esquerra de l’entrada.  
11 
 
El senyal R-402 “intersecció de sentit giratori obligatori” s’orientarà perpendicularment a 
l’anterior tangent.  
 
Orientació dels plafons de direcció final 
Els plafons de direcció final a situar en els illots deflectors immediatament posteriors a les 
sortides de la calçada anular s’orientaran en general de forma perpendicular a la línia que va 
des del cor de calçades de l’entrada anterior fins al centre del plafó. 
 
2.2.2 Criteris d’implantació dels senyals 
Visibilitat fisiològica 
Es considera que la màxima distància a la que es pot llegir un missatge es igual a 800 vegades 
l’altura de la lletra o símbol.  
Aquesta distància no serà inferior a la mínima necessària per a que un conductor que circuli a 
la velocitat màxima establerta (en cada secció o element) pugui percebre la senyal o cartell, 
interpretar el seu missatge, decidir la maniobra que ha d’executar i, si és el cas, executar-la 
total o parcialment. En cas contrari, s’augmentarà l’altura de la lletra o símbol. 
 
Visibilitat geomètrica 
Es defineix com la màxima distància, mesurada sobre la carretera, en la que la visual dirigida 
per el conductor cap a una senyal o cartell es troba lliure d’obstacles que la intercepten i, al 
mateix temps, es troben lliures les visuals dirigides des de tots els punts intermedis del 
recorregut mentre aquelles no formen un angle superior a 10  amb el rumb del vehicle.  
Aquesta distància no serà inferior a la mínima necessària per a que un conductor que circuli a 
la velocitat màxima establerta (en cada secció o element) pugui percebre la senyal o cartell, 
interpretar el missatge, decidir la maniobra que ha d’executar i, si és el cas, executar-la total o 
parcialment. En cas contrari, s’adoptaran mesures tals com: 
 Canviar l’emplaçament de la senyal o cartell, generalment avançant-lo i afegint, si és el 
cas, un panell complementari amb la distància. 
 Duplicar la senyal o cartell a l’altra marge de la carretera. 
 Suprimir els obstacles que intercepten la visual. 
 Modificar el traçat de la carretera. 
 Limitar provisionalment la velocitat. 
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Posició longitudinal 
Els senyals d’advertència de perill es col·locaran, en general, entre 150 i 250 m abans d’arribar 
a la secció a on es pot trobar el perill que anuncien, tenint en compte la velocitat de 
recorregut, la visibilitat disponible, la naturalesa del perill i la maniobra necessària. En el 
projecte la senyal d’advertència de perill P-4 s’ha ubicat a 200 metres del cor de calçades.  
Les senyals de reglamentació es situaran a la secció on comença la seva aplicació, reiterant-se 
a intervals corresponents a un temps de recorregut de l’ordre d’un minut. 
Els senyals o cartells d’indicació podran tenir diverses ubicacions segons els casos.  
La disposició longitudinal de tots els senyals verticals es mostra en els plànols corresponents 
de senyalització.  
 
Retroreflectància 
Tots els elements (fons, caràcters, orles, símbols, fletxes, pictogrames) d’una senyal, cartell o 
panell complementari amb l’objectiu de ser vistos des d’un vehicle en moviment, excepte els 
de color negre o blau fosc, hauran de ser retroreflexius en el seu color.  La selecció del nivell de 
retroreflexió més adequat, per cada senyal vertical de circulació, es realitzarà en funció de les 
seves característiques específiques i de la seva ubicació.  
Els nivells de retroreflexió utilitzats al present projecte segons el tipus d’element són els de la 
taula 1 següent: 
 
Tipus de senyal o cartell Nivell de retroreflexió 
Senyals de codi Nivell 2 (*) 
Cartells i panells complementaris Nivell 3 
 (*) Sempre que la il·luminació ambient dificulti la seva percepció on es consideri convenient reforçar els 
elements de senyalització vertical i en entorns on conflueixin o divergeixin grans fluxos de tràfic, 
interseccions, rotondes, etc., haurà d’estudiar-se la idoneïtat d’utilitzar el nivell 3.  
Taula 1. Nivells mínims de retroreflexió exigits per la Norma 8.1-IC “Señalización vertical” 
 
Per escollir els nivells s’ha tingut en compte l’entorn d’ubicació de la senyal o cartell, que s’ha 
definit com zona periurbana (travesseres, circumval·lacions, etc). Els valors del Coeficient de 
Retroreflexió (R/cd.lux1·m2), corresponents a cada un dels nivell de reflectància, seran els fixats 
a l’article 701 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obres de Carreteras y 
Puentes (PG-3). 
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2.2.3 Senyalització de codi 
La senyalització de codi adverteix als conductors de possibles perills, a més d’ordenar i regular 
la circulació.  
En el projecte s’ha intentat emprar el mínim número de senyals possible, però complint 
sempre amb les directrius que estableixen les diferents Instruccions i Normes consultades per 
a la realització d’aquest annex. D’aquesta manera, el conductor rep els “missatges” necessaris 
per conduir adequadament el vehicle, però sense aportar-li confusió.  
 
Dimensions de les senyals 
El tamany de les senyals ve imposat segons la classe de carretera on estan disposats. Les 
dimensions de totes les senyals de codi utilitzades, tenint en compte que estem en carretera 
convencional amb voral, seran les següents: 
 Senyals triangulars: costat de 1.350 mm 
 Senyals circulars: diàmetre de 900 mm 
 Senyals octogonals: diàmetre de 900 mm 
 Senyals quadrades: costat de 900 mm 
 
Elements de sustentació 
Els elements de sustentació dels senyals s’han calculat en funció de la separació vertical 
mínima que hi ha d’haver entre la vora inferior del senyal o plafó i el paviment de la vorera o 
vora de calçada. També s’ha tingut en compte el número de senyals en cada pal.  
A la taula 2 següent es pot veure la separació vertical mínima entre la vora inferior del senyal o 
plafó i el paviment de la vorera o vora de la calçada, en funció del tipus de senyal: 
 
Tipus de senyal Gàlib en voreres (m) 
Gàlib en altres zones 
(calçada) (m) 
Cartells i senyals d’orientació 2,2 2,2 
R-401a 2,2 0,5 
R-402 2,2 0,75 
Altres senyals 2,2 1,5 
Taula 2. Separació vertical mínima entre la vora inferior del senyal i el paviment 
 
Per tant, doncs, la longitud dels elements de sustentació haurà de ser major que els valors 
mostrats a la taula 2 anterior, i sensiblement major en el cas de tenir dos senyals en un mateix 
element de sustentació.  
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Materials 
Els pals de sosteniment per a les senyals d’advertiment de perill, reglamentació i indicació 
seran tots d’acer galvanitzat. 
 
Dimensionament de les fonamentacions 
El càlcul del dimensionat dels fonaments i pals de sosteniment de les senyals s’ha efectuat 
tenint en compte tot allò assenyalat a la norma AE-88 “Acciones en la edificación”. 
Els fonaments de tots aquests elements es dissenyen com a sabates rígides sotmeses a 
esforços característics (sense majorar) admetent-se, com a valors mínims, una tensió sobre el 
terreny de 2,2 kg/cm2 i un coeficient de seguretat al bolcament longitudinal o transversal de 
valor 1,50. Les accions considerades, tant en el càlcul de fonaments com en el de pals de 
sosteniment, són les següents: 
 Acció gravitatòria 
o Pes propi: càrrega resistent deguda al pes dels elements constructius. 
o Càrrega permanent: càrrega deguda als pesos de tots els elements 
constructius, instal·lacions fixes, etc., que suporta l’element. S’ha considerat 
una càrrega de 17 kg/m2 per a les senyals reflexives en xapa de ferro. 
 Acció del vent 
o L’acció del vent sobre les senyals i els elements de sosteniment s’ha 
considerat una alçada de coronació inferior a 10 metres i una pressió 
dinàmica del vent de 100 kg/cm2 com a suma de pressió més succió, que 
correspon a un vent de 144 km/h, afectant a cartells i altres estructures.  
Les característiques fonamentals considerades de l’acer són les següents: 
 Límit elàstic  2.400 kg/cm2 
 Mòdul d’elasticitat 2.100.000 kg/cm2 
 Tensió admissible 1.450 kg/cm2 
Les fonamentacions s’han calculat per un coeficient d’estabilitat al bolcament (Moment 
estabilitzador/Moment de bolcament) mínim d’1,5 encara que la resultant no caigui dins el 
terç central. 
Els fonaments són de formigó HM-20 per a les senyals i cartells, amb un pes de 2.400 kg/m3. 
Les senyals tipus codi emprades en el present projecte tenen les fonamentacions i pals amb les 
següents dimensions: 
 
 FONAMENTACIONS (llarg x ample x alt) LONGITUD 
Senyal circular 90 cm 70 x 55 x 75 cm 2,7 m 
Senyal triangular costat 135 
cm 
55 x 55 x 75 cm 2,7 m 
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Senyal octogonal 90 cm 70 x 55 x 75 cm 2,7 m 
Senyal quadrada 90 cm 70 x 55 x 75 cm 2,7 m 
Senyal circular 90 cm amb 
triangular 135 cm 
90 x 65 x 95 cm 4,5 m 
Taula 3. Dimensions dels fonaments i longitud dels pals de sosteniment de les senyals 
En el document 2 corresponent als plànols es mostren els dibuixos dels fonaments segons el 
tipus de senyalització. 
 
2.2.4 Senyalització d’orientació 
Per dissenyar els plafons o cartells d’orientació s’han seguit les recomanacions del: 
 Manual de la Senyalització Territorial i Temàtica de Catalunya 
 Manual de Senyalització Urbana d’Orientació 
Tots dos han estat elaborats per Grups de Treball de la Generalitat de Catalunya.  
Aplicant el primer dels manuals presentats anteriorment, ens diu que a efectes de la 
senyalització, ens cal una classificació funcional del tipus de via. Això vol dir que el tipus de via 
vindrà determinat pels condicionants geomètrics i de traçat. Aquests condicionants 
determinen en última instància la velocitat de circulació dels vehicles.  
En la classificació funcional trobem els tipus de via següents: 
 A/VP2: Autopista o Via Preferent de dues calçades. 
 CC: Carretera Convencional de Nivell 1, 2 o 3.  
 
Figura 5. Tipus de via 
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Malgrat el fet que les vies que estem tractant en el projecte són comarcals (C-65z i C-253a), a 
la zona del projecte els vehicles no superen mai els 80 km/h. En els ramals d’accés 
corresponents al carrer Penedès direcció Girona i el carrer Ramal, a falta de 250 metres per 
arribar a la calçada anular hi ha disposada la senyal de velocitat màxima de 70 km/h. Per tant, 
a la zona on situarem els plafons d’orientació els vehicles van entre 80 i 50 km/h. En conclusió, 
el tipus de vies que tenim són Carreteres Convencionals de Nivell 2.  
Seguint amb l’aplicació del Manual de la Senyalització Territorial i Temàtica de Catalunya, 
estableix que l’altura bàsica de la lletra (Hb) dels plafons és funció dels tipus de via 
presentades anteriorment. Vegem-ho a la següent figura 6: 
 
Figura 6. Altura bàsica de la lletra segons el tipus de via 
 
Per tant, doncs, l’altura bàsica de la lletra pel nostre projecte serà de 150 mm.  
 
Codi tipogràfic 
La família tipogràfica d’aquest sistema de senyalització és l’Helvètica, proposada a “Imatge 
gràfica de la senyalització exterior”, quadern núm. 1 (1983) del Manual de senyalització 
exterior. Aquesta tipografia es manté perquè ha demostrat clarament la seva idoneïtat. A més, 
és una família tipogràfica emprada en un gran nombre de programes de senyalització d’arreu 
del món. 
Les principals característiques de l’Helvètica són les següents: 
 És fàcilment identificable i d’una excel·lent llegibilitat pel seu disseny diferenciat entre 
línies rectes i corbes. 
 És una lletra de gruixos ben compensats i poc acusats, la qual cosa fa que no se’n 
perdin detalls a grans distàncies de lectura. 
 És un tipus de lletra amb una morfologia neutra i sense atributs específics.  
De l’ampli conjunt que integra la família tipogràfica de l’Helvètica Neue, s’han triat les versions 
85 Heavy i la 65 Medium. Les versions Helvètica Neue 85 Heavy (A) i 65 Medium (B) s’utilitzen 
segons el tipus de text que s’ha de composar: 
A. Primer nivell: noms de pols interurbans (poblacions i recursos territorials i temàtics 
senyalitzables) 
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B. Segon nivell: noms de pols urbans (carrers, places, etc., i instal·lacions i serveis, aeroports, 
estacions ferroviàries, ports, centres d’activitats econòmiques, instal·lacions esportives, 
culturals, etc.) 
 
Dimensions dels caràcters 
Es defineix com alçada bàsica (Hb) la de la lletra majúscula o número de major alçada en un 
plafó o cartell. Les lletres minúscules presents al plafó s’han d’aproximar al màxim possible a 
les tres quartes parts de l’alçada de les majúscules de la paraula.  
Pel que fa als números, la seva alçada serà igual a la de les lletres majúscules de la inscripció a 
la que acompanyin. 
En el cas que en un cartell o en un conjunt de cartells s’hagi volgut disminuir la importància 
d’alguna paraula, l’alçada de les lletres majúscules de les paraules secundàries haurà de ser 
aproximadament tres quartes parts de l’alçada de les majúscules de la paraula o paraules 
principals.   
Quant a la resta d’elements a dissenyar en un plafó, com poden ser les fletxes, els colors i 
l’alineació vertical dels texts dels cartells, es farà tal com indica el Manual de Senyalització 
Urbana d’Orientació. 
 
Materials 
Fonamentalment existeixen 3 tipus de sistemes constructius pels plafons retolables. Dels tres 
hem escollit el següent, per ser el sistema més habitual (figura 7): plaques d’alumini 
rigidificades per mitjà d’un perfil extrudit que es fixa donant la volta a tot el rètol, amb guies 
extrudides fixades a la placa per la cara posterior i que serveixen per subjectar-les al tub 
vertical per mitjà de brides. Aquest sistema permet tancar els rètols pel darrera amb una altra 
planxa d’alumini fixada als perfils perimetrals, ocultant parcialment o no les guies de fixació al 
tub.  
L’acabat superficial i de protecció dels materials serà l’acabat anoditzat. S’ha escollit aquest ja 
que l’anoditzat admet més discretament el ratllat respecte l’acabat lacat perquè és un 
tractament que penetra en la superfície del material.  
 
Figura 7. Sistema constructiu escollit pels plafons del nostre projecte 
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3. Abalisament 
S’entén per abalisament la utilització de determinats elements fàcilment perceptibles pel 
conductor, amb l’objectiu de destacar determinades característiques de la via.  
 
Elements indicadors del canvi de prioritat 
En general, no resulta necessari situar a les rotondes cap plafó direccional, ni cap altre element 
d’abalisament. Malgrat això, com que la rotonda s’ha construït sobre una via (carretera C-65z) 
que abans tenia prioritat en la circulació, resulta convenient mantenir durant els sis primers 
mesos després d’haver construït la rotonda els plafons direccionals TB-2, que durant les obres 
se situen en l’illot central davant de les entrades. 
Aquest plafó TB-2 estarà situat just a sota del senyal R-402, de manera que la diferència de 
cotes entre la seva vora inferior i la vora de la calçada més propera a ell sigui de 0,75 m. Quan 
es retiri el plafó s’ha de modificar la posició vertical del senyal R-402, de manera que sigui el 
senyal el que mantingui la diferència de cotes anterior. 
També cal situar en els accessos que han perdut la prioritat els plafons laterals amb fons groc i 
el missatge: “Atenció. Nova Rotonda”, que es mantindran durant els sis primers mesos després 
de la construcció.  
Un cop transcorregut el termini anterior, aquests plafons direccionals i aquests plafons laterals 
seran retirats, ja que són més aviat elements de senyalització d’obres i no pas de senyalització 
permanent.  
A més, s’usaran bandes sonores transversals en els accessos que perdin la prioritat (accessos 
del carrer Penedès) durant els sis primers mesos després d’haver implantat la rotonda, donat 
que és una zona que hi viu poca gent i la mesura resultarà compatible amb els nivells sonors 
admissibles d’acord amb l’establert a la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació 
acústica.  
 
Ulls de gat 
A causa de que la rotonda i els seus vials d’accés ja estan correctament il·luminats, es 
considera que no cal disposar ulls de gat a la rotonda i als seus accessos reforçant les marques 
longitudinals contínues.  
Aquesta mesura seria imprescindible si la rotonda no disposés d’enllumenat. 
 
Conclusió 
Per tant, doncs, una vegada transcorreguts els sis mesos després de la posada en servei de la 
rotonda, no hi haurà cap element d’abalisament a la zona del projecte constructiu. Solament 
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es disposaran elements d’abalisament durant el període de construcció a fi de destacar la 
presència dels límits de les obres i de les ordenacions de la circulació que donin lloc, a més dels 
6 mesos posteriors a la posada en servei, amb els elements que s’han descrit anteriorment.  
 
4. Defenses 
En aquest projecte constructiu només serà necessària la col·locació de barreres de seguretat 
metàl·liques simples (figura 8) per tal de protegir de la caiguda en alçada a vianants i vehicles.  
Aquestes es disposaran de tal forma que envoltin la calçada en els llocs on hi hagi terraplè. La 
primera s’instal·larà a l’exterior de la vorera que uneix la futura continuació del carrer Ramal i 
el carrer Penedès direcció Girona. Per tant, doncs, es protegirà la zona situada més al nord de 
la rotonda, ja que és aquesta la zona amb més perill donat el desnivell entre la plataforma de 
la carretera i el terreny natural.  
Aquestes barreres de seguretat s’hauran de perllongar fins passada la riera de Can Cateura, ja 
que aquesta zona circumdant a la riera és una zona perillosa en cas de caiguda d’algun vehicle 
o persona. Es disposaran a ambdós costats al pas per la riera de Can Cateura.  
Se’n disposarà una altra a tot el perímetre de la vorera que va des del carrer Penedès direcció 
Girona fins al carrer Ramal direcció Tossa de Mar. Finalment, l’última s’instal·larà a la vorera 
que es troba més al sud del futur vial, a continuació de la zona verda. Aquest últim tram té una 
longitud bastant reduïda. 
La disposició concreta i el detall d’aquestes baranes biones es pot observar al document 
número 2 d’aquest projecte, informació inclosa dins d’un mateix plànol.    
A la resta de la rotonda no serà necessària la col·locació de barreres de seguretat al voltant 
d’aquesta, ja que són zones amb poc pendent i amb un desnivell poc pronunciat entre la 
plataforma i el terreny natural, a més de tenir moltes zones en desmunt. També existeix un 
jardí en una zona, que no necessita barreres de seguretat.  
Actualment existeixen barreres metàl·liques als dos extrems de la calçada a l’altura del pas de 
la riera de Can Cateura. Aquestes dues hauran de ser retirades.  
En cap cas se situaran baranes o barreres de seguretat en l’illot central o en els illots 
deflectors. 
 
Figura 8. Barrera de seguretat metàl·lica simple 
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1. Introducció 
En aquest punt es fa menció de la informació que serà entregada pel que fa a les expropiacions 
necessàries per dur a terme el “Projecte executiu d’arranjament de la  intersecció de la 
carretera C-253a amb el carrer Penedès de Llagostera”. 
La documentació es desglossarà de la següent manera: 
 Memòria: on es descriuran les característiques  generals i la valoració econòmica. 
 Plànols: on es grafiaran les zones de parcel·les expropiades, amb el nº de finca, la seva 
referència cadastral, classe de sòl, el seu ús i la superfície a expropiar. 
 Relació de drets i béns afectats:  figuraran els terrenys i béns afectats. 
 
Les obres projectades es desenvolupen per terrenys que pertanyen totalment al terme 
municipal de Llagostera, a la comarca del Gironès. 
Al plànol d’expropiació figuren les zones d’ocupació de les parcel·les, d’acord amb l’alternativa 
proposada pel projecte.  
 
2. Objecte 
L’objecte del present annex és conèixer les superfícies de terrenys que es veuran          
afectades per les obres descrites pel present projecte constructiu i la seva valoració econòmica 
als efectes d’expropiació. 
La informació cadastral de les finques s’ha obtingut de la Oficina Virtual del Cadastre del 
Ministeri d’Economia i Hisenda. 
 
3. Criteris adoptats i paràmetres generals 
3.1 Generalitats 
Hi ha tres tipus d’afectacions als terrenys: 
 Expropiació de zones de domini públic. Aquelles superfícies que pel seu futur ús no 
permeti més l’ús actual. 
 Superfície de servitud de pas. Aquella que un cop realitzades les obres pot tornar a 
tenir l’ús inicial, però que conserva dins seu alguna infraestructura que limita d’alguna 
manera les seves possibilitats i ha de permetre el pas en casos de necessitat. 
 Superfície d’ocupació temporal. Aquella que, durant l’execució de les obres, s’ocuparà 
per tal de poder realitzar els treballs de forma correcta, bé pel pas de vehicles i 
maquinària com per l’acopi de materials o altres elements de les obres. Tanmateix, 
després de la realització de les obres, quedarà lliure de cap afecció. 
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Cal indicar que la justificació de les ocupacions temporals i servituds de pas està basada en 
l’article 108 de la Llei d’Expropiacions. 
 
3.2 Expropiació vials 
D’acord amb el Servei d’Expropiacions de Carreteres, el criteri adoptat per a les expropiacions 
és el següent: 
La zona a expropiar corresponent a aquest projecte s’ha delimitat a tres metres (3 m), 
mesurats en horitzontal i perpendicularment a l’eix, des de la intersecció de l’obra amb el 
terreny natural (peu de talús), d’acord amb l’article 34 del decret 2/2009 de 25 d’agost del text 
refós de la llei de carreteres. 
En els casos de reposició de camins d’accés a finques, s’expropiarà només, l’imprescindible per 
aquests vials. 
En sòls de domini públic no es considera cap valoració d’expropiació, servitud de pas o 
ocupació temporal. 
 
3.3 Descripció i tipus de terrenys afectats 
Els terrenys a ocupar són rústics i urbanitzables. Els tipus d’aprofitament del sòls rústics 
d’acord amb l’observació “in situ” són agraris. 
Cal indicar que aquest estudi no inclou cap ocupació temporal de parcel·les en concepte de 
préstecs i abocadors. 
 
4. Valoració dels béns i drets afectats 
4.1 Expropiacions 
Per a la valoració del sòl es té en compte la seva naturalesa, el seu aprofitament actual i la 
qualificació urbanística dins del planejament vigent. 
El criteri de valoració aplicat és l’establert en els articles 20, 21, 22, 23 i 31 de la Llei 8/2007 de 
28 de maig sobre règim del sòl i valoracions.  Així mateix, la justificació de les ocupacions 
temporals i servituds de pas està basada en l’article 108 de la Llei d’Expropiacions. 
D’acord amb el criteri del Servei de Expropiacions de Carreteres i amb l’objectiu d’obtenir un 
valor aproximat de les expropiacions, i de caràcter no vinculant, es determina la següent llista 
de preus: 
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Sòl urbà:      Residencial:    60,00 euros/m2 
            Industrial:                                          30,00 euros/m2    
               Sense edificar:                                15,00 euros/m2 
 
Sòl urbanitzable no programat:                              3,00 euros/m2 
 
Sòl urbanitzable:  Rústica secà:                                3,00 euros/m2  
 
Sòl no urbanitzable:   Conreu de regadiu (horta, fruiters):                4,20 euros/m2 
                                    Conreu de secà (cultiu, ametller, vinya, 
                                     olivers) i arbres de ribera:                          3,00 euros/m2 
                                    Llaurat:                                                         3,00 euros/m2 
                                                     Improductiu, pastures:                                2,00 euros/m2 
                                                     Bosc, matolls, pinar fuster:                         0,50 euros/m2 
 
4.2 Servitud de pas 
Per a calcular la indemnització que suposa la imposició de servitud de pas aèria i subterrània 
per als serveis, es considera el 20% i el 50%, respectivament, del valor del sòl. 
 
4.3 Ocupació temporal 
Per a calcular la indemnització que suposa l’ocupació temporal, es considera el 10% del valor 
del sòl. 
 
4.4 Superfícies i valoració de les expropiacions 
Els preus de valoració adoptats són els següents: 
Sòl urbà sense edificar:    15,00 euros/m2 
Sòl industrial:                       30,00 euros/m2 
Terreny agrari:                       3,00 euros/m2 
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Número Referència cadastral Classe Ús 
1 17096A00900184 Rústic Agrari 
2 17096A00900185 Rústic Agrari 
3 17096A00900189 Rústic Agrari 
4 1010923DG9311S Urbà Sòl sense edificar 
5 1010924DG9311S Urbà Industrial 
6 1210507DG9311S Urbà Sòl sense edificar 
7.1 17096A00900190 Rústic Agrari 
7.2 17096A00900190 Rústic Agrari 
8 17096A00900229 Rústic Agrari 
9 1210511DG9311S Urbà Sòl sense edificar 
10 1210512DG9311S Urbà Sòl sense edificar 
Taula 1. Detall de les parcel·les afectades 
 
 
Superfície 
expropiació (m2) 
Superfície 
servitud de pas 
aeri (m2) 
Superfície 
servitud de pas 
subterrani (m2) 
Superfície 
ocupació 
temporal (m2) 
VALORACIÓ (€) 
163,21 0 0 106,40 521,55 
41,26 0 0 57,00 140,88 
60,41 0 0 119,00 216,93 
134,39 0 0 0,00 2.015,85 
102,00 0 64,60 58,00 4.203,00 
183,66 0 0 109,20 2.918,70 
58,98 0 0 31,40 186,36 
105,19 0 12,75 29,70 343,60 
11,07 0 0 52,60 48,99 
2.300,29 0 55,00 741,10 36.028,50 
43,68 0 0 0,00 655,20 
TOTAL 
SUPERFÍCIE 
EXPROPIACIÓ = 
3.204,14 m2 
   
TOTAL 
VALORACIÓ = 
47.279,56 € 
Taula 2. Quadre superfícies expropiacions i valoració econòmica 
 
 
En resum, la superfície total d’expropiació definitiva és de 3.204,14 m2, mentre que la 
valoració econòmica tenint en compte l’expropiació definitiva, la superfície de servitud de pas 
aeri i subterrani, i la superfície d’ocupació temporal puja a la quantitat de 47.279,56 €. 
Nota: l’enumeració de l’1 al 10 de les parcel·les correspon amb l’enumeració que es detalla al 
plànol d’expropiacions present al document número 2 d’aquest projecte constructiu.  
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1. Introducció 
El present annex té com a objectiu la localització dels serveis que puguin veure’s afectats per 
les obres del present projecte proposant una solució de reposició i valorar el seu cost.  
 
2. Recerca prèvia d’informació i generalitats 
Els treballs que s’han dut a terme per la identificació dels serveis existents a la zona objecte 
d’actuació han estat els següents: 
 Sol·licitud d’informació a ACEFAT que ens ha permès obtenir la posició dels serveis 
d’algunes Companyies a la zona del projecte.  
 Sol·licitud d’informació a l’Ajuntament de Llagostera. 
 Inspecció sobre el terreny de tots els serveis visibles que podien ésser afectats durant 
el desenvolupament de les obres. 
Amb totes aquestes dades s’han identificat els serveis existents, el seu titular i s’han pogut 
grafiar sobre els corresponents plànols presents al document número 2 del present projecte.  
Malgrat la informació tramesa per ACEFAT i inclosa en aquest annex, el Contractista, abans 
d’executar les obres, haurà de demanar novament informació sobre els serveis existents amb 
l’objecte de confirmar i actualitzar la informació, ja que les dades facilitades per ACEFAT són 
orientatives. 
 
3. Relació d’entitats i companyies afectades 
A continuació s’inclou una relació de les Companyies i Entitats que exploten els serveis 
existents a l’àmbit del projecte, amb les seves adreces i números de telèfon: 
 
Ajuntament de Llagostera 
Plaça del Castell, 1 
17240 Llagostera (Girona) 
Telèfon: 972 83 03 75 
 
Fecsa-Endesa 
Zona metropolitana de Barcelona 
Ptge. La Canadenca, 5 
4 
 
08004 Barcelona 
Telèfon: 902 50 88 50 
 
Telefónica S. A. 
Zona metropolitana de Barcelona 
Plaça d’Ernest Lluch i Martín, 5 
08019 Barcelona 
Telèfon: 913 12 87 00 
 
Gas Natural 
Oficina Tècnica 
Plaça del Gas, 1 Edifici C Planta 1 
08003 Barcelona 
Correu electrònic: sdesplazamien@gasnatural.com 
 
Aqualia 
Plaça de la Vila, 2, baixos 8105 
08105 Sant Fost de Campsentelles (Barcelona) 
Telèfon: 900 81 40 81 
 
4. Normatives i Reglaments 
Les actuacions per a la reposició dels serveis afectats es realitzaran tenint en compte el 
següent: 
 Prescripcions de les Companyies propietàries o explotadores dels esmentats serveis. 
 Norma Tècnica Particular Línies Subterrànies de Mitjana Tensió (NTP-LSMT). 
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5. Serveis existents a la zona del projecte 
Tot seguit s’indiquen els serveis detectats a l’àmbit de l’obra, tant els afectats com els no 
afectats per les obres. 
 
5.1 Línies telefòniques 
Les línies telefòniques a l’àmbit del projecte pertanyen a la companyia Telefònica S. A. 
Existeix una línia telefònica, primerament amb un tram aeri que és paral·lel a la carretera C-65z 
fins a l’alçada de la intersecció i posteriorment la línia passa a ser soterrada en la direcció de la 
carretera C-253a. Per tant, doncs, aquesta línia queda afectada per la construcció de la nova 
rotonda.  
 
5.2 Línies elèctriques 
Les línies elèctriques afectades per les obres contemplades en el projecte pertanyen a la 
companyia Fecsa-Endesa. 
 
5.2.1 Línia de baixa tensió 
Perpendicularment a la carretera C-253a (carrer Ramal) travessa una línia aèria de baixa 
tensió, la qual no es preveu que quedi afectada per les obres. Aquesta línia va direcció al 
centre del municipi i proporciona electricitat al taller de pneumàtics.  
 
5.2.2 Línia de mitja tensió 
Existeix una línia de mitja tensió a l’entorn de l’obra. Aquesta té una part aèria i l’altra 
soterrada. La part aèria se situa lluny de la zona d’obres, però en un punt no molt llunyà del 
carrer Penedès es fa la conversió aeri-subterrani i aquesta línia acaba travessant el carrer 
Penedès (C-65z). Després de travessar el carrer Penedès, la línia segueix bastant paral·lelament 
la carretera C-65z en direcció al taller de pneumàtics, on en un punt gira perpendicularment 
per desviar-se cap al centre de la població.  
Aquesta línia, per tant, pot veure’s afectada per la construcció de la rotonda i els vials d’accés, 
ja que en desconeixem la profunditat de les canalitzacions i podria ser que al fer els desmunts 
trobéssim la línia i haguéssim de reposar les canalitzacions en rasa. 
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5.3 Canonada de gas 
Existeix una instal·lació de gas de la companyia Gas Natural a l’entorn de l’obra. Aquesta 
transcorre pel nord de la futura rotonda, travessant el carrer Penedès direcció Girona 
subterràniament. Passa poc més al nord que la riera de Can Cateura, i és bastant paral·lela a 
aquesta riera.  
Aquesta instal·lació consta d’un tub d’acer per a gas a alta pressió de 8 polzades de diàmetre 
nominal exterior.  
En principi aquesta canonada no hauria de quedar afectada per les obres, ja que a la zona on 
travessa haurem de realitzar un petit terraplenat.   
 
5.4 Enllumenat públic 
Existeixen columnes d’enllumenat públic en un dels vials d’accés a la intersecció actual, 
concretament al carrer Ramal (carretera C-253a). Aquestes columnes queden afectades per la 
construcció de la nova rotonda, ja que variarà el traçat i també la cota del terreny.  
També hi ha columnes d’enllumenat al carrer Marina, que és paral·lel al carrer Penedès en la 
seva part sud. Aquestes columnes, però, no es veuran afectades ja que es troben en un altre 
carrer.  
 
5.5 Xarxa de sanejament 
Existeix una xarxa de clavegueram a l’àmbit del projecte, concretament al carrer Marina. No 
obstant això, no es veu afectada per les obres ja que discorre seguint la direcció d’aquest 
carrer i no es creua mai amb el carrer Penedès.  
 
5.6 Xarxa d’aigua potable 
La xarxa d’aigua potable existent a la zona del projecte és únicament la que hi ha al carrer 
Marina. Com en el cas anterior de la xarxa de sanejament, aquesta xarxa no es veurà afectada 
per les obres.  
Tots aquests serveis identificats a la zona de projecte i descrits anteriorment, i la reposició 
prevista dels que resulten afectats per les obres, s’han representat als plànols corresponents 
del document 2.  
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6. Reposició dels serveis afectats 
A continuació es fa una descripció de les afeccions del projecte, indicant-ne la solució 
proposada. 
 
Servei afectat número 1: Línia de telefonia propietat de Telefónica S.A. 
Com ja s’ha dit anteriorment, existeix una línia telefònica afectada per la construcció de la 
nova rotonda. Aquesta línia té una part aèria i l’altra soterrada.  
La solució que es proposa és la següent:  
Es retirarà l’últim pal de fusta que suporta els cables i tot el tram aeri que anava des d’aquest 
últim pal a l’anterior passarà a ser soterrat. Per tant, doncs, es farà la connexió a la xarxa 
existent al penúltim pal de fusta, per tot seguit soterrar la línia en rasa.  
La conducció telefònica és de PVC i es disposaran rases amb 6, 4 o 2 forats de 63 mm de 
diàmetre recoberts amb formigó H-20 segons les característiques de la xarxa (que actualment 
es desconeixen) per tal de protegir les conduccions.  
Del pal de fusta, la conducció anirà fins a la vorera de la rotonda compresa entre el ramal nord 
i l’est, on es disposarà una arqueta telefònica de tipus H. A partir d’aquí, amb una trajectòria 
en forma de cercle, la conducció es portarà fins a l’altra vorera, la que es troba entre el carrer 
Penedès direcció Platja d’Aro i el futur vial. Aquí també s’hi disposarà una arqueta telefònica 
tipus H.  
Finalment, seguint un altre quart de cercle, la conducció es durà fins l’altra vorera, la que es 
troba més propera al taller de pneumàtics, on s’instal·larà una arqueta telefònica tipus H. En 
aquesta zona la instal·lació telefònica ja s’enllaçarà amb l’existent, que es troba davant del 
taller de pneumàtics i es dirigeix cap al final del carrer Ramal en la direcció oposada a la 
intersecció. 
També, però, la instal·lació es dirigeix cap al nord (Girona), seguint paral·lelament el carrer 
Penedès, pel costat oposat al de la instal·lació aèria de telefonia. Per fer compatible la rotonda 
amb aquesta instal·lació, s’hauran de portar les conduccions fins a la vorera compresa entre el 
carrer Ramal i el carrer Penedès direcció Girona, igual que en els altres casos, és a dir, en 
forma de cercle, i es disposarà una arqueta telefònica tipus H. Seguidament, les conduccions es 
faran descendir seguint el pendent del talús fins arribar al seu peu, on s’enllaçarà amb la 
conducció ja existent.   
Valoració: El cost de la reposició d’aquest servei afectat s’estima en sis mil quatre-cents 
cinquanta-nou euros amb trenta cèntims (6.459,30 €). 
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Servei afectat número 2: Línia de Mitja Tensió propietat de Fecsa-Endesa 
Hi ha una línia de mitja tensió soterrada que creua el carrer Penedès direcció Platja d’Aro, en 
una zona bastant allunyada de la rotonda.  
Ara mateix es desconeix la profunditat d’aquesta instal·lació al pas per sota la carretera, per 
tant, s’hauran de demanar més dades a la companyia Fecsa-Endesa abans de l’inici de les 
obres o bé, si no és possible tenir aquesta informació, una vegada iniciades les obres, 
comprovar a quina profunditat està construïda la rasa que du les conduccions.  
Hem de tenir en compte que en aquesta zona tindrem un desmunt del terreny, per tant, és 
possible que o bé afectem directament les conduccions o bé el terreny que hi hagi per sobre 
les conduccions una vegada construïda la nova rasant tingui poca profunditat i s’hagin de 
reconstruir les rases.  
En tot cas, se seguiran les pautes reflectides a la Norma Tècnica Particular Línies Subterrànies 
de Mitjana Tensió (NTP-LSMT) per a la instal·lació correcta de la línia de mitja tensió en rasa.  
Pel que fa al segment de línia de mitja tensió que és paral·lela al carrer Penedès, en principi no 
s’hauria de veure afectada ja que es troba, a priori, substancialment allunyada dels talussos. 
Tot i així, en cas de veure’s afectada, se seguiran les pautes descrites a la Norma Tècnica 
Particular Línies Subterrànies de Mitjana Tensió (NTP-LSMT). 
Valoració: El cost de la reposició d’aquest servei afectat s’estima en zero euros (0,00 €), ja que 
a priori no sabem si es veurà afectada o no la línia. En cas de veure’s afectada, es farà un 
pressupost a part.  
 
Servei afectat número 3: Enllumenat Públic propietat de l’Ajuntament de Llagostera 
Les quatre columnes d’enllumenat públic que es veuen afectades seran retirades abans de 
l’inici del moviment de terres. No es poden deixar tal com estan pel fet que el terreny variarà 
la seva cota, tot i que la columna que està més allunyada de la futura rotonda probablement 
es podria deixar tal com està.  
En conclusió, doncs, la reposició d’aquest servei consisteix en retirar les columnes existents i, 
una vegada construïda la nova rotonda amb els seus vials d’accés, es disposaran unes noves 
columnes amb les lluminàries JCH-250/CC, ja que així la il·luminació de la totalitat de la zona 
serà uniforme.  
Valoració: El cost de la reposició d’aquest servei afectat s’estima en cinc-cents quaranta-vuit 
euros amb noranta-sis cèntims (548,96 €). 
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1. Introducció 
El present annex té com a objectiu informar del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal que 
afecta al present projecte constructiu. 
 
2. Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Llagostera 
El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Llagostera (text refós maig 2014) 
constitueix l’instrument d’ordenació integral del territori d’aquest municipi de conformitat 
amb allò que disposa l’actual legislació urbanística. El POUM és un text normatiu que està 
redactat i s’aplicarà d’acord amb: 
 Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme. TRLU. 
 Llei 3/2012, de 22 de febrer de modificació del TRLU. 
 Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei d’Urbanisme. 
RLU. 
 El Decret 303/1997, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament sobre mesures 
per facilitar l’execució urbanística, d’acord amb la taula de vigència, aprovada per 
Decret 166/2002, d’11 de juny. RMU. 
 Real Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny pel que s’aprova el text refós de la llei del 
sòl. LS.  
El POUM és públic, executiu i obligatori. Les seves determinacions tenen caràcter prioritari 
sobre qualsevol disposició municipal amb un objectiu semblant i la seva interpretació no podrà 
contradir, en cap cas, les instruccions que es derivin de la legislació urbanística vigent.  
El POUM de Llagostera parteix del criteri bàsic d’atendre els principis generals de les 
actuacions urbanístiques que regula l’article 3 del TRLU, molt especialment al concepte de 
desenvolupament urbanístic sostenible, que es defineix com la utilització racional del territori i 
el medi ambient i comporta conjuminar les necessitats de creixement amb la preservació dels 
recursos naturals i dels valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals, a fi de garantir la 
qualitat de vida de les generacions presents i futures.  
Pel que fa a la relació del POUM amb el nostre projecte constructiu, segons el Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal la rotonda es troba inclosa dins del Sector Urbanitzable Delimitat 
Industrial Nord (SUD-11). L’article 139 del POUM de Llagostera defineix i determina les 
característiques de l’esmentat Sector Urbanitzable Delimitat Industrial Nord (SUD-11). A 
continuació es mostra el contingut de l’article 139: 
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Art.139 - Sector Urbanitzable Delimitat Industrial Nord  (SUD-11) 
1.- DEFINICIÓ. 
Sector discontinu de sòl urbanitzable delimitat de nova creació, destinat a usos industrials i 
terciaris, que ha de permetre ampliar el sector industrial situat al nord-est del nucli, i alhora 
relligar i completar l’estructura viària del municipi. 
2.- ÀMBIT. 
El delimitat als plànols d’ordenació (veure figura 6 de l’annex número 0: antecedents i raó de 
ser) 
3.- CARATERISTIQUES GENERALS: 
            SUPERFÍCIE SECTOR                70.330 m2  
            SÒL PÚBLIC                              50% del sòl delimitat 
                     Espais lliures                  15% 
                         Equipaments                  10% 
                         Vials i aparcaments       sense limitar 
            SÒL PRIVAT                              50% del sòl delimitat 
ÚS PREFERENT                            Industrial i terciari, s’admet un màxim del 25% 
del   sòl privat per a usos residencials. 
            EDIFICABILITAT BRUTA             0,50 m2/m2 
             DENSITAT MÀXIMA                   15 hab/ha 
             SISTEMA D’ACTUACIÓ      Reparcel·lació per la modalitat de Compensació Bàsica 
4.- CONDICIONS PARTICULARS D’ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS. 
El planejament parcial mantindrà la localització d’equipaments i espais lliures definida. 
L’ordenació preveu concentrar l’edificabilitat en una única illa, si bé el Pla Parcial Urbanístic 
que desenvolupi el sector podrà ordenar-la en més d’una illa. 
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Es prolongarà el carrer Mestral per permetre la connexió amb el camí que condueix a 
Llagostera Residencial. 
Es crearà una zona d’aparcament destinada a camions en el límit amb la variant C-65. 
El 20% del sostre residencial creat es destinarà a habitatges de protecció pública. 
Seran d’obligat compliment les mesures correctores i preventives descrites a l’informe 
ambiental del POUM. 
 
Per tant, la rotonda objecte d’estudi s’executarà en el mateix moment de fer-se la resta del 
sector de nova creació SUD-11, ja que podríem dir que la unitat d’actuació és un conjunt 
inseparable i la urbanització es realitzarà per tot el sector.  
Degut a les característiques que ha de tenir en un futur el sector SUD-11 i el vial projectat que 
uneix el SUD-11a amb el SUD-11b, a l’hora de redactar el pla es va decidir que s’havia de 
millorar la intersecció entre les carreteres C-65z i C-253a, objecte d’estudi d’aquest projecte 
constructiu, a causa del futur augment de vehicles diaris, i en proposen la rotonda com a 
solució. 
 
3. Plànol d’usos del sòl urbà i urbanitzable 
A continuació s’adjunta el plànol referent als usos del sòl urbà i urbanitzable de la zona més 
pròxima a la rotonda del municipi de Llagostera (plànol G3-a). En aquest es pot apreciar la 
intenció de realitzar una rotonda a la intersecció entre el carrer Penedès (C-65z) i el carrer del 
Ramal (C-253a). 
A la figura 2 es pot veure, de manera menys detallada però més extensa, la disposició de la 
rotonda dins el municipi i la seva situació dins el sector SUD-11a. Es pot observar també la unió 
del sector SUD-11a amb el SUD-11b per mitjà del nou vial, que neix de la rotonda en qüestió. 
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Figura 1. Mapa d’usos del sòl urbà i urbanitzable a l’àrea pròxima a la intersecció 
 
 
 
Figura 2. Sector de nova creació SUD-11 complet (SUD-11a i SUD-11b) 
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1. Introducció 
L’objecte del present annex és la definició del pla d’obra, és a dir, de l’ordre dels diferents 
treballs necessaris per a la realització del projecte de la rotonda, a més de determinar la 
duració de cadascun d’ells i la duració total de construcció de l’obra. Es representarà 
mitjançant un diagrama de Gantt, que consisteix en representar gràficament el temps que 
dediquem a cadascuna de les activitats en un projecte concret. 
 
2. Ordre d’execució dels treballs 
Els diferents treballs que comporta l’obra de la rotonda i l’ordre per la seva execució és el 
següent: 
1. Replanteig general 
2. Moviment de terres i formació de l’esplanada. Desmunts i terraplens 
3. Construcció del clavegueram (en el nostre cas, les aigües pluvials) 
4. Subbase granular  
5. Vorades, encintats i rigoles 
6. Implantació de serveis 
6.1. Enllumenat públic 
6.2. Telefonia 
7. Pavimentació 
7.1. Base de calçada 
7.2. Formació de base de voravies 
7.3. Paviments mescles asfàltiques 
7.4. Paviments de formigó 
8. Pintat de la senyalització horitzontal i disposició de la senyalització vertical 
9. Baranes biones 
10. Enjardinament, reg i mobiliari urbà 
 
3. Diagrama de Gantt 
El diagrama de Gantt és una representació gràfica i simultània tant de planificació com de 
programació concreta de processos i/o projectes. Mitjançant l’ús del diagrama de Gantt 
podem representar i monitoritzar el desenvolupament de les diferents activitats d’un procés 
i/o projecte durant un període de temps, de manera fàcil i ràpida.  
En aquest tipus de diagrames es representen de forma molt clara les diferents fases d’un 
projecte, de manera ordenada i en forma de gràfica (barres horitzontals), permetent-nos 
planificar i programar les diferents fases d’un projecte.  
A les següents pàgines es representa el diagrama de Gantt referent al projecte que ens ocupa. 
En ell es detallen les diferents fases de construcció considerades, la duració de cadascuna i el 
temps total de construcció de l’obra. S’ha considerat que el projecte s’inicia el dia 03/11/2014. 
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin
1 Projecte rotonda a Llagostera 246 días lun 03/11/14 mar 27/10/15
2 Tramitació de l'obra i inici obra 30 días lun 03/11/14 lun 15/12/14
3 Treballs previs 2 días mar 16/12/14 mié 17/12/14
4 Retirada d'elements (senyalització, baranes, columnes 
enllumenat, etc.)
2 días mar 16/12/14 mié 17/12/14
5 Fase d'obra 1 8 días jue 18/12/14 mié 31/12/14
6 Col·locació barreres New Jersey i desviament de trànsit 4 días jue 18/12/14 mar 23/12/14
7 Demolició vorada, extracció terra vegetal i retirada 
d'arbusts illetes actuals
2 días mié 24/12/14 lun 29/12/14
8 Paviment provisional de formigó a les illetes 2 días mar 30/12/14 mié 31/12/14
9 Fase d'obra 2 69 días vie 02/01/15 lun 13/04/15
10 Col·locació barreres New Jersey, reixat d'acer i 
desviament de trànsit
7 días vie 02/01/15 mar 13/01/15
11 Demolició paviment i voreres, retirada serveis afectats 12 días mié 14/01/15 jue 29/01/15
12 Excavació, moviment de terres i formació de 
l'esplanada
10 días vie 30/01/15 jue 12/02/15
13 Reposició i implantació de serveis 10 días vie 13/02/15 jue 26/02/15
14 Pavimentació calçada, voreres i petita part rotonda 30 días vie 27/02/15 lun 13/04/15
15 Fase d'obra 3 76 días mar 14/04/15 vie 31/07/15
16 Col·locació barreres New Jersey, reixat d'acer i 
desviament de trànsit
6 días mar 14/04/15 mar 21/04/15
17 Demolició paviment, esbrossada d'arbres i arbusts, i 
retirada serveis afectats
14 días mié 22/04/15 mar 12/05/15
18 Excavació, moviment de terres i formació de 
l'esplanada
13 días mié 13/05/15 lun 01/06/15
19 Reposició i implantació de serveis (entre ells les 
canalitzacions de reg)
9 días mar 02/06/15 vie 12/06/15
20 Pavimentació calçada, voreres i part de rotonda 34 días lun 15/06/15 vie 31/07/15
21 Fase d'obra 4 47 días lun 03/08/15 mié 07/10/15
22 Col·locació barreres New Jersey, reixat d'acer i 
desviament de trànsit (marcar itinerari provisional)
3 días lun 03/08/15 mié 05/08/15
23 Demolició paviment, demolició paviment provisional 
de formigó de les illetes, retirada serveis afectats
8 días jue 06/08/15 lun 17/08/15
24 Excavació, moviment de terres i formació de 
l'esplanada
4 días mar 18/08/15 vie 21/08/15
25 Reposició i implantació de serveis 12 días lun 24/08/15 mar 08/09/15
26 Pavimentació calçada, voreres i part de rotonda 18 días mié 09/09/15 lun 05/10/15
27 Ompliment de terres drenants illot central i 
canalitzacions de reg
2 días mar 06/10/15 mié 07/10/15
28 Acabats 13 días jue 08/10/15 lun 26/10/15
29 Construcció illots deflectors carrer Penedès 3 días jue 08/10/15 lun 12/10/15
30 Disposició columnes enllumenat 2 días jue 08/10/15 vie 09/10/15
31 Pintat senyalització horitzontal i disposició senyalització
vertical
3 días mar 13/10/15 jue 15/10/15
32 Disposició baranes biones 2 días vie 16/10/15 lun 19/10/15
33 Enjardinament i mobiliari urbà 13 días jue 08/10/15 lun 26/10/15
34 Acte de finalització 1 día mar 27/10/15 mar 27/10/15
35 Seguretat i salut 215 días mar 16/12/14 lun 26/10/15
36 Control de qualitat 215 días mar 16/12/14 lun 26/10/15
37 Gestió de residus 215 días mar 16/12/14 lun 26/10/15
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MEMÒRIA 
 
 
 
1.1. Identificació de les obres 
 
 
Les obres del present Estudi de Seguretat i Salut es corresponen a la execució del 
projecte de Projecte executiu d’arranjament de la intersecció de la carretera C-253a 
amb el carrer Penedès de Llagostera. 
 
 
 
1.2. Objecte 
 
 
El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els 
paràmetres de la prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs 
d’execució de les obres del Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les 
obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat 
de facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part 
del/s Contractista/es. 
 
En el Present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels 
riscos inherents a l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars 
consegüents per garantir la seguretat de les persones en l'execució de les obres en 
compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en el seu 
article 183h 
 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses 
bàsiques per a les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, 
els recursos tècnics i humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions 
preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva 
propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de 
quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al 
Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici de les 
obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant 
l’Autoritat Laboral. 
 
En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en 
el present Estudi, a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase 
d'execució de l'obra, el contractista elaborarà el corresponent annex al Pla de 
Seguretat i Salut de l'obra, que desenvoluparà i determinarà les mesures de seguretat 
a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, amidaments, preus i pressupost 
que li diguin d'aplicació si n'és el cas. 
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2. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
Redactor E.S.S. : Jordi Clermont Feliu 
Titulació : Enginyeria civil 
Població   : Barcelona 
4. DADES DEL PROJECTE
4.1. Autor/s del projecte 
Autor del projecte : Jordi Clermont Feliu 
Titulació : Enginyeria civil 
Població   : Barcelona 
4.2. Tipologia de l'obra 
La obra consisteix en la millora d'una cruïlla de carretera mitjançant la construcció 
d'una rotonda i adaptació dels seus accessos, per accedir al poble de Llagostera. 
La obra queda fora del municipi però afecta al seu accés. 
Les principals unitats constructives són: 
 Demolició de l'actual cruïlla.
 Construcció de la plataforma, que inclou el sanejament de la cimentació del
terraplè i el posterior terraplenat amb material procedent de la mateixa obra.
 Aglomerat amb mescla bituminosa en calent.
 Nova senyalització horitzontal i vertical, incloent la retirada de la senyalització
vertical existent.
 Col·locació dels nous trams de barrera metàl·lica de seguretat.
4.3. Situació 
Emplaçament : Carrer Penedès (C-65z) i carrer Ramal (C-253a) 
Població : Llagostera (Girona) 
4.4. Subministrament i Serveis 
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Aigua : AQUALIA 
Gas : GAS NATURAL 
Electricitat : FECSA-ENDESA 
Enllumenat  : Ajuntament de Llagostera 
Telefonia : TELEFÓNICA S. A. 
4.5. Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans 
d'evacuació 
Centres d’Assistència Primària (CAP) 
Carrer Estació 
17240 Llagostera (Girona) 
Tel: 972 831 203 
Horari: de dilluns a divendres de 8 a 21h 
Hospitals 
Hospital Santa Caterina  
Carrer del Doctor Castany, s/n, 17190 Salt, Girona 
Telèfon: 972 186 900 
Parc de bombers 
Ronda de la Sardana, s/n 
(Urbanització Mas Cubell) 
17244 Cassà de la Selva, Girona 
Telèfon: 112 
4.6. Pressupost d'execució material del projecte 
El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, 
excloses les Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 699.360,41 € (SIS-CENTS 
NORANTA-NOU MIL TRES-CENTS SEIXANTA EUROS AMB QUARANTA-U 
CÈNTIMS). 
4.7. Termini d'execució 
El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és d’entre 10 i 11 mesos. 
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4.8. Mà d'obra prevista 
 
Un cop calculades les duracions de les diferents activitats principals, es defineixen la 
quantitat d’equips de treball, per poder determinar la duració global de l’obra, donat 
que amb més equips treballant es podrà disminuir la duració d’algunes activitats. S’ha 
previst segons el pla de treballs dos equips de 14 persones.  
 
 
 
 
4.9. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 
 
 
Oficial 1a 
Oficial 1a paleta, oficial 1a pintor, oficial 1a electricista, oficial 1a muntador 
Oficial 1a d’obra pública, oficial 1a jardiner, oficial 2a jardiner 
Ajudant pintor, ajudant electricista, ajudant muntador, ajudant jardiner 
Manobre, manobre especialista 
 
 
4.10. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 
 
 
ABALISAMENT DE SEGURETAT LABORAL 
ACER EN BARRES CORRUGADES 
BÀCULS 
BARRERES 
CLAUS 
FILFERROS 
FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
GEOTÈXTILS 
GRAVES 
LLIGANTS HIDROCARBONATS 
MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT 
NEUTRES 
PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A ELEMENTS DE 
SUPORT DE LLUMS EXTERIORS 
PINTURES PER A SENYALITZACIÓ 
PUNTALS 
SENYALS 
TAULERS 
TAULONS 
TERRES 
TOT-U 
TUBS DE FORMIGÓ PER A DRENATGES 
TUBS DE PVC PER A DRENATGES 
 
 
4.11. Maquinària prevista per a executar l'obra 
 
Compressor amb un martell pneumàtic 
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Compressor amb dos martells pneumàtics 
Retroexcavadora amb martell trencador 
Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 
Pala carregadora sobre cadenes d’11 a 17 t 
Pala carregadora sobre cadenes d’11 a 17 t, amb escarificadora 
Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 
Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 21 a 25 t 
Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 31 a 40 t 
Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 
Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb bivalva batiló 
Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb accessori per 
a treballs específics 
Motoanivelladora petita 
Motoanivelladora mitjana 
Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t 
Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 
Picó vibrant amb placa de 30x33 cm 
Safata vibrant amb placa de 60 cm 
Camió cisterna de 6 m3 
Camió cisterna de 8 m3 
Camió grua 
Camió grua de 5 t 
Camió cistella de 10 m d’alçària com a màxim 
Camió cistella de 10 a 19 m d’alçària 
Dúmper d’1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 
Dúmper extravial, de 32 t de càrrega útil 
Grua autopropulsada de 20 t 
Camió amb bomba de formigonar 
Camió cisterna per a reg asfàltic 
Mesclador continu per a morter preparat en sacs 
Formigonera de 165 l 
Formigonera de 250 l 
Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 
Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 
Escombradora autopropulsada 
Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 
Màquina per a pintar bandes de vial, d’accionament manual 
Martell trencador manual 
Regle vibratori 
Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 
Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador 
Tractor sobre pneumàtics de 14,7 a 25,0 kW (20 a 34 CV) de 
potència, amb equip subsolador amb 2 braços i d’una amplària de 
treball ≤1,5 m 
Sembradora de tracció manual 
Hidrosembradora muntada sobre camió, amb dipòsit de 2500 l, 
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amb bomba incorporada de 15 a 20 kW 
Motoserra 
Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d’amplària de 
treball  
 
 
5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 
 
 
5.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra 
 
 
És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora 
d’electricitat o una acreditada faci la connexió des de la línia 
subministradora fins els quadres on s’ha d’instal·lar la caixa general de 
protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a 
muntar la resta de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a 
l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el 
projecte d’un instal·lador autoritzat. 
 
 
Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient 
subministrament a tots els talls i punts de consum de l’obra, amb conductor 
tipus V-750 de coure de seccions adequades canalitzades en tub de PVC, 
rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb 
l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal 
d’una obra. 
 
 
La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant 
cable de coure nu que estarà connectat a una javelina, plaques de 
connexió al terra, segons càlcul del projectista i comprovació  de 
l’instal·lador. 
Les mesures generals de seguretat  en la instal·lació elèctrica són les 
següents: 
 
 
 Connexió de servei 
 
 
a) Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 
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b) La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 
c) Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 
d) Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i 
les zones sense pas de vehicles. 
 
 Quadre General 
 
 
1. Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant 
diferencial de sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat i 
eines elèctriques de doble aïllament la seva sensibilitat caldrà que 
sigui de 30 mA. 
2. Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi 
existeixin parts en tensió al descobert (embornals, cargols de 
connexió, terminals automàtics, etc.). 
3. Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels 
circuits independents. Els dels aparells d’elevació hauran de ser de 
tall omnipolar (tallaran tots els conductors, inclòs el neutre). 
4. Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 ). A l’inici de l’obra 
es realitzarà una connexió al terra provisional que haurà d’estar 
connectada a l’anell de terres, tot seguit després de realitzats els 
fonaments. 
5. Estarà protegida de la intempèrie. 
6. És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 
7. Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc 
elèctric (R.D. 485/97). 
 
 
1.   Conductors 
 
 
a) Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot 
reconèixer per la seva impressió sobre el mateix aïllament. 
b) Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o 
sostres allunyats de les zones de pas de vehicles i / o persones. 
c) Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ 
d’endolls, mai amb regletes de connexió, retorciments i embetats. 
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a)  Quadres secundaris 
 
 
 Seguiran  les  mateixes  especificacions  establertes  pel  quadre 
general i hauran de ser de doble aïllament. 
 Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests 
quadres. 
 Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, 
l’aparellatge més convencional dels equips secundaris per planta és 
el següent: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
· 1 Transformador de seguretat : (220 v./ 24 v.). 
 
· 1 Connexió de corrent 2P : 16 A. 
 
 
 
 Connexions de corrent 
 
 
 Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta 
per a la connexió d’equips de doble aïllament. 
 S’empararan  mitjançant  un  magnetotèrmic  que  faciliti  la  seva 
desconnexió. 
 Es faran servir els següents colors: 
· Connexió de 24 v : Violeta. 
 
· Connexió de 220 v : Blau. 
 
· Connexió de 380 v : Vermell 
 
 No s’empraran connexions tipus „lladre“. 
 
· 1 Magnetotèrmic general de 4P : 30 A. 
· 1 Diferencial de 30 A : 30 mA. 
 
· 1 Magnetotèrmic 3P : 20 mA. 
 
· 4 Magnetotèrmics 2P : 16 A. 
 
· 1 Connexió de corrent 3P + T : 25 A. 
 
· 1 Connexió de corrent 2P + T : 16 A. 
 
· 2 Connexió de corrent 2P : 16 A. 
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 Maquinària elèctrica 
 
 Disposarà de connexió a terra. 
 Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 
 Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de 
grua o d’altres aparells d’elevació fixos. 
 L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre 
amb clavilla normalitzada. 
 
 
 Enllumenat provisional 
 
 
 El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 
mA. 
 Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 
 Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre 
al lateral més pròxim a la virolla. 
 Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal 
de garantir-ne la inaccessibilitat a les persones. 
 
 
 Enllumenat portàtil 
 
 
 La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o 
alternativament disposarà de doble aïllament, Classe II de protecció 
intrínseca en previsió de contactes indirectes. 
 Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta 
amb capacitat anticops i suport de sustentació. 
 
 
5.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra 
 
 
Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients 
davant de la companyia subministradora d’aigua, perquè instal·lin  una 
derivació des de la canonada general al punt on s’ha de col·locar el 
corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalització 
provisional per l'interior de l’obra. 
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La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC 
flexible amb els ronsals de distribució i amb canya galvanitzada o coure, 
dimensionat segons les Normes Bàsiques de l’Edificació relatives a 
fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en una total estanquitat 
i aïllament dialèctric en les zones necessàries. 
 
 
5.3. Instal·lació de sanejament 
 
 
Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram 
públic, les instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments 
d’aigües brutes. 
 
 
Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, 
s’haurà de realitzar, a càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou 
negre tractat amb bactericides. 
 
 
5.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 
 
 
Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor 
d’espurnes a zones amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís 
de forma explícita, fet per una persona responsable, on al costat de les 
dates inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i l’equip a usar, 
s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents 
(sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans 
addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats. 
 
 
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis 
seran les següents 
 La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la 
Instrucció M.I.B.T. 026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió per a locals amb risc d’incendis o explosions. 
 Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de 
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treball a les quantitats estrictament necessàries perquè el procés 
productiu no s’aturi. La resta es guardarà en locals diferents al de 
treball, i en el cas que això no fos possible es farà en recintes aïllats 
i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran 
allò especificat a la Norma Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento 
de líquidos inflamables y combustibles“ del Reglament sobre 
Emmagatzematge de Productes Químics. 
 S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en 
què s’hauran de dipositar els residus inflamables, retalls, etc. 
 Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les 
mànegues de l’equip de soldadura oxiacetilènica. 
 L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò 
establert a la instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a 
pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò referent a 
l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les condicions 
particulars de gasos inflamables. 
 Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una 
senyalització indicant els llocs de prohibició de fumar, situació 
d’extintors, camins d’evacuació, etc. 
 Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns 
dels altres, i tots ells han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb 
equips i canalitzacions elèctriques. 
 La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, 
ha de tenir les connexions de corrent ben realitzades, i en els 
emplaçaments fixos, se l’haurà de proveir d’aïllament al terra. Tots 
els devessalls, ensegellats i deixalles que es produeixin pel treball 
han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els 
voltants de les màquines. 
 Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se 
amb bona ventilació, fora de la influencia d’espurnes i fonts 
d’ignició. Han de preveure’s també les conseqüències de possibles 
vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a mà, terra o 
sorra. 
 La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de 
formar part de la conducta a seguir en aquests treballs. 
 Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran 
de parar-se els motors accionats amb el combustible que s’està 
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transvasant. 
 Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, 
han d’obturar-se ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un 
recinte de l’edifici a un altre, evitant-se així la propagació de 
l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o en 
sostres, la mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma 
immediata i amb productes que assegurin l’estanquitat contra fum, 
calor i flames. 
 En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària 
fixa o mòbil, transvasament de combustible, muntatge 
d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, altres en què es 
manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i 
capacitat dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del 
material combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on 
es maneguin líquids inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. 
En el cas de grans quantitats d’aplecs,  emmagatzement o 
concentració d’embalatges o devessalls, han de completar-se els 
mitjans de protecció amb mànegues de rec que proporcionin aigua 
abundant. 
 
 
 Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 
 
 
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 
 
 Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats 
a paraments verticals o pilars, de forma que la part superior de 
l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m del sòl. 
 En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer 
horitzontalment, des de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a 
aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 25 m. 
 En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer 
horitzontalment, des de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a 
aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 15 m. 
 Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi 
que existeix una major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser 
possible, pròxims a les sortides i sempre en llocs de fàcil visibilitat i 
accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin la seva 
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localització, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació. 
 
6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
 
 
Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques 
especificades als articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu 
a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES 
DE CONSTRUCCIÓ. 
 
 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es 
responsabilitzarà a una persona o un equip, els quals podran alternar 
aquest treball amb altres propis de l’obra. 
 
 
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del 
personal que es defineixen i detallen tot seguit: 
 
 
6.1. Serveis higiènics 
 
 
 Lavabos 
 
 
Com a mínim un per a cada 12 persones. 
 
 
 
6.2. Farmaciola 
 
 
 
En aquells centres de treball que ocupin simultàniament menys de 25 
treballadors durant més d'un mes es disposarà d’una farmaciola de butxaca 
o portàtil, custodiada per l’encarregat amb el contingut mínim següent: 
 
 desinfectants i antisèptics autoritzats, 
 gases estèrils, 
 cotó hidròfil, 
 benes, 
 esparadrap, 
 apòsits adhesius, 
 estisores, 
 pinces, 
 guants d’un sol ús. 
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El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de 
manera immediata el material utilitzat o caducat. 
 
 
 
7. ÀREES AUXILIARS 
 
 
7.1. Zones d'apilament. Magatzems 
 
 
Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre 
els valors „mínims-màxims“, segons una adequada planificació, que 
impedeixi estacionaments de materials i/o equips inactius que puguin ésser 
causa d’accident. 
 
 
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la 
manipulació manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat 
previstos en la planificació dels treballs. 
 
 
Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i 
il·luminades adequadament. 
 
 
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà 
rebut la formació adequada respecte als principis de manipulació manual 
de materials. De forma més singularitzada, els treballadors responsables 
de la realització de maniobres amb mitjans mecànics, tindran una formació 
qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les maniobres. 
 
 
8. TRACTAMENT DE RESIDUS 
 
 
El Contractista és  responsable de gestionar els sobrants de l’obra de 
conformitat amb les directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, regulador 
dels enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la 
producció de residus de construcció com a resultat de la previsió de 
determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de 
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projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o 
desconstrucció. 
 
 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que 
previsiblement s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes 
per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els seus residus de 
construcció. 
 
 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els 
costos que això comporti. 
 
 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o 
canonades, no detectades prèviament, que continguin o hagin pogut 
contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran prèviament i 
s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats 
independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 
 
 
9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 
 
 
El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea 
d’Higiene Industrial del seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels 
possibles efectes contaminants dels residus o materials emprats a l’obra, 
que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals als 
treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 
 
 
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, 
valoració i propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i 
biològics, dels materials i/o substàncies perilloses, per a fer-los 
compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé 
totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest 
projecte, els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels 
valors límit TLV (ThresholdLimitsValues) que fan referència als nivells de 
contaminació d’agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors 
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poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa 
amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 
h/setmana. 
 
 
9.1. Manipulació 
 
 
En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de 
les possibles vies d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de 
reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut les mesures correctores 
pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als 
treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 
 
 Ciment. 
 Soroll. 
 Radiacions. 
 Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, 
olis. 
 Animals. 
 
 
9.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 
 
 
Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma 
clara, indeleble i com a mínim amb el text en idioma espanyol. 
 
L’etiqueta ha de contenir: 
a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el 
seu defecte nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la 
denominació o nom comercial. 
b. Nom comú, si és el cas. 
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, 
el nom químic de les substàncies presents. 
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la 
substància o preparat perillós. 
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
h. El número CEE, si en té. 
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
 
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista 
destinatari, la fitxa de seguretat del material i/o la substància perillosa, 
abans o en el moment del primer lliurament. 
 
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació 
d’aquests materials i/o substàncies perilloses, estaran adequadament 
desenvolupades en el Pla de Seguretat del Contractista, partint de les 
següents premisses: 
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 Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 
 
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada 
la presència de comburents i la prohibició de fumar. 
 
Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 
 
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la 
zona d’apilament. 
 
 Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la 
reproducció 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de 
ventilació eficaç. 
 
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin 
l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. 
 
 Corrosius, Irritants, sensibilitzants 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
 
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats 
(especialment guants, ulleres i màscara de respiració) que assegurin 
l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell i les mucoses 
de les vies respiratòries. 
 
 
10. CONDICIONS DE L'ENTORN 
Ocupació del tancament de l’obra 
 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, 
elements de protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent 
al llarg de tota l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de 
l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels treballs en les seves diferents fases, a 
fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals. 
 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la 
delimitació de l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si 
aquest  canvia  en  les  diferents  fases  de  l’obra.  L’àmbit  o  els  àmbits 
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d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i 
interrelacionats amb el procés constructiu. 
 
 
 
Situació de casetes i contenidors 
 
 
 
Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament 
de l’obra. 
 
 
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de 
les casetes a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és 
possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o 
durant alguna de les seves fases, s’indicaran al PLA DE SEGURETAT I 
SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 
 
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de 
vehicles d’obra, es situaran segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació 
de la via pública”. 
 
 
10.1. Serveis afectats 
 
 
Els serveis afectats en el present projecte són: 
 
La instal·lació telefònica (part aèria i part soterrada) i que caldrà reposar. 
Les columnes d’enllumenat que caldrà retirar i disposar-ne de noves una 
vegada construïda la rotonda. 
Una instal·lació de mitja tensió que caldrà tenir en compte.  
 
Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a 
l’existència i la situació de serveis, cables, canonades, conduccions, 
arquetes, pous i en general, d’instal·lacions i estructures d’obra soterrades 
o aèries tenen un caràcter informatiu i no garanteixen l’exhaustivitat ni 
l’exactitud i per tant no seran objecte de reclamació per mancances i/o 
omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació per a la 
qual cosa sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació i 
localitzarà i descobrirà les conduccions i obres enterrades, per mitjà del 
detector de conduccions o per cales. Les adopcions de mesures de 
seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els 
preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 
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10.2. Servituds 
 
 
No es preveuen servituds de pas perquè l'accés a la obra es pot fer des de 
la mateixa carretera. 
 
Però com amb els indicats per als serveis afectats, el Contractista està 
obligat a consultar en el Registre de la Propietat els esmentats extrems. 
Les despeses generades, les mesures suplementàries de seguretat o la 
disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per 
tant, no seran objecte d’abonament independent. 
 
 
11. UNITATS CONSTRUCTIVES 
 
 
ENDERROCS 
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 
MOVIMENTS DE TERRES 
REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN 
TALUSSOS I REPOSICIÓ EN DESMUNT 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS 
ESTRUCTURES 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ "IN SITU" 
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I 
TENSAT) 
PAVIMENTS 
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, 
BITUMINOSOS I REGS ) 
PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS 
METÀL.LICS 
INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
 
12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
 
 
El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives 
n’haurà de perfilar l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principios de la 
Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre) i els „Principios 
Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 
24 d’octubre). 
 
 
12.1. Procediments d'execució 
23  
 
Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments 
d'execució, hauran d'ésser desenvolupats pel Contractista i descrits en el 
Pla de Seguretat i Salut de l'obra. 
A continuació es descriuen breument les obres a realitzar segons es 
defineix al projecte: 
Esbrossada 
Demolicions de paviments bituminosos 
Desmuntatge de senyalització vertical 
Desmuntatge de barreres de seguretat 
Moviment de terres, desmunts i terraplens 
Obres de drenatge 
Formació d'esplanada 
Paviments bituminosos 
Senyalització horitzontal, vertical i d'orientació 
Barreres de seguretat 
Instal·lació d'enllumenat 
 
 
12.2. Ordre d'execució dels treballs 
 
 
Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per 
l’autor del projecte, a partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el 
Contractista haurà d’ajustar, durant l’execució de l’obra, l’organització i 
planificació dels treballs a les seves especials característiques de gestió 
empresarial, de forma que resti garantida l’execució de les obres amb 
criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats 
constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els 
mitjans a emprar. 
 
 
12.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 
 
 
Per a la programació del temps material, necessari per al 
desenvolupament dels distints talls de l’obra, s’han tingut en compte els 
següents aspectes: 
 
LLISTA D’ACTIVITATS 
 
 
 
 
 
 
 
Paviment bituminós 
Vorades 
Enllumenat 
Marques vials 
Senyalització vertical 
Barreres de seguretat 
: Treballs prèvis  
 Demolicions 
 Desmunts 
 Preparació de la base 
 Obres de drenatge 
 Esplanada 
 Capes granulars del 
 paviment  
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RELACIONS DE 
DEPENDÈNCIA 
: Les relacions de 
dependència entre activitats 
s'explica al Pla d'obra inclós 
al projecte com annex a la 
Memòria 
DURADA DE LES ACTIVITATS : La durada de les activitats 
s'explica al Pla d'obra inclós 
al projecte com annex a la 
Memòria 
 
De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un 
programa general orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en principi, 
tan sols les grans unitats (activitats significatives), i un cop encaixat el 
termini de durada, s’ha realitzat la programació previsible, reflectida en un 
cronograma de desenvolupament. 
 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les 
variacions introduïdes respecte, al procés constructiu inicialment previst en 
el Projecte Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i Salut. 
 
 
13. SISTEMES   I/O   ELEMENTS   DE   SEGURETAT   I   SALUT   INHERENTS   O 
INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 
 
Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o 
ferramenta a utilitzar a l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i 
Salut,  s’integrarà  en  el  procés  constructiu,  sempre  d’acord  amb  els 
„Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), 
els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 
1627/1997 de 24 d’octubre) „Reglas generales de seguridad para 
máquinas“ (Art.18 RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes 
Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les 
Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions Tècniques 
Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació 
obligatòria i/o aconsellada. 
 
 
14. MEDIAMBIENT LABORAL 
 
 
 
 
14.1. Agents atmosfèrics 
 
 
Degut a a la tipologia de l'obra i el caràcter del clima mediterrani només es 
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preveuen com principal afecció per part dels agents atmosfèric les pluges 
fortes que obligaran a la suspensió dels treballs 
 
 
14.2. Il·luminació 
 
 
Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum 
natural, hauran de tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes 
consideracions respecte a la utilització d’il·luminació artificial, necessària en 
talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 
 
 
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui 
uniforme, evitant els reflexos i enlluernaments al treballador així com les 
variacions brusques d’intensitat. 
 
 
En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, 
substàncies emmagatzemades o ambients perillosos, la il·luminació 
elèctrica serà antideflagrant. 
 
 
En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi 
un risc per als treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència 
d’evacuació i de seguretat. 
 
 
 
Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs 
relacionats amb la construcció, seran els següents: 
 
 
25-50 lux    :   En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció 
de l’ús ocasional - habitual. 
100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui 
essencial, tals  com  la manipulació  de  mercaderies a 
granel, l’apilament de materials o l’amassat i lligat de 
conglomerats hidràulics. Baixes exigències visuals. 
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100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, 
com en sales de màquines i calderes, ascensors, 
magatzems i dipòsits, vestuaris i banys petits del 
personal. Baixes exigències visuals. 
200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com 
en els muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs 
de taller, treballs en màquines, fratasat de paviments i 
tancament mecànic. Moderades exigències visuals. 
300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de 
detalls, com treballs mitjans en bancs de taller o en 
màquines i treballs d’oficina en general. 
500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció 
mitja de detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs 
de taller o en màquines i treballs d’oficina en general. 
Altes exigències visuals. 
1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de 
detalls sota condicions de constant contrast, durant 
llargs períodes de temps, tals com muntatges delicats, 
treballs fins en banc de taller o màquina, màquines 
d’oficina i dibuix artístic lineal. Exigències visuals molt 
altes. 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o 
nivells del risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com 
controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de 
treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions 
per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a 
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, 
formatives i informatives. 
 
 
14.3. Soroll 
 
 
Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del 
contractista, es reprodueix un quadre sobre els nivells sonors generats 
habitualment en la indústria de la construcció: 
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Compressor .................. 
.. 
82-94 dB 
Equip de clavar pilots (a 15 m de 
distància) 
.................. 
.. 
82 dB 
Formigonera petita < 500 lts. .................. 
.. 
72 dB 
Formigonera mitjana > 500 lts. .................. 
.. 
60 dB 
Martell pneumàtic (en recinte 
angost) 
.................. 
.. 
103 dB 
Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................. 
.. 
94 dB 
Esmeriladora de peu .................. 
.. 
60-75 dB 
Camions i dumpers .................. 
.. 
80 dB 
Excavadora .................. 
.. 
95 dB 
Grua autoportant .................. 
.. 
90 dB 
Martell perforador .................. 
.. 
110 dB 
Mototrailla .................. 
.. 
105 dB 
Tractor d’orugues .................. 
.. 
100 dB 
Pala carregadora d’orugues .................. 
.. 
95-100 dB 
Pala carregadora de pneumàtics .................. 84-90 dB 
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.. 
 
Pistoles fixaclaus d’impacte .................. 
.. 
150 dB 
 
Esmeriladora radial portàtil .................. 
.. 
105 dB 
 
Tronçadora de taula per a fusta .................. 
.. 
105 dB 
 
 
 
Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla 
de Seguretat i Salut pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts 
pel soroll seran, en ordre d’eficàcia: 
 
 
1er.- Supressió del risc en origen. 
2on.- Aïllament de la part sonora. 
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 
 
 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els 
nivells de risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com 
controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de 
treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions 
per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a 
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, 
formatives i informatives 
 
 
14.4. Pols 
 
 
La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les 
següents afeccions: 
 
 Rinitis 
 Asma bronquial 
 Bronquitis destructiva 
 Bronquitis crònica 
 Efisemes pulmonars 
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 Neumoconiosis 
 Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
 Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
 Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 
 
La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la 
seva concentració i el temps d’exposició. 
 
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice 
lliure (SiO2) que és el component que ho fa especialment nociu, com a 
causant de la neumoconiosis. El problema de presència massiva de fibres 
d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de desamiantat que 
excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que 
haurà de ser realitzat per empreses especialitzades. 
 
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els 
operaris es trobin exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és 
en funció del contingut de sílice en suspensió, el que ve donat per la 
fórmula: 
 
 
 
10 
C = -------------------------- mg / m3 
% Si O2 + 2 
 
Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la 
denominada “fracció respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, 
ja que, de l’existent en l’ambient, les partícules més grosses són retingudes 
per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire respirat, sense 
haver-se fixat en els pulmons. 
 
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són 
fonamentalment els següents: 
 
 Escombrat i neteja de locals 
 Manutenció de runes 
 Demolicions 
 Treballs de perforació 
 Manipulació de ciment 
 Raig de sorra 
 Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
 Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 
 Esmerilat de materials 
 Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs 
de soldadura 
 Plantes de matxuqueix i classificació 
 Moviments de terres 
 Circulació de vehicles 
 Polit de paraments 
 Plantes asfàltiques 
 
A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com 
màscares i ulleres contra la pols, convé adoptar les següents mesures 
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preventives: 
 
ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 
  
  
Demolicions Regat previ 
  
Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions 
confinades 
  
  
Treballs de la fusta, 
desbarbat i soldadura 
elèctrica 
Aspiració localitzada 
Circulació de vehicles Regat de pistes 
  
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o 
nivells del risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com 
controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de 
treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions 
per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a 
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, 
formatives i informatives. 
 
 
14.5. Radiacions no ionitzants 
 
 
Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, 
aproximadament. 
Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que 
formen part, però no per això deixen de ser perilloses. Comprenen: 
Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR), làser, microones, ultrasònica i de 
freqüència de ràdio. 
Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre 
electromagnètic on l’energia dels fotons emesos és insuficient. Es 
considera que el límit més baix de longitud d’ona per a aquestes radiacions 
no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria 
estan les regions comunament conegudes com bandes infraroja, visible i 
ultraviolada. 
Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos 
són els soldadors, especialment els de soldadura elèctrica. 
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Radiacions infraroges 
 
Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els  teixits 
superficials, produint un efecte d’escalfament. En el cas dels ulls, a 
l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se ràpidament, pot produir 
cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia professional 
més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns. 
Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes 
de protecció tant propers a la font com sigui possible, per aconseguir la 
màxima absorció de calor i prevenir que la radiació penetri als ulls dels 
operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà d’incrementar- 
se adequadament la il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la 
dilatació de la pupil·la de l’ull. 
 
 
A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment 
exposats a aquestes radiacions  són els soldadors, especialment quan 
realitzen soldadures elèctriques. Així mateix, s’ha de considerar l’entorn de 
l’obra, com a possible font de les radiacions. 
La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, 
afectant principalment a la pell en forma de: cremades agudes, augment de 
la dilatació dels vasos capil·lars i un increment de la pigmentació que pot 
ser persistent. 
De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins 
a l’extrem de desprendre llum, generen aquest tipus de radiació. 
 
 
Radiacions visibles 
 
L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds 
d’ona, a través dels mitjans oculars sense apreciable absorció abans 
d’aconseguir la retina. 
 
 
Radiacions ultraviolades 
 
La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm 
(nanòmetres) i els 10 nm. Queda inclosa dins de la radiació solar, i es 
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genera artificialment per a molts propòsits en indústries, laboratoris i 
hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions: 
UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 
UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 
La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada 
àmpliament a la indústria i representa poc risc, pel contrari les radiacions 
UVB i UVC, són més perilloses. La norma més completa és nord 
americana i està, acceptada per la WHO (World Health Organization). 
Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien 
marcadament amb la longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la 
llàntia de quars amb vapor de mercuri a baixa pressió té una emissió a 254 
nm aproximadament). També varien amb el temps d’exposició i amb la 
intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per a 
un període de vuit hores haurà d’estar limitada. 
La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir 
riscos, haurà de dur-se a terme mitjançant la combinació de mesures 
organitzatives, d’apantallaments o resguards i de protecció personal. 
Sense oblidar que s’ha  d’intentar  substituir el  que és perillós pel  que 
comporta poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals. 
S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures 
de substitució, per a minimitzar el tercer, que implica la necessitat de 
protecció personal. Tots els usuaris de l’equip generador de radiació UV 
han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En 
l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència adequades al 
cas. La limitació d’accés a la instal·lació, la distància de l’usuari respecte a 
la font i la limitació del temps d’exposició, constitueixen mesures 
organitzatives a tenir en compte. 
No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de 
treball, per exemple realitzant l’operació en un recinte confinat o en una 
àrea adequadament protegida. Dins de l’àrea de protecció, s’ha de reduir la 
intensitat de la radiació reflexada, emprant pintures de color negre mate. 
En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una exposició 
per sobre del valor límit admissible, haurà de disposar-se de mitjans de 
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protecció que dificultin i facin impossible el flux radiant lliure, directe i 
reflexat. Quant la naturalesa del treball requereixi que l’usuari operi junt a 
una font de radiació UV no protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans de 
protecció personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres o màscara de 
protecció facial, de manera que s’absorbeixin les radiacions que sobre ells 
incideixin. Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants 
de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció facial. 
L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una 
inflamació dels teixits, temporal o prolongada, amb riscos variables. En el 
cas de la pell, pot donar lloc a un eritema similar a una cremada solar i, en 
el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamació de la còrnia), de 
resultats imprevisibles. 
 
 
La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats 
industrials de la construcció: llums fluorescents, incandescents i de 
descàrrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG), bufador d’arc 
elèctric i làsers. 
Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les 
radiacions no ionitzants se centren en l’emprament de pantalles, blindatges 
i Equips de Protecció Individual (per exemple pantalla de soldadura amb 
visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir distàncies adequades per 
a reduir, tenint en compte l’efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de 
la distància, la intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que es 
propaguen en diferent longitud d’ona. 
 
 
15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
 
 
Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de 
vista preventiu, s’ha de tendir a evitar tota manipulació que no sigui 
estrictament necessària, en virtut del conegut axioma de seguretat que diu 
que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 
 
 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions 
elementals: 
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 Començar per la càrrega o material que apareix més 
superficialment, és dir el primer i més accessible. 
 Lliurar el material, no tirar-lo. 
 Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que 
aquest es realitzi en piles estables, lluny de passadissos o llocs 
on pugui rebre cops o desgastar-se. 
 Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera 
metàl·lica i embuatada en empenya i turmells. 
 En el manejament de càrregues llargues entre dues o més 
persones, la càrrega pot mantenir-se en la mà, amb el braç 
estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 
 S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al 
transport de cada tipus de material. 
 En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar- 
se entre la part posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o 
estructura vertical fixa. 
 Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de 
palanca, ungles, potes de cabra o similar, disposar la maniobra 
de tal manera que es garanteixi el que no es vingui la càrrega 
damunt i que no rellisqui. 
 
 
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del 
Pla de Seguretat i Salut haurà de tenir en comte les següents premisses: 
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 
 
 Automatització i mecanització dels processos. 
 Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 
 Utilització d’ajudes mecàniques. 
 Reducció o redisseny de la càrrega. 
 Actuació sobre l‘organització del treball. 
 Millora de l’entorn de treball. 
 
 
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 
 
 Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
 Ús correcte dels equips de protecció individual. 
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 Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
 Informació sobre el pes i centre de gravetat. 
 
 
Els principis bàsics de la manutenció de materials 
 
 
 
1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament 
proporcional a l’exposició al risc d’accident derivat de dita 
activitat. 
2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de 
suport i de treball de l’operari, estiguin a la mateixa alçada en 
què s’ha de treballar amb ells. 
3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer- 
ho sempre sobre catúfols o contenidors que permetin el seu 
trasllat a dojo. 
4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel 
material manipulat, evitant estacionaments intermedis entre el 
lloc de partida del  material  manipulat  evitant  estacionaments 
intermedis entre el lloc de partida del material i l’emplaçament 
definitiu de la seva posada en obra. 
5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, 
catúfols, contenidors o palets, en lloc de portar-los d’un en un. 
6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin 
els materials, si això comporta ocupar els oficials o caps d’equip 
en operacions de manutenció, coincidint en franges de temps 
perfectament aprofitables per l’avanç de la producció. 
7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas 
dels materials a manipular. 
 
 
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 
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Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà 
rebut la formació bàsica necessària, comprometent-se a seguir els 
següents passos: 
1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 
2on.- Assentar els peus fermament. 
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 
4art.- Mantenir l’esquena dreta. 
5è.-  Subjectar l’objecte fermament. 
 
6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
 
7è.- Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop 
possible del cos. 
8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà 
segons els següents criteris preventius: 
a) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura 
de l’espatlla. 
b) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al 
centre de gravetat de la càrrega. 
c) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
d) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, 
amb l’extrem davanter aixecat. 
9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a 
eliminar arestes afilades. 
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit 
de 30 Kg per homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es 
tracti de descarregar un material per a col·locar-lo sobre un mitjà 
mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es 
redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament. 
11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un 
objecte entre uns quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot 
ser qualsevol sistema a condició que sigui conegut o convingut per 
l’equip. 
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17. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 
 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de 
Sistemes de Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats 
al sistema constructiu, de forma provisional i adaptada a l’absència de 
protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o 
condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia 
fora de control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal 
aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva 
àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva 
operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense 
necessitat d’una participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim 
aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció 
Individual (EPI). 
 
 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt 
d’aquests Sistemes instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat 
i Salut, referència i relació dels Protocols d’Assaig, Certificats o 
Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, fabricants i/o 
proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
 
 
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són 
els indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb 
RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
 
 
18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració 
d’Equips de Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode 
de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a 
reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, 
amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència 
física de l’EPI. 
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La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties 
preventives adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC 
d’eficàcia equivalent. 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, 
segons normes harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 
1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
El Contractista Principal portarà un control documental del seu 
lliurament individualitzat al personal (propi o subcontractat), amb el 
corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips 
de protecció individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en 
aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en el mercat i que reuneixin 
una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta 
normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que 
supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció 
d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips 
de protecció, de manera que pugui garantir el subministrament a tot el 
personal sense que se’n produeixi, raonablement, la seva carència. 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels 
equips i la data de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, 
etc. 
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present 
projecte són els indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les 
fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
 
 
19. RECURSOS PREVENTIUS 
 
 
La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos 
preventius a les obres de construcció està contemplada a la llei 
54/2003.D’acord amb aquesta llei, la presència dels recursos preventius a 
les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 
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e) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el 
desenvolupament del procés o l’activitat, per la concurrència 
d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o 
simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació 
dels mètodes de treball. La presència de recursos preventius de cada 
contractista serà necessari quan, durant l’obra, es desenvolupin 
treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 
1627/97. 
f) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es 
considerin perillosos o amb riscos especials. 
g) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la 
Inspecció de Treball i Seguretat Social, si les circumstàncies del cas 
ho exigissin degut a les condicions de treball detectades. 
 
 
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i 
subcontractistes que, de forma successiva o simultània, puguin constituir 
un risc especial per interferència d’activitats, la presència dels "Recursos 
preventius" és, en aquests casos, necessària. 
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb 
riscos especials, definits a l’annex II del RD 1627/97: 
 
 
1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament 
o caiguda d’altura, per les particulars característiques de l’activitat 
desenvolupada, els procediments aplicats, o l’entorn del lloc de 
treball. 
2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi 
un risc d’especial gravetat, o pels que la vigilància específica de la 
salut dels treballadors sigui legalment exigible. 
3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa 
específica obliga a la delimitació de zones controlades o vigilades. 
4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin 
moviments de terra subterranis. 
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats 
pesats. 
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A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del 
present estudi de seguretat i salut, en base a l’avaluació de riscos 
d’aquest, que requereixen la presència de recurs preventiu: 
ENDERROCS 
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
ESTRUCTURES 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ "IN SITU" 
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I 
TENSAT) 
 
 
20. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
 
 
Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es 
refereix a la que demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella 
que correspon al tràfic exterior afectat per l’obra. En el primer cas són 
d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 
14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre 
altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres 
i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou 
la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan 
aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que 
treballin a la immediació d’aquest tràfic. 
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els 
riscos, malgrat això la seva observació quan és l’apropiada i està ben 
col·locada, fa que l’individu adopti conductes segures. No és suficient amb 
col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la pròpia obra 
no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar 
les mires per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant 
no garanteix una bona senyalització, ja que el treballador acaba fent cas 
omís de qualsevol tipus de senyal. 
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el 
treball haurà d’utilitzar-se sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les 
situacions d’emergència previsibles i les mesures preventives adoptades, 
posin de manifest la necessitat de: 
41  
 Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats 
riscos, prohibicions o obligacions. 
 Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació 
d’emergència que requereixi mesures urgents de protecció o 
evacuació. 
 Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats 
mitjans o instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o 
primers auxilis. 
 Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades 
maniobres perilloses. 
 
 
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les 
mesures tècniques i organitzatives de protecció col·lectiva i haurà 
d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no hagi estat possible 
eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 
 
 
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i 
informació dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 
 
11. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar- 
se conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta 
senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la 
resistència suficient. 
12. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar 
senyalitzats conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta 
senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la 
resistència suficient. 
13. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir 
en la percepció de les senyals o panells de senyalització. 
14. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de 
la vista. 
15. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles 
l’obra haguessin de circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una 
senyalització d’advertència. 
42  
La implantació de la senyalització i abalisament s’ha de definir en els plànols de 
l’Estudi de Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, 
al menys respecte els riscos que no s’hagin pogut eliminar. 
 
 
21. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 
 
 
 
La afecció a la via pública ve determinat per la tipologia de l'obra, modificació 
d'un nus de carretera existent, substituint el gir a la esquerra existent per una 
rotonda. Alhora cal mantenir en tot moment la vialitat de la carretera, i només amb 
caràcter excepcional el tall del tràfic. 
 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i 
passos provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de 
senyalització, la senyalització, les mesures de protecció i detecció, els 
paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació de l’obra i 
la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests 
efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la informació i 
senyalització d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació 
d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que correspongui. 
 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es 
diferenciarà amb claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els 
àmbits de treball i els àmbits destinats a la circulació de vehicles i vianants, 
d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de senyalització i 
protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 
 
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les 
modificacions de la circulació de vehicles provocades per les obres, a la 
Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’Autoritat que correspongui. 
 
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la 
senyalització corresponent. 
 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la 
implantació dels elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits 
al PLA DE SEGURETAT aprovat. 
 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització 
i elements de protecció implantats. 
 
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i 
separats 
 
 
21.1. Normes de Policia 
 
 
 Control d’accessos 
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El contractista, haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús 
comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin 
senyalitzades, i que quedin tancades les zones que puguin presentar riscos 
 
 Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 
 
El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels 
materials emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, 
definirà un procés per garantir l’accés controlat a les instal·lacions que 
suposin risc personal i/o comú per a l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra 
en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús comú o 
particular. 
 
 
21.2. Àmbit d'ocupació de la via pública 
 
 
 Ocupació del tancament de l’obra 
 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, 
elements de protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la 
delimitació de l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si 
aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits 
d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i 
interrelacionats amb el procés constructiu. 
 
 
 Situació de casetes i contenidors. 
 
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per 
aquest fi. 
 
Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles 
d’obra, se situaran en una zona propera a l’obra 
 
 
 Canvis de la Zona Ocupada 
 
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es 
considerarà una modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL 
TREBALL i s’haurà de documentar i tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97. 
 
 
21.3. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 
 
 
 Tanques 
 
 
Tipus de 
tanques 
 
 
El Contractista podran presentar a la Direcció 
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d'Obra per a la seva homologació, si s’escau, el 
seu propi model de tanca per tal d’emprar-lo en 
totes les obres que facin. 
 
Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm 
només s’admeten per a proteccions provisionals 
en operacions de càrrega, desviacions 
momentànies de trànsit o similars. 
 
En cap cas s’admet com a tanca el simple 
abalisat amb cinta de PVC, malla electrosoldada 
de ferrallista, xarxa tipus tenis de polipropilè 
(habitualment de color taronja), o elements 
tradicionals de delimitacions provisionals de 
zones de risc. 
 
Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i 
elements reflectants en tot el seu perímetre. 
 
Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la 
tanca, eliminant grafittis, publicitat il·legal i 
qualsevol altre element que deteriori el seu estat 
original. 
 
 Accés a l’obra 
 
Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés 
independent per a vehicles i per al personal de 
l’obra. 
 
No s’admet com a solució permanent d’accés la 
retirada parcial del tancament. 
 
 
 
21.4. Operacions que afecten l'àmbit públic 
 
 
 Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 
 
Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir 
les operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a 
fi d’evitar accidents. 
 
Aparcament Fora  de  l’àmbit  del  tancament  de  l’obra  no  podran 
estacionar-se vehicles ni maquinària de l’obra, excepte 
a la reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan 
existeixi zona d’aparcament a la calçada. 
 
Camions en 
espera 
Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament 
de l’obra per acollir els camions en espera, caldrà 
preveure i habilitar un espai adequat a aquest fi fora de 
l’obra. 
 
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, 
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d’acord amb la programació dels treballs i els mitjans 
de càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra. 
 
 
 Càrrega i descàrrega 
 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del 
tancament de l’obra. Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle 
en el punt més proper a la tanca de l’obra, es desviaran els vianants fora 
de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es prendran 
les següents mesures: 
 
- - S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un 
metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona 
d’aparcament de la calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és 
suficient i/o si cal envair el carril de circulació que  correspongui  i contactar 
prèviament amb la Guàrdia Urbana. 
 La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el 
vehicle, formarà una franja de protecció l’amplada de la qual 
dependrà del tipus de productes a carregar o descarregar i que 
establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat 
de l’obra. 
 Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les 
tanques metàl·liques es netejarà el paviment. 
 Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar 
abocaments sobre la calçada. 
 
 Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 
 
 
Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit 
de domini públic, excepte si és per a un termini curt i si 
s’ha obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i 
sempre s’ha de dipositar en tremuges o en contenidors 
homologats. 
 
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais 
adequats, les terres es carregaran directament sobre 
camions per a la seva evacuació immediata. 
 
A manca d’espai per a col·locar els contenidors en 
l’àmbit del tancament de l’obra, es col·locaran sobre la 
vorera en el punt més proper a la tanca, deixant un pas 
per als vianants d’un metre i quaranta centímetres (1,40 
m) d’amplada com a mínim. 
 
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del 
contenidor. 
 
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de 
retirat el contenidor. 
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 
Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de 
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portar la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi 
d’evitar la producció de pols, i el seu transport ho serà a 
un abocador autoritzat. El mateix es farà en els 
transports dels contenidors. 
 
 
 
 
 
21.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 
 
 
 Neteja 
 
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per 
l’activitat de l’obra i especialment després d’haver efectuat càrregues i 
descàrregues o operacions productores de pols o deixalles. 
 
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 
 
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre 
la xarxa viària a la sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, 
abans de la sortida del tancament de l’obra, una solera de formigó o 
planxes de “relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual s’aturaran els 
camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes. 
 
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 
 
 Sorolls. Horari de treball 
 
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 17,00 hores dels dies feiners. 
 
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin 
sorolls més enllà d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades 
fora d’aquest horari hauran de ser específicament autoritzades per 
l’Ajuntament i la Direcció d'Obra. 
 
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que 
determinades operacions poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o 
per motius de seguretat, la Direcció d'Obra podrà obligar que alguns 
treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic. 
 
 Pols 
 
Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
 
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que 
puguin produir pols. 
 
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 
 
 
 
21.6. Residus que afecten a l'àmbit públic 
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El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la 
col·laboració del seu servei de prevenció, els procediments de treball per a 
l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels diferents tipus de residus 
que es puguin generar a l’obra. 
 
 
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i 
subcontractistes, comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 
 
 
21.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 
 
 
 Senyalització i protecció 
 
Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la 
reducció de vials de circulació, s’aplicaran les mesures definides a la 
Norma de Senyalització d’Obres 8.3-IC 
 
Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades per la Direcció 
d'Obra. 
 
 Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 
Es respectaran les següents dimensions mínimes: 
 L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un 
metre i quaranta centímetres (1,40 m). 
 
 Elements de protecció 
 
Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es 
protegiran, pels dos costats, amb tanques o baranes 
resistents, ancorades o enganxades a terra, d’una alçada 
mínima d’un metre (1 m) amb travesser intermedi i 
entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a la base. 
L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà els quinze 
centímetres (0,15 m). 
 
Els elements que formin les tanques o baranes seran 
preferentment continus. Si són calats, les separacions 
mínimes no podran ser superiors a quinze centímetres 
(015 m). 
Forats i 
rases 
Si els vianants han de passar per sobre els forats o les 
rases, es col·locaran xapes metàl·liques fixades, de 
resistència suficient, totalment planes i sense ressalts. 
 
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o 
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tanques de protecció del pas es col·locaran a 45º en el 
sentit de la marxa. 
 
 
 Enllumenat i abalisament lluminós 
 
Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats 
encara que hi hagi enllumenat públic. 
 
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la 
senyalització vertical i horitzontal, com per als elements d’abalisament. 
 
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al 
llarg de tot el tram (intensitat mínima 20 lux). 
 
 
La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques 
metàl·liques de 200 x 100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu 
perímetre. 
 
 Abalisament i defensa 
 
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles 
seran els designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – 
IC. amb el següent criteri d’ubicació d’elements d’abalisament i defensa: 
h) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al 
tancament de l’obra. 
i) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de 
vehicles contigus a passos provisionals per a vianants. 
j) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un 
carril o per diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del 
número de carrils. 
k) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de 
circulació, per salvar l’obstacle de les obres. 
l) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos 
provisionals o per a establir una nova ordenació de la circulació, 
diferent de la que hi havia abans de les obres. 
 
Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de 
circulació, en vies ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible 
desviació d’un vehicle de l’itinerari assenyalat pugui produir accidents a 
vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de l’obra 
o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, 
bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,). 
 
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de 
defensa TD – 2. 
 
 
 Paviments provisionals 
 
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del 
gravat de les peces. Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM 
(Pròctor Modificat). 
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Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà 
un entarimat sobre la part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal 
amb la vorera i una barana fixa de protecció. 
 
 Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 
 
Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que 
disposa el Decret 135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els 
passos o itineraris provisionals compliran les següents condicions mínimes: 
 
 Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 
 En  els  canvis  de  direcció,  l’amplada  mínima  de  pas  haurà  de 
permetre inscriure un cercle d’1,5 m de diàmetre. 
 No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 
 El  pendent  longitudinal  serà  com  a  màxim  del  8%  i  el  pendent 
transversal del 2%. 
 El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis 
del gravat de peces. Si és de terres tindrà una compactació del 90% 
PM (Pròctor Modificat). 
 Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres 
(1,20 m) i un pendent màxim del 12%. 
 
Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a 
l’itinerari alternatiu, col·locant un senyal tipus D amb el símbol internacional 
d’accessibilitat I una fletxa de senyalització. 
 
 Manteniment 
 
La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que 
impedeixi el seu desplaçament i dificulti la seva subtracció. 
 
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les 
proteccions dels itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es 
conservaran en perfecte estat durant la seva vigència, evitant la pèrdua de 
condicions perceptives o de seguretat. 
 
Els passos i itineraris es mantindran nets. 
 
 Retirada de senyalització i abalisament 
 
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i 
abalisament implantats. 
 
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una 
setmana, un cop acabada l’obra o la part d’obra que exigís la seva 
implantació. 
 
 
21.8. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública 
 
 
 Arbres i jardins 
 
Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i 
l’arbrat existent a la via pública que estiguin a la zona de les obres i al seu 
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llindar. L’Entitat Municipal responsable de Parcs i Jardins emetrà un 
informe previ preceptiu. 
 
Mentre durin les  obres  es  protegirà  l’arbrat,  els jardins i les espècies 
vegetals que puguin quedar afectades, deixant al seu voltant una franja 
d’un (1) metre de zona no ocupada. El contractista vetllarà, perquè els 
escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures d’elements 
estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, 
sempre que això no es pugui fer normalment des de l’exterior de la zona 
d’obres. 
 
Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a 
vianants s’hauran de tapar de manera que la superfície sigui contínua i 
sense ressalts. 
 
 
 
 
 
22. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 
 
 
22.1. Riscos de danys a tercers 
 
 
Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien 
afectar persones o objectes annexos que en depenguin són els següents: 
 Caiguda al mateix nivell. 
 Atropellaments. 
 Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
 Caiguda d'objectes. 
 
 
22.2. Mesures de protecció a tercers 
 
 
Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de 
les persones que transiten pels voltants de l'obra: 
 
16. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, 
separant el perímetre del campament de l'obra 
17. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri 
la maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del 
passadís de vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació de la 
maniobra, amb protecció a base de reixes metàl·liques de separació d’àrees i es 
col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsit que avisin als vehicles de 
la situació de perill. 
18. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la 
conveniència de contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec 
d’un Servei de Vigilància patrimonial, expressament per a aquesta funció. 
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23. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 
 
 
Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles 
per aquesta obra són: 
 Incendi, explosió i/o deflagració. 
 Inundació. 
 Col·lapse estructural per maniobres fallides. 
 Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
 Enfonsament de càrregues o aparells d’elevació. 
 
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà 
com annex al seu Pla de Seguretat i Salut un “Pla d’Emergència Interior“, 
cobrin les següents mesures mínimes: 
1.-    Ordre i neteja general. 
2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
5.- Punts de trobada. 
6.-    Assistència Primers Auxilis. 
 
 
24. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS I MESURES 
DE SEGURETAT A ADOPTAR EN CAS DE QUE L'OBRA HAGI DE SER 
EXPLOTADA PER TERCERS 
 
A continuació es descriuen les previsions i informacions útils per efectuar al 
seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles 
treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97. 
Donades les característiques de l'obra no es preveuen mesures 
addicionals de seguretat i salut de cara al seu manteniment. 
 
 
 
 
25. Signatures 
 
Barcelona, setembre de 2014 
L’Enginyer autor de l’estudi 
 
 
 
Jordi Clermont Feliu 
Enginyer civil 
 
 
JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Pressupost Seguretat i Salut
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 04/09/14
MÀ D'OBRA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €24,08h Oficial 1a muntadorA012M000
 €20,68h Ajudant muntadorA013M000
 €23,30h Oficial 1a per a seguretat i salutA01H2000
 €19,47h Manobre per a seguretat i salutA01H4000
Pressupost Seguretat i Salut
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2Data: 04/09/14
MAQUINÀRIA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €37,80h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màximC1504R00
 €38,00h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada, per a
seguretat i salut
C1Z12A00
 €29,06h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual,
per a seguretat i salut
C1Z12B00
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3Data: 04/09/14
MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €0,12u Tub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos, per a
seguretat i salut
B0DZSM0K
 €5,97u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN
812
B1411111
 €5,99u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168
B1421110
 €15,10u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de
seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458
B1433115
 €2,80u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons
UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083
B144E406
 €10,91u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les
vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà,
folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons
UNE-EN 511 i UNE-EN 420
B1457520
 €23,52u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al
taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347
B1465275
 €2,41u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de
gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO
20344 i UNE-EN 12568
B146J364
 €22,64u Faixa de protecció dorslumbarB147N000
 €6,34u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada
segons UNE-EN 340
B1482320
 €11,35u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240,
amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats
segons UNE-EN 340
B1483344
 €18,69u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471
B1485800
 €14,20u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240,
amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada
segons UNE-EN 340
B1489790
 €3,70m2 Lona de polietilè, amb malla de reforç i traus perimetrals, per
a seguretat i salut
B151K050
 €0,45m Corda de poliamida de 12 mm de diàmetre, per a seguretat i
salut
B15Z1500
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4Data: 04/09/14
MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €57,38m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I, per a seguretat i salut
B1Z0300C
 €0,59kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400
N/mm2, per a seguretat i salut
B1Z0B700
 €0,42m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salutB1Z0D230
 €3,52m2 Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salutB1Z0D400
 €0,93kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb
soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a
seguretat i salut
B1Z4501A
 €8,11kg Pintura reflectora per a senyalització, per a seguretat i salutB1ZB1000
 €6,10u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color
vermell, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m, per a
seguretat i salut
BBBAA005
 €8,04u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29
cm, per ésser vista fins 12 m de distància, per a seguretat i
salut
BBBAC005
 €13,31u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa d'advertència, amb el text en negre sobre fons
groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat
major 41 cm, per ésser vist fins 12 m, per a seguretat i salut
BBBAD004
 €9,07u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa de prohibició, amb el text en negre sobre fons
vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat
major 29 cm, per ésser vist fins 12 m, per a seguretat i salut
BBBAD015
 €9,77u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 41 cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat
i salut
BBBAF004
 €20,63u Con d'abalisament de plàstic reflector de 75 cm d'alçària, per
a 2 usos, per a seguretat i salut
BBC12502
 €5,53m Cinta d'abalisament reflectora, per a seguretat i salutBBC1A000
 €35,67u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre, amb
energia de bateria de 12 V, per a 2 usos, per a seguretat i
salut
BBC1GFJ2
 €40,85u Placa triangular, de 70 cm amb pintura no reflectoraBBM11101
 €33,53u Placa circular, de diàmetre 60 cm amb pintura no reflectoraBBM12601
Pressupost Seguretat i Salut
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5Data: 04/09/14
MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €125,90mes LLoguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria,
1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
BQU1521A
 €101,19mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
BQU1A20A
 €110,39mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment
de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta
i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
BQU1H23A
 €77,55u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones per a 4 usos , per a seguretat i
salut
BQU25700
 €91,75u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones
per a 4 usos , per a seguretat i salut
BQU27900
 €106,53u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a
seguretat i salut
BQU2AF02
 €91,03u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salutBQU2E002
 €52,91u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat, per a seguretat i salut
BQU2GF00
 €119,21u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
BQUA1100
 €35,55u Reconeixement mèdicBQUAM000
 €212,00u Curset de primers auxilis i socorrismeBQUAP000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6Data: 04/09/14
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €55,00u Placa amb pintura no reflectora, triangular, de 70 cm de
costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament
GBB12111 Rend.: 1,000P- 1
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,09360/R 24,080000,170A012M000 =xOficial 1a muntadorh
3,51560/R 20,680000,170A013M000 =xAjudant muntadorh
Subtotal... 7,60920 7,60920
Maquinària:
6,42600/R 37,800000,170C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh
Subtotal... 6,42600 6,42600
Materials:
40,8500040,850001,000BBM11101 =xPlaca triangular, de 70 cm amb pintura no reflectorau
Subtotal... 40,85000 40,85000
0,114141,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 54,99934
0,00%DESPESES INDIRECTES
54,99934COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €47,68u Placa amb pintura no reflectora, circular de 60 cm de
diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament
GBB12251 Rend.: 1,000P- 2
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,09360/R 24,080000,170A012M000 =xOficial 1a muntadorh
3,51560/R 20,680000,170A013M000 =xAjudant muntadorh
Subtotal... 7,60920 7,60920
Maquinària:
6,42600/R 37,800000,170C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh
Subtotal... 6,42600 6,42600
Materials:
33,5300033,530001,000BBM12601 =xPlaca circular, de diàmetre 60 cm amb pintura no reflectorau
Subtotal... 33,53000 33,53000
0,114141,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 47,67934
0,00%DESPESES INDIRECTES
47,67934COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €5,97u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN
812
H1411111 Rend.: 1,000P- 3
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7Data: 04/09/14
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
5,970005,970001,000B1411111 =xCasc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN
812
u
Subtotal... 5,97000 5,97000
COST DIRECTE 5,97000
0,00%DESPESES INDIRECTES
5,97000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €5,99u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168
H1421110 Rend.: 1,000P- 4
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
5,990005,990001,000B1421110 =xUlleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168
u
Subtotal... 5,99000 5,99000
COST DIRECTE 5,99000
0,00%DESPESES INDIRECTES
5,99000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €15,10u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de
seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458
H1433115 Rend.: 1,000P- 5
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
15,1000015,100001,000B1433115 =xProtector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de
seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458
u
Subtotal... 15,10000 15,10000
COST DIRECTE 15,10000
0,00%DESPESES INDIRECTES
15,10000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,80u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons
UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083
H144E406 Rend.: 1,000P- 6
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
2,800002,800001,000B144E406 =xFiltre mixte contra gasos i partícules, homologat segons
UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083
u
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8Data: 04/09/14
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 2,80000 2,80000
COST DIRECTE 2,80000
0,00%DESPESES INDIRECTES
2,80000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €10,91u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les
vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà,
folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons
UNE-EN 511 i UNE-EN 420
H1457520 Rend.: 1,000P- 7
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
10,9100010,910001,000B1457520 =xParella de guants aïllants del fred i absorbents de les
vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà,
folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons
UNE-EN 511 i UNE-EN 420
u
Subtotal... 10,91000 10,91000
COST DIRECTE 10,91000
0,00%DESPESES INDIRECTES
10,91000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €23,52u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al
taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347
H1465275 Rend.: 1,000P- 8
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
23,5200023,520001,000B1465275 =xParella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al
taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347
u
Subtotal... 23,52000 23,52000
COST DIRECTE 23,52000
0,00%DESPESES INDIRECTES
23,52000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €2,41u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de
gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO
20344 i UNE-EN 12568
H146J364 Rend.: 1,000P- 9
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
2,410002,410001,000B146J364 =xParella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de
gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO
20344 i UNE-EN 12568
u
Subtotal... 2,41000 2,41000
COST DIRECTE 2,41000
0,00%DESPESES INDIRECTES
2,41000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €22,64u Faixa de protecció dorslumbarH147N000 Rend.: 1,000P- 10
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
22,6400022,640001,000B147N000 =xFaixa de protecció dorslumbaru
Subtotal... 22,64000 22,64000
COST DIRECTE 22,64000
0,00%DESPESES INDIRECTES
22,64000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €6,34u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada
segons UNE-EN 340
H1482320 Rend.: 1,000P- 11
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
6,340006,340001,000B1482320 =xCamisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada
segons UNE-EN 340
u
Subtotal... 6,34000 6,34000
COST DIRECTE 6,34000
0,00%DESPESES INDIRECTES
6,34000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €11,35u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240,
amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats
segons UNE-EN 340
H1483344 Rend.: 1,000P- 12
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
11,3500011,350001,000B1483344 =xPantalons de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240,
amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats
segons UNE-EN 340
u
Subtotal... 11,35000 11,35000
COST DIRECTE 11,35000
0,00%DESPESES INDIRECTES
11,35000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €18,69u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471
H1485800 Rend.: 1,000P- 13
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
18,6900018,690001,000B1485800 =xArmilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471
u
Subtotal... 18,69000 18,69000
COST DIRECTE 18,69000
0,00%DESPESES INDIRECTES
18,69000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €14,20u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240,
amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada
segons UNE-EN 340
H1489790 Rend.: 1,000P- 14
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
14,2000014,200001,000B1489790 =xJaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340
u
Subtotal... 14,20000 14,20000
COST DIRECTE 14,20000
0,00%DESPESES INDIRECTES
14,20000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €8,87m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions
superficials contra caigudes, amb malla de reforç i traus
perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el
desmuntatge inclòs
H15118D1 Rend.: 1,000P- 15
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,33000/R 23,300000,100A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth
1,94700/R 19,470000,100A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 4,27700 4,27700
Materials:
4,440003,700001,200B151K050 =xLona de polietilè, amb malla de reforç i traus perimetrals, per
a seguretat i salut
m2
0,112500,450000,250B15Z1500 =xCorda de poliamida de 12 mm de diàmetre, per a seguretat i
salut
m
Subtotal... 4,55250 4,55250
0,042771,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 8,87227
0,00%DESPESES INDIRECTES
8,87227COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €13,14m Barana de protecció en el perímetre de la coronació
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol
de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i
amb el desmuntatge inclòs
H1522111 Rend.: 1,000P- 16
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,82500/R 23,300000,250A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth
4,86750/R 19,470000,250A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 10,69250 10,69250
Materials:
0,420000,120003,500B0DZSM0K =xTub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos, per a
seguretat i salut
u
1,1476057,380000,020B1Z0300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I, per a seguretat i salut
m3
0,774403,520000,220B1Z0D400 =xPost de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salutm2
Subtotal... 2,34200 2,34200
0,106931,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 13,14143
0,00%DESPESES INDIRECTES
13,14143COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €23,14u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al
terreny i amb el desmuntatge inclòs
H153A9F1 Rend.: 1,000P- 17
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,49500/R 23,300000,150A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth
2,92050/R 19,470000,150A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 6,41550 6,41550
Materials:
5,040000,4200012,000B1Z0D230 =xTauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salutm
11,625000,9300012,500B1Z4501A =xAcer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb
soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a
seguretat i salut
kg
Subtotal... 16,66500 16,66500
0,064161,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 23,14466
0,00%DESPESES INDIRECTES
23,14466COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €141,20u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6
persones
H16F1003 Rend.: 1,000P- 18
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
139,80000/R 23,300006,000A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth
Subtotal... 139,80000 139,80000
1,398001,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 141,19800
0,00%DESPESES INDIRECTES
141,19800COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €19,66h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de
l'obra
H16F1004 Rend.: 1,000P- 19
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
19,47000/R 19,470001,000A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 19,47000 19,47000
0,194701,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 19,66470
0,00%DESPESES INDIRECTES
19,66470COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €1,27m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 15 cm, amb
pintura reflectora, amb màquina autopropulsada
HBA12C12 Rend.: 1,000P- 20
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,25630/R 23,300000,011A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth
0,09735/R 19,470000,005A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 0,35365 0,35365
Maquinària:
0,03800/R 38,000000,001C1Z12A00 =xMàquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada, per a
seguretat i salut
h
Subtotal... 0,03800 0,03800
Materials:
0,876698,110000,1081B1ZB1000 =xPintura reflectora per a senyalització, per a seguretat i salutkg
Subtotal... 0,87669 0,87669
0,005301,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 1,27364
0,00%DESPESES INDIRECTES
1,27364COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1,83m Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 40
cm 0,8/0,4, amb pintura reflectora, amb màquina
d'accionament manual
HBA21811 Rend.: 1,000P- 21
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,13980/R 23,300000,006A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth
0,07788/R 19,470000,004A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 0,21768 0,21768
Maquinària:
0,05812/R 29,060000,002C1Z12B00 =xMàquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual,
per a seguretat i salut
h
Subtotal... 0,05812 0,05812
Materials:
1,555508,110000,1918B1ZB1000 =xPintura reflectora per a senyalització, per a seguretat i salutkg
Subtotal... 1,55550 1,55550
0,003271,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 1,83457
0,00%DESPESES INDIRECTES
1,83457COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €21,76m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura
reflectora, amb màquina d'accionament manual
HBA31011 Rend.: 1,000P- 22
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,29100/R 23,300000,270A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth
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6,81450/R 19,470000,350A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 13,10550 13,10550
Maquinària:
2,61540/R 29,060000,090C1Z12B00 =xMàquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual,
per a seguretat i salut
h
Subtotal... 2,61540 2,61540
Materials:
5,840018,110000,7201B1ZB1000 =xPintura reflectora per a senyalització, per a seguretat i salutkg
Subtotal... 5,84001 5,84001
0,196581,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 21,75749
0,00%DESPESES INDIRECTES
21,75749COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €34,83u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular,
per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
HBBAA005 Rend.: 1,000P- 23
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
19,47000/R 19,470001,000A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 19,47000 19,47000
Materials:
6,100006,100001,000BBBAA005 =xSenyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color
vermell, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m, per a
seguretat i salut
u
9,070009,070001,000BBBAD015 =xCartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa de prohibició, amb el text en negre sobre fons
vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat
major 29 cm, per ésser vist fins 12 m, per a seguretat i salut
u
Subtotal... 15,17000 15,17000
0,194701,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 34,83470
0,00%DESPESES INDIRECTES
34,83470COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €27,70u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29
cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
HBBAC005 Rend.: 1,000P- 24
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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19,47000/R 19,470001,000A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 19,47000 19,47000
Materials:
8,040008,040001,000BBBAC005 =xSenyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29
cm, per ésser vista fins 12 m de distància, per a seguretat i
salut
u
Subtotal... 8,04000 8,04000
0,194701,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 27,70470
0,00%DESPESES INDIRECTES
27,70470COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €42,74u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
HBBAF004 Rend.: 1,000P- 25
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
19,47000/R 19,470001,000A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 19,47000 19,47000
Materials:
13,3100013,310001,000BBBAD004 =xCartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa d'advertència, amb el text en negre sobre fons
groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat
major 41 cm, per ésser vist fins 12 m, per a seguretat i salut
u
9,770009,770001,000BBBAF004 =xSenyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 41 cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat
i salut
u
Subtotal... 23,08000 23,08000
0,194701,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 42,74470
0,00%DESPESES INDIRECTES
42,74470COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €21,12u Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçàriaHBC12500 Rend.: 1,000P- 26
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,48675/R 19,470000,025A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 0,48675 0,48675
Materials:
20,6300020,630001,000BBC12502 =xCon d'abalisament de plàstic reflector de 75 cm d'alçària, per
a 2 usos, per a seguretat i salut
u
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Subtotal... 20,63000 20,63000
0,004871,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 21,12162
0,00%DESPESES INDIRECTES
21,12162COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €6,88m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i
amb el desmuntatge inclòs
HBC1A081 Rend.: 1,000P- 27
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,26555/R 19,470000,065A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 1,26555 1,26555
Materials:
0,070800,590000,120B1Z0B700 =xAcer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400
N/mm2, per a seguretat i salut
kg
5,530005,530001,000BBC1A000 =xCinta d'abalisament reflectora, per a seguretat i salutm
Subtotal... 5,60080 5,60080
0,012661,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 6,87901
0,00%DESPESES INDIRECTES
6,87901COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €38,62u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb
energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs
HBC1GFJ1 Rend.: 1,000P- 28
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,92050/R 19,470000,150A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 2,92050 2,92050
Materials:
35,6700035,670001,000BBC1GFJ2 =xLlumenera amb làmpada intermitent color ambre, amb
energia de bateria de 12 V, per a 2 usos, per a seguretat i
salut
u
Subtotal... 35,67000 35,67000
0,029211,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 38,61971
0,00%DESPESES INDIRECTES
38,61971COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €125,90mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria,
1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
HQU1521A Rend.: 1,000P- 29
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
125,90000125,900001,000BQU1521A =xLLoguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1
lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
mes
Subtotal... 125,90000 125,90000
COST DIRECTE 125,90000
0,00%DESPESES INDIRECTES
125,90000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €101,19mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
HQU1A20A Rend.: 1,000P- 30
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
101,19000101,190001,000BQU1A20A =xLloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
mes
Subtotal... 101,19000 101,19000
COST DIRECTE 101,19000
0,00%DESPESES INDIRECTES
101,19000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €110,39mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment
de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta
i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
HQU1H23A Rend.: 1,000P- 31
Unitats Preu Parcial Import€
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Materials:
110,39000110,390001,000BQU1H23A =xLloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment
de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta
i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
mes
Subtotal... 110,39000 110,39000
COST DIRECTE 110,39000
0,00%DESPESES INDIRECTES
110,39000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €22,38u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs
HQU25701 Rend.: 1,000P- 32
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,92050/R 19,470000,150A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 2,92050 2,92050
Materials:
19,3875077,550000,250BQU25700 =xBanc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones per a 4 usos , per a seguretat i
salut
u
Subtotal... 19,38750 19,38750
0,073012,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 22,38101
0,00%DESPESES INDIRECTES
22,38101COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €29,92u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
HQU27902 Rend.: 1,000P- 33
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,81450/R 19,470000,350A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 6,81450 6,81450
Materials:
22,9375091,750000,250BQU27900 =xTaula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària
i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones per a 4
usos , per a seguretat i salut
u
Subtotal... 22,93750 22,93750
Pressupost Seguretat i Salut
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 19Data: 04/09/14
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,170362,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 29,92236
0,00%DESPESES INDIRECTES
29,92236COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €113,51u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs
HQU2AF02 Rend.: 1,000P- 34
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,81450/R 19,470000,350A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 6,81450 6,81450
Materials:
106,53000106,530001,000BQU2AF02 =xNevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a
seguretat i salut
u
Subtotal... 106,53000 106,53000
0,170362,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 113,51486
0,00%DESPESES INDIRECTES
113,51486COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €92,03u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
HQU2E001 Rend.: 1,000P- 35
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,97350/R 19,470000,050A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 0,97350 0,97350
Materials:
91,0300091,030001,000BQU2E002 =xForn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salutu
Subtotal... 91,03000 91,03000
0,024342,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 92,02784
0,00%DESPESES INDIRECTES
92,02784COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €54,91u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de
capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
HQU2GF01 Rend.: 1,000P- 36
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,94700/R 19,470000,100A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
Subtotal... 1,94700 1,94700
Materials:
Pressupost Seguretat i Salut
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 20Data: 04/09/14
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
52,9100052,910001,000BQU2GF00 =xRecipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat, per a seguretat i salut
u
Subtotal... 52,91000 52,91000
0,048682,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 54,90568
0,00%DESPESES INDIRECTES
54,90568COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €119,21u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
HQUA1100 Rend.: 1,000P- 37
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
119,21000119,210001,000BQUA1100 =xFarmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
u
Subtotal... 119,21000 119,21000
COST DIRECTE 119,21000
0,00%DESPESES INDIRECTES
119,21000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €35,55u Reconeixement mèdicHQUAM000 Rend.: 1,000P- 38
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
35,5500035,550001,000BQUAM000 =xReconeixement mèdicu
Subtotal... 35,55000 35,55000
COST DIRECTE 35,55000
0,00%DESPESES INDIRECTES
35,55000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €212,00u Curset de primers auxilis i socorrismeHQUAP000 Rend.: 1,000P- 39
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
212,00000212,000001,000BQUAP000 =xCurset de primers auxilis i socorrismeu
Subtotal... 212,00000 212,00000
COST DIRECTE 212,00000
0,00%DESPESES INDIRECTES
212,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL
Pressupost Seguretat i Salut
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 21Data: 04/09/14
PLÀNOLS
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PLEC 
 
 
1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
 
 
1.1. Identificació de les obres 
 
Les obres del present Estudi de Seguretat i Salut es corresponen al projecte 
constructiu Projecte executiu d’arranjament de la intersecció de la carretera C-253a 
amb el carrer Penedès de Llagostera. 
 
 
1.2. Objecte 
 
Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt 
d'especificacions que hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del 
Contractista com a document de Gestió Preventiva (Planificació, Organització, 
Execució i Control) de l’obra, les diferents proteccions a emprar per la reducció dels 
riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips 
de Protecció Individual), Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort dels 
treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a l’obra i les que hauran 
de manar l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries. Per a 
qualsevol tipus d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les 
condicions tècniques que es derivin d’entendre com a normes d’aplicació: 
 
 
a) Tots aquells continguts al: 
 Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, 
confeccionat pel Centre Experimental d’Arquitectura, aprovat pel 
Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes i adaptat a les seves 
obres per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació) 
 ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació 
d’Obres de l’Estat’‘ i adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció de 
Política Territorial i Obres Públiques’‘. (cas d'Obra Pública) 
b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, 
Normes Tecnològiques de l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la 
Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo’‘. 
c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades 
per les companyies subministradores de serveis públics, totes elles al 
moment de l’oferta. 
 
1.3. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 
 
Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 
d'octubre sobre ‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A 
LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat haurà de formar part 
del Projecte d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent 
de ser coherent amb el contingut del mateix i recollir les mesures preventives 
adequades als riscos que comporta la realització de l'obra, contenint com a 
mínim els següents documents: 
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Memòria:   Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars 
que hagin d'utilitzar-se o que la seva utilització es pugui 
preveure; identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, 
indicant a l'efecte les mesures tècniques necessàries per fer-ho; 
relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar conforme 
als assenyalats anteriorment, especificant les mesures 
preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir 
els esmentats riscos i valorant la seva eficàcia, en especial quan 
es proposin mesures alternatives. 
 
 
Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les 
normes legals i reglamentaries aplicables a les especificacions 
tècniques pròpies de l'obra que es tracti, així com les 
prescripcions que s'hauran de complir en relació amb les 
característiques, l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, 
eines, sistemes i equips preventius. 
 
 
Plànols:  On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la 
millor definició i comprensió de les mesures  preventives 
definides a la Memòria, amb expressió de les especificacions 
tècniques necessàries. 
 
 
Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball 
que hagin estat definits o projectats. 
 
 
Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i 
execució de l'Estudi de Seguretat i Salut. 
 
 
1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 
 
L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el 
seu cas, del Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que 
l'integren, coherents amb el contingut del Projecte, i recollir les mesures 
preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als riscos, no eliminats o reduïts 
a la fase de disseny, que comporti la realització de l'obra, en els terminis i 
circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar. 
 
 
El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de 
Seguretat i Salut són documents contractuals, que restaran incorporats al 
Contracte i, per tant, són d’obligat acompliment, llevat modificacions 
degudament autoritzades. 
 
 
La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són 
informatius, i estan constituïts per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus 
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Annexos, els Detalls Gràfics d’interpretació, els Amidaments i els 
Pressupostos Parcials. 
 
 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió 
fonamentada de l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi 
que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se subministren. 
Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement 
d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus 
propis mitjans. 
 
 
Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per 
tant el Contractista no podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i 
Salut, cap modificació de les condicions del Contracte en base a les dades 
contingudes als documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin 
a algun document contractual. 
 
 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se 
de no obtenir la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la 
continguda als documents informatius de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 
 
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques 
Particulars, en cas d’incloure’s aquestes com a document que complementi el 
Plec de Condicions Generals del Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit 
en les Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós 
documents tenen prevalença sobre les Prescripcions Tècniques Generals. 
 
 
El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, 
haurà de ser executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, 
sempre que, a criteri de l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin 
suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut corresponent, i 
aquestes tinguin preu al Contracte. 
 
 
2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 
 
Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del 
fet constructiu, estan obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis 
Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995) : 
 
 
1. Evitar els riscos. 
2. Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
3. Combatre els riscos en el seu origen. 
4. Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la 
concepció dels llocs de treball, com també a l'elecció dels equips i els 
mètodes de treball i de producció, amb l'objectiu específic d'atenuar la 
feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la salut. 
5. Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
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6. Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en 
comporti cap. 
7. Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi 
integri la tècnica, l'organització de la feina, les condicions de treball, les 
relacions socials i la influència dels factors ambientals al treball. 
8. Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte 
de la individual. 
9. Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 
 
2.1. Promotor 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor 
qualsevol persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o 
col·lectivament, decideixi, impulsi, programi i financi, amb recursos propis o 
aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la seva posterior 
alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 
 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 
 
 
10. Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en 
fase de Projecte, quan sigui necessari o es cregui convenient. 
 
11. Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, 
facilitant al Projectista i al Coordinador respectivament, la documentació i 
informació prèvia necessària per l'elaboració del Projecte i redacció de 
l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als mateixos les 
modificacions pertinents. 
 
12. Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte 
intervingui en totes les fases d'elaboració del projecte i de preparació de 
l'obra. 
 
13. Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per 
l'aprovació del Pla de Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb 
antelació a l'inici de les obres, el qual Coordinarà la Seguretat i Salut en 
fase d'execució material de les mateixes. 
 
14. La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no 
eximeix al Promotor de les seves responsabilitats. 
 
15. Gestionar l’‘‘Avís Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtenir les 
preceptives llicències i autoritzacions administratives. 
 
16. El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu 
tinguin en compte les observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, 
degudament justificades, o bé proposin unes mesures d'una eficàcia, pel 
cap baix, equivalents. 
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2.2. Coordinador de Seguretat i Salut 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat 
i Salut, qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements 
específics i que compti amb titulació acadèmica en Construcció. 
 
 
És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En 
fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució 
de l'obra. 
 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra 
o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 
 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de 
Seguretat del Projecte: 
 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel 
Promotor quan en l’elaboració del projecte d’obra intervinguin varis 
projectistes. 
 
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant 
l’elaboració del projecte, segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 
 
 
 
 
17. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del 
Projecte, el Projectista tingui en consideració els ‘‘Principis Generals 
de la Prevenció en matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 a la 
L.31/1995), i en particular: 
d) Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització 
amb la finalitat de planificar les diferents feines o fases de 
treball que es desenvolupin simultània o successivament. 
e) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents 
feines o fases de treball. 
18. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que 
li cal per integrar la Seguretat i Salut a les diferents fases de 
concepció, estudi i elaboració del projecte d'obra. 
Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de 
seguretat i salut o estudi bàsic, així com les previsions i informacions 
útils per efectuar al seu dia, amb les degudes condicions de seguretat 
i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment). 
Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o 
fer redactar l'Estudi de Seguretat i Salut. 
 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de 
Seguretat i Salut d'Obra: 
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El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat 
pel Promotor en tots aquells casos en què intervé més d'una empresa i 
treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. 
 
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant 
l'execució de l'obra, segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 
 
 
1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva 
(Art. 15 L. 31/1995) : 
 
a) En el moment de prendre les decisions tècniques i 
d'organització amb el fi de planificar les diferents tasques o 
fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultània o 
successivament. 
b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests 
treballs o fases de treball. 
 
2. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, 
si n’hi ha dels Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin 
de manera coherent i responsable els Principis de l'Acció Preventiva 
que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 
(L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra i, en 
particular, en les tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del 
R.D.  1627/1997  de  24  d'octubre  sobre  Disposicions  mínimes  de 
Seguretat i Salut a les obres de construcció: 
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en 
compte les seves condicions d'accés, i la determinació de les 
vies o zones de desplaçament o circulació. 
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels 
mitjans auxiliars. 
d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control 
periòdic de les instal·lacions i dispositius necessaris per a 
l'execució de l'obra, a fi de corregir els defectes que pugin 
afectar a la seguretat i la salut dels treballadors. 
e) La delimitació i el condicionament de les zones 
d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en 
particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 
f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i 
deixalles. 
h) L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de 
temps efectiu que haurà de dedicar-se als diferents treballs o 
fases de treball. 
i) La informació i coordinació entre els contractistes, 
subcontractistes i treballadors autònoms. 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de 
treball o activitat que es realitzi en l'obra o a prop del lloc de 
l'obra. 
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3. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, 
si s’escau, les modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció 
Facultativa prendrà aquesta funció quan no calgui la designació de 
Coordinador. 
4. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 
24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
5. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels 
mètodes de treball. 
6. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a 
l'obra les persones autoritzades. 
El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra 
respondrà davant del Promotor, del compliment de la seva funció com staff 
assessor especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat Laboral, en 
col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a l'execució 
material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com 
a màxim patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció de 
l’obra, a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat, la decisió 
executiva que calgui. 
 
 
Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves 
responsabilitats al Promotor, Fabricants i Subministradors d’equips, eines i 
mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, 
Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors. 
 
 
2.3. Projectista 
 
És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i 
amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el 
Projecte. 
 
 
Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el 
complementin, altres tècnics, de forma coordinada amb l'autor d'aquest, 
contant en aquest cas, amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i 
Salut designat pel Promotor. 
 
 
Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials 
o d’altres documents tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu 
projecte. 
 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 
 
 
7. Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i 
Salut en fase de Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva 
(Art. 15 L. 31/1995), prendre les decisions constructives, tècniques i 
d'organització que puguin afectar a la planificació dels treballs o fases 
de treball durant l'execució de les obres. 
8. Acordar,   en   el   seu   cas,   amb   el   promotor   la   contractació   de 
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col·laboracions parcials. 
 
2.4. Director d'Obra 
 
És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció 
d’Obra o Direcció Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els 
aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat 
amb el Projecte que el defineix, la llicència constructiva i d'altres 
autoritzacions preceptives i les condicions del  contracte, amb l'objecte 
d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director d'Obra 
dirigeixi a més a més l'execució material de la mateixa, assumirà la funció 
tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra 
executada i de la seva qualitat. 
 
 
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la 
coordinació del Director d’Obra, contant amb la col·laboració del 
Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, nomenat pel Promotor. 
 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 
 
 
9. Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels 
terrenys i de l’estructura projectada a les característiques geotècniques 
del terreny. 
10. Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels 
productes de construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves 
precises; comprovar els nivells, desploms, influència de les condicions 
ambientals en la realització dels  treballs, els materials, la correcta 
execució i disposició dels elements constructius, de les instal·lacions i 
dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb 
el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut. 
11. Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el 
Llibre d’Ordres i Assistència les instruccions necessàries per la correcta 
interpretació del Projecte i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i 
solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el mateix. 
12. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la 
seva conformitat, eventuals modificacions del projecte, que vinguin 
exigides per la marxa de l’obra i que puguin afectar a la Seguretat i 
Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin a les 
disposicions normatives contemplades a la redacció del Projecte i del 
seu Estudi de Seguretat i Salut. 
13. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant 
prèviament amb el Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia 
de l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del contractista. 
14. Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de 
Seguretat, amb els visats que siguin preceptius. 
15. Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats 
d’obra i de Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el 
Coordinador de Seguretat. 
16. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, seran normalment verbals, tenint força per obligar a tots els 
efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i 
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Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’incidències 
17. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la 
Memòria de Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al 
promotor, amb els visats que foren perceptius. 
 
2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 
 
Definició de Contractista: 
 
 
És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, 
assumeix contractualment davant el Promotor, el compromís d’executar, en 
condicions de solvència i Seguretat, amb medis humans i materials, propis 
o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al contracte, el 
Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 
 
 
Definició de Subcontractista: 
 
 
És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment 
davant el contractista, empresari principal, el compromís de realitzar 
determinades parts o instal·lacions de l’obra, amb subjecció al contracte, al 
Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva 
execució. 
 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o 
Subcontractista: 
 
 
18. El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, 
directrius de l’Estudi i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la 
legislació aplicable i a les instruccions del Director d’Obra, i del 
Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les 
condicions preventives de la sinistralitat laboral i l’assegurament de 
la qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en 
el Projecte 
19. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, 
professional i econòmica que l’habiliti per al compliment de les 
condicions exigibles per actuar com constructor (i/o subcontractista, 
en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut. 
20. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del 
Constructor (i/o Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la 
seva titulació o experiència haurà de tenir la capacitat adequada 
d’acord amb les característiques i complexitat de l’obra. 
21. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva 
importància ho requereixi. 
22. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o 
instal·lacions de l’obra dins dels límits establerts en el Contracte. 
23. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi 
l’Estudi de Seguretat i Salut del Projecte. El Subcontractista podrà 
incorporar els  suggeriments de  millora corresponents a  la seva 
especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i 
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presentar-los a l’aprovació del Coordinador de Seguretat. 
24. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del 
Pla de Seguretat i Salut conjuntament amb el Coordinador de 
Seguretat. 
25. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de 
l’obra. 
26. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de 
la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en 
desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'esmentat article 
10 del R.D. 1627/1997: 
k) Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de 
Seguretat i Salut (PSS). 
l) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos 
laborals, tenint en compte, si s'escau, les obligacions que fan 
referència a la coordinació d'activitats empresarials previstes en 
l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i en 
conseqüència complir el R.D.171/2004, i també complir les 
disposicions mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 
1627/1997, durant l'execució de l'obra. 
m) Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors 
autònoms sobre totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel 
que fa a la seguretat i salut a l'obra. 
n) Atendre les indicacions i complir les instruccions del 
Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució 
de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa. 
27. Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de 
l'execució correcta de les mesures preventives fixades en el Pla de 
Seguretat i Salut (PSS) en relació amb les obligacions que 
corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors 
autònoms que hagin contractat. 
28. A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran 
solidàriament de les conseqüències que es derivin de 
l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als termes de 
l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
29. El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la 
normativa de prevenció de riscos laborals per part de les empreses 
Subcontractistes. 
30. Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà 
als Subcontractistes que acreditin per escrit que han realitzat, per 
als treballs a realitzar, l’avaluació de riscos i la planificació de la 
seva activitat preventiva. Així mateix, el Contractista principal 
exigirà als Subcontractistes que acreditin per escrit que han 
complert les seves obligacions en matèria d’informació i formació 
respecte als treballadors que hagin de prestar servei a l’obra. 
31. El Contractista principal haurà de comprovar que els 
Subcontractistes que concorren a l’obra han establert entre ells els 
medis necessaris de coordinació. 
32. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del 
Promotor no eximiran de les seves  responsabilitats  als 
Contractistes i al Subcontractistes. 
33. El Constructor serà responsable de la correcta execució dels 
treballs mitjançant l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball 
intrínsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar 
la integritat de les persones, els materials i els mitjans auxiliars fets 
servir a l'obra. 
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34. El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom 
del Director Tècnic, que serà creditor de la conformitat del 
Coordinador i de la Direcció Facultativa. El Director Tècnic podrà 
exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà 
l'esmentada funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements 
contrastats i suficients de construcció a peu d'obra. El Director 
Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, 
ostentaran successivament la prelació de representació del 
Contractista a l'obra. 
35. El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat 
de l'execució de les activitats preventives incloses al present Plec i 
el seu nom figurarà al Llibre d'Incidències. 
36. Serà responsabilitat del Contractista i del Director Tècnic, o del 
Cap d'Obra i/o Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les 
mesures preventives, a l'obra i entorn material, de conformitat a la 
normativa legal vigent. 
37. El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de 
Seguretat i Salut (PSS), així com de l'específica vigilància i 
supervisió de seguretat, tant del personal propi com subcontractat, 
així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter preventiu 
laboral, formació, informació i capacitació del personal, conservació 
i reposició dels elements de protecció personal dels treballadors, 
càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions Col·lectives i en 
especial, les baranes i passarel·les, condemna de forats verticals i 
horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de persones o 
objectes, característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i 
recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i 
ventilació dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i 
estintolaments, aplecs i emmagatzematges de materials, ordre 
d'execució dels treballs constructius, seguretat de les màquines, 
grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips de treball en 
general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de les 
companyies subministradores, així com qualsevol altre mesura de 
caràcter general i d’obligat compliment, segons la normativa legal 
vigent i els costums del sector i que pugui afectar a aquest centre 
de treball. 
38. El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim 
amb una cadència diària i hauran de donar les instruccions 
pertinents a l'Encarregat General, que haurà de ser una persona de 
provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l'obra durant la 
realització de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu 
i no existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat 
General és al mateix temps el Supervisor General de Seguretat i 
Salut del Centre de Treball per part del Contractista, amb 
independència de qualsevol altre requisit formal. 
39. L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que 
aquest ha reconegut l'emplaçament del terreny, les comunicacions, 
accessos, afectació de serveis, característiques del terreny, mides 
de seguretats necessàries, etc. i no podrà al·legar en el futur 
ignorància d'aquestes circumstàncies. 
40. El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança 
necessària per a cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir 
per motius de l'obra i el seu entorn, i serà responsable dels danys i 
prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant 
per   omissió   com   per   negligència,   imprudència   o   imperícia 
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professional, del personal al seu càrrec, així com del 
Subcontractistes, industrials i/o treballadors  autònoms que 
intervinguin a l'obra. 
41. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, seran normalment verbals, tenint força per obligar a tots 
els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de 
Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’Incidències. 
En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de 
Seguretat i Salut (PSS), el Coordinador i Tècnics de la Direcció 
d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, Director Tècnic, Cap 
d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de 
Prevenció o els representants del Servei de Prevenció (propi o 
concertat) del Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer 
constar al Llibre d'Incidències, tot allò que consideri d'interès per a 
reconduir la situació als àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut 
de l'obra. 
42. Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els 
seus desplaçaments a/o des del seu domicili particular, seran 
responsabilitat dels Contractistes i/o Subcontractistes així com dels 
propis treballadors Autònoms. 
43. També serà responsabilitat del Contractista, el tancament 
perimetral del recinte de l'obra i protecció de la mateixa, el control i 
reglament intern de policia a l'entrada, per a evitar la intromissió 
incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció d'accessos i 
l'organització de zones de pas amb destinació als visitants de les 
oficines d'obra. 
44. El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla 
d'Emergència per a l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, 
vent, etc. que puguin posar en situació de risc al personal d'obra, a 
tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs. 
45. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús 
d'explosius sense autorització escrita de la Direcció d’Obra o 
Direcció Facultativa. 
46. La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es 
realitzarà per operaris especialitzats i posseïdors del carnet de grua 
torre, del títol d’operador de grua mòbil i en altres casos 
l’acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un tècnic 
especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El Coordinador 
rebrà una copia de cada títol d'habilitació signat per l'operador de la 
màquina i del responsable tècnic que autoritza l'habilitació avalant- 
hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra 
en concret. 
47. Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet 
de gruista segons l'Instrucció Tècnica Complementaria "MIE-AEM- 
4" aprovada per RD 837/2003 expedit pel òrgan competent o en el 
seu defecte certificat de formació com a operador de grua de 
l'Institut Gaudí de la Construcció o entitat similar; tot ell per garantir 
el total coneixement dels equips de treballs de forma que es pugui 
garantir el màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar. 
48. El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de 
grua mòbil es troba en possessió del carnet de gruista segons 
especificacions del paràgraf anterior, així mateix haurà de certificar 
que totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen totes i 
cadascunes de l'especificacions establertes a l'ITC "MIE-AEM-4". 
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2.6. Treballadors  Autònoms 
 
Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de 
forma personal i directa una activitat professional, sense cap subjecció a 
un contracte de treball, i que assumeix contractualment davant el 
Promotor, el Contractista o el Subcontractista el compromís de realitzar 
determinades parts o instal·lacions de l’obra. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 
 
 
49. Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 
de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en 
desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 10 del R.D. 
1627/1997. 
50. Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix 
l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 
51. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix 
pels treballadors l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals. 
52. Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació 
d'activitats empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció 
de Riscos Laborals, participant, en particular, en qualsevol mesura 
d'actuació coordinada que s'hagi establert. 
53. Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 
1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions 
mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball 
per part dels treballadors. 
54. Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el 
R.D. 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de 
seguretat i salut relativa a la utilització dels equips de protecció 
individual per part dels treballadors. 
55. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en 
matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra i de  la 
Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha. 
56. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de 
Seguretat i Salut (PSS): 
o) La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de 
respondre a les prescripcions de seguretat i salut, equivalents i 
pròpies, dels equipaments de treball que l'empresari Contractista 
posa a disposició dels seus treballadors. 
p) Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una 
activitat a l'obra, han d'utilitzar equipament de protecció individual 
apropiat, i respectar el manteniment en condicions d'eficàcia dels 
diferents sistemes de protecció col·lectiva instal·lats a l'obra, segons 
el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball. 
 
2.7. Treballadors 
 
Persona física  diferent al Contractista, Subcontractista  i/o Treballador 
Autònom que realitzarà de forma personal i directa una activitat 
professional remunerada per compte aliè, amb subjecció a un contracte 
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laboral, i que assumeix contractualment davant l’empresari el compromís 
de desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a la seva categoria i 
especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell. 
 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 
 
 
57. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a 
Seguretat i Salut. 
58. El deure d'indicar els perills potencials. 
59. Té responsabilitat dels actes personals. 
60. Té el dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular 
propostes, en relació a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de 
Seguretat i Salut (PSS). 
61. Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la 
Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
62. Té el dret a adreçar-se a l'autoritat competent. 
63. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a 
la seva integritat i la dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 
64. Té el dret de fer us i el fruit d’unes instal·lacions provisionals de 
Salubritat i Confort, previstes especialment pel personal d’obra, 
suficients, adequades i dignes, durant el temps que duri la seva 
permanència a l’obra. 
 
3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 
 
 
3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut 
 
Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni 
Contractual ho indiqui específicament d’altra manera, l’ordre de prelació 
dels Documents contractuals en matèria de Seguretat i Salut per aquesta 
obra serà el següent: 
 
 
65. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 
66. Bases del Concurs. 
67. Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut 
i la Coordinació de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 
68. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i 
Salut. 
69. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de 
l’Estudi de Seguretat i Salut. 
70. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de 
control Administratiu de Seguretat, redactats durant la redacció del 
Projecte i/o durant l’Execució material de l’Obra, pel Coordinador de 
Seguretat. 
71. Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
72. Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 
73. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i 
Salut del Contractista per l’obra en qüestió. 
74. Protocols,  procediments,  manuals  i/o  Normes  de  Seguretat  i  Salut 
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interna del Contractista i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 
 
Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el 
Contracte seran considerats com mútuament explicatius, però en el cas 
d’ambigüitats o discrepàncies interpretatives de temes relacionats amb la 
Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director d’Obra qui, desprès de 
consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la seva facultat 
d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents. 
 
 
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, 
discrepàncies o contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per 
escrit al Director d’Obra qui desprès de consultar amb el Coordinador de 
Seguretat, aclarirà ràpidament tots els assumptes, notificant la seva 
resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb temes de 
Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia 
autorització del Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà 
responsabilitat del Contractista, restant el Director d’Obra i el Coordinador 
de Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat derivada de les 
conseqüències de les mesures preventives, tècnicament inadequades, que 
hagin pogut adoptar el Contractista pel seu compte. 
 
 
En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment 
d’errades, omissions, discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no 
l’eximeix de l’obligació d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut 
raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i la praxi 
habitual de la Seguretat Integrada en la construcció, que siguin 
manifestament indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció posada 
en el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran de ser 
materialitzats com si haguessin estat completes i correctament 
especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 
 
 
Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la 
qual cosa qualsevol treball requerit en un sol document, encara que no 
estigui esmentat en cap altre, tindrà el mateix caràcter contractual que si 
s’hagués recollit en tots. 
 
 
3.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 
 
El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat 
i Salut aportat pel Contractista, com document de gestió preventiva 
d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura preventiva interna d’empresa’‘ el 
desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut 
per l’execució material de l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla 
de Seguretat, la declaració expressa de subsistència, d’aquells aspectes 
que puguin estar, a criteri del Coordinador, millor desenvolupats en l’Estudi 
de Seguretat, com ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de 
Seguretat i Salut del Contractista. 
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Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin 
redactar el Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació 
del Pla de Seguretat i Salut, tindrà la consideració de document de 
desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant, vinculants 
per les parts contractants. 
 
 
3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista 
 
D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està 
obligat a redactar, abans de l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de 
Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus medis, mètodes 
d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, 
realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE 
RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) . 
 
 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els 
requisits formals establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el 
Contractista té plena llibertat per estructurar formalment aquest Pla de 
Seguretat i Salut . 
 
 
El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut, adjuntarà, com a mínim, 
els plànols següents amb els continguts que en cada cas s’indiquen. 
 
 
Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. Indicant: 
 
 
- Ubicació dels serveis públics. 
- Electricitat. 
- Clavegueram. 
- Aigua potable. 
- Gas. 
- Oleoductes. 
- Altres. 
- Situació i amplada dels carrers (reals i previstos). 
- Accessos al recinte. 
- Garites de control d’accessos. 
- Acotat del perímetre del solar. 
- Distàncies de l’edifici amb els límits del solar. 
- Edificacions veïnes existents. 
- Servituds. 
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Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases 
previstes en funció del seu pla d’execució real. Indicant: 
 
 
- Tancament del solar. 
- Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells. 
- Nivells  definitius  dels  diferents  accessos  al  solar  i  rasants  de  vials 
colindants. 
- Ubicació d’instal·lacions d’implantació provisional per al personal d’obra: 
- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,). 
- Vestuaris  del  personal:  Equipament  (taquilles,  bancs  correguts, 
estufes..,). 
- Refectori  o  Menjador:  Equipament  (taules,  seients,  escalfaplats, 
frigorífic..,). 
- Farmaciola: Equipament. 
- Altres. 
- Llocs destinats a apilaments. 
- Àrids i materials ensitjats. 
- Armadures, barres, tubs i biguetes. 
- Materials paletitzats. 
- Fusta. 
- Materials ensacats. 
- Materials en caixes. 
- Materials en bidons. 
- Materials solts. 
- Runes i residus. 
- Ferralla. 
- Aigua. 
- Combustibles. 
- Substàncies tòxiques. 
- Substàncies explosives i/o deflagrants. 
- Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst. 
- Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, 
cabrestants, maquinetes, baixants de runes, cintes transportadores, 
bomba d’extracció de fluids. 
- Estació de formigonat. 
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- Sitja de morter. 
- Planta de piconament i/o selecció d’àrids. 
- Circuits  de  circulació  interna  de  vehicles,  límits  de  circulació  i  zones 
d’aparcament. Senyalització de circulació. 
- Circuits  de  circulació  interna  del  personal  d’obra.  Senyalització  de 
Seguretat. 
- Esquema d’instal·lació elèctrica provisional. 
- Esquema d’instal·lació d’il·luminació provisional. 
- Esquema d’instal·lació provisional de subministrament d’aigua. 
 
 
Plànols  en  planta  i  seccions  d’instal·lació  de  Sistemes  de  Protecció 
Col·lectiva. 
(*) Representació cronològica per fases d’execució. 
 
 
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits 
verticals de façanes: 
- Ubicació de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la 
totalitat dels fronts de façana en avançament simultani a l’execució 
d’estructura fins l’acabament de tancaments i coberta.(*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent 
- Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i xarxes 
de seguretat.(*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides 
tubulars, prèvia justificació en l‘ESS. 
- Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat. 
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides 
tubulars, prèvia justificació en l’ESS. 
- Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides 
tubulars, prèvia justificació en l‘ESS. 
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits 
verticals d’escales: 
- Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre 
i buit de travessers d’escales (*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent. 
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit 
de travessers d’escales. 
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- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits 
horitzontals de patis de llums, xemeneies, buits d’instal·lacions i 
encofrats. 
- Ubicació  i  replanteig  de  condemna  amb  malla  electrosoldada 
enjovat en el cèrcol perimetral (*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent en forjat 
- Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis 
interiors. 
- Planta d’estructura amb ubicació i replanteig de xarxes 
horitzontals de seguretat sota taulers i sotaponts d’encofrats 
horitzontals recuperables. 
- Ubicació i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en 
passos d’instal·lacions, arquetes i registres provisionals. 
- Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat. 
 
 
Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas. Contingut: 
 
 
 Passarel·les (ubicació i elements constitutius). 
 Escales provisionals. 
 Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits. 
 Abalisament i senyalització de zones de pas. 
 Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de 
terrenys. 
 Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants 
i les guindoles. 
 Sàgola  de  cable  per  a  ancoratge  i  lliscament  de  cinturó  de 
seguretat en perímetres exteriors amb risc de caigudes d’altura. 
 
Plànol  o  plànols  de  distribució  d’elements  de  seguretat  per  a  l’ús  i 
manteniment posterior de l’obra executada (*). 
 
 
- Bastides  suspeses  sobre  guindoles  carrileres  per  a  neteja  de 
façana. 
- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de 
paraments verticals. 
- Bastides especials. 
- Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a 
introducció i evacuació d’equips. 
- Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de 
manteniment en cobertes no transitables. 
- Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de 
Sistema de Protecció Col·lectiva. 
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- Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, 
xemeneies, finestrals i patis. 
- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils. 
- Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació. 
- Altres. 
(*)  Tant  sols  en  cas  que  estiguin  contemplats  en  el  Projecte 
Executiu. 
 
 
Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*). 
 
 
- Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes. 
- Plànol  de  carreteres  per  a  evacuació  d’accidentats  en  obres 
aïllades. 
(*) Tant sols per a obres complexes o especials. 
 
 
Altres. 
 
 
 
3.4. El ''Llibre d'Incidències'' 
 
A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE 
D'INCIDÈNCIES’‘, facilitat per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 
visat pel Col·legi Professional corresponent (O. Departament de Treball 22 
Gener de 1998 D.O.G.C. 2565 -27.1.1998). 
 
 
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre 
haurà d’estar permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de 
Seguretat i Salut, i a disposició de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 
Contractistes, Subcontractistes i Treballadors Autònoms, Tècnics dels 
Centres Provincials de Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) de 
Seguretat, o en el seu cas, del representat dels treballadors, els quals 
podran realitzar-li les anotacions  que considerin adient respecte a les 
desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i Salut, per a que el 
Contractista procedeixi a la seva notificació a l'Autoritat Laboral, en un 
termini inferior a 24 hores. 
 
 
3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció 
i Coordinació'' i documentació contractual annexa en matèria de 
Seguretat 
 
El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor 
(o el seu representant), Contractista, Projectista, Coordinador de 
Seguretat, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa i Representant Sindical 
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Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura pública  a 
requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte exclusiva 
del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin. 
 
 
El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o 
part de les seves facultats assumides contractualment, a la persona física, 
jurídica o corporació que tingues a be designar a l’efecte, segons 
procedeixi. 
 
 
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en 
l’apartat 2.1. del present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els 
documents aquí incorporats per referència, constitueixen l’acord ple i total 
entre les parts i no durà a terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, 
ni el Promotor farà cap endossament o representacions al Contractista, 
excepte les que s’estableixin expressament mitjançant contracte. Cap 
modificació verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte algun. 
El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus 
successors, representants legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat 
en la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat. El 
Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que aquest 
no serà responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats 
en què incorri o assumeixi el Contractista. 
 
No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, 
poder o privilegi atorgat per qualsevol dels documents contractuals 
vinculants en matèria de Seguretat, o provisió dels mateixos, llevat que tal 
renúncia hagi estat degudament expressada per escrit i reconeguda per les 
parts afectades. 
 
 
Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual 
vinculant en matèria de Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com 
acumulatius, és a dir, addicionals a qualsevol altre recurs prescrit per la llei. 
 
 
Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la 
interpretació de la documentació contractual vinculant en matèria de 
Seguretat, serà competència de la jurisdicció civil. No obstant, es 
consideraran actes jurídics separables els que es dicten en relació amb la 
preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser 
impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu d’acord 
amb la normativa reguladora de l’esmentada jurisdicció. 
 
 
4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 
 
Per a la realització del Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en 
compte la normativa existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o 
EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació. 
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A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa 
aplicable. El Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa 
aplicable a la seva obra les esmenes de caràcter tècnic particular que no 
siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla. 
 
 
4.1. Textos generals 
 
 
 
 Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost 
de 1978. Modificada per R.D 2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de 
desembre de 1981. 
 Convenis Col·lectius 
 Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 31 de gener de 
1940. BOE 3 de febrer de 1940, en vigor capítol VII. 
 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Llocs de Treball. R.D. 
486 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 
 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en Treball en l'àmbit de les 
empreses de treball temporal. R.D 216/1999 de 5 de febrer. BOE 24 de 
febrer de 1999. 
 Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la Indústria de la 
Construcció. O.M. 20 de maig de 1952. BOE 15 de juny de 1958. 
 Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica. O.M. 28 d’agost 
de 1970. BOE 5, 7, 8, 9 de setembre de 1970, en vigor capítols VI i XVI, 
i les modificacions O.22 de març de 1972. BOE 31 de març de 1972 i 
O.27 de juliol de 1973. BOE 31 de juliol de 1973. 
 Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 9 de març 
de 1971. BOE 16 de març de 1971, en vigor parts del títol II. 
 Reglament d’Activitats Molestes, Nocives, Insalubres i Perilloses. D. 
2414/1961 de 30 de novembre. BOE 7 de desembre de 1961. 
 Ordre Aprovació  del Model  de Llibre  d’Incidències en les  obres de 
Construcció. O.M. 12 de gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de gener 
de 1998. 
 Regulació de la Jornada de Treball, Jornades Especials i Descans. R.D. 
2001/1983 de 28 de juliol. BOE 29 de juliol de 1983. Anul·lada 
Parcialment per R.D 1561/1995 de 21 de setembre. BOE 26 de 
setembre de 1995. 
 Establiment de Models de Notificació d’Accidents de Treball. O.M. 16 de 
desembre de 1987. BOE 29 de desembre de 1987. 
 Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei 31/1995 de novembre. BOE 
10 de novembre de 1995. Complementada per R.D 614/2001 de 8 de 
juny. BOE 21 de juny de 2001. 
 Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la 
prevenció de riscos laborals. BOE núm. 298 de 13 de desembre. 
 Reglament dels Serveis de Prevenció. R.D. 39/1997 de 17 de gener. 
BOE 31 de gener de 1997. Modificat per R.D 780/1998 de 30 d'abril. 
BOE 1 de maig de 1998. 
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 Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 485/1997 de 14 
d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 
 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Manipulació 
Manual de Càrregues que comportin Riscos, en particular dorsolumbars, 
per als treballadors. R.D. 487/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril 
de 1997. 
 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives al Treball que 
inclouen pantalles de visualització. R.D. 488/1997 de 14 d’abril de 1997. 
BOE de 23 d’abril de 1997. 
 Funcionament de les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties 
Professionals de la Seguretat Social i Desenvolupament d’Activitats de 
Prevenció de Riscos Laborals. O. de 22 d’abril de 1997. BOE de 24 
d’abril de 1997. 
 Protecció dels treballadors contra els Riscos relacionats amb l’Exposició 
a Agents Biològics durant el treball. R.D. 664/1997 de 12 de maig. BOE 
de 24 de maig de 1997. Modificada per O de 25 de març de 1998. BOE 
3 de març de 1998. 
 Protecció de la seguretat i la salut dels treballadors contra els Riscos 
relacionats amb els Agents Químics durant el treball. R.D 374/2001 de 6 
d'abril. BOE 1 de maig de 2001. 
 Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats a riscos 
derivats d'atmosferes explosives en el lloc de treball. R.D 681/2003 de 
12 de juny. BOE 18 de juny de 2003. 
 Exposició a Agents Cancerígens durant el treball. R.D. 665/1997 de 12 
de maig. BOE de 24 de maig de 1997. Modificada per R.D 1124/2000 
de 16 de juny. BOE 17 de juny de 2000. 
 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels 
treballadors d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de 
maig. BOE de 12 de juny de 1997. 
 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la Utilització pels 
treballadors dels Equips de Treball. R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE 
de 7 d’agost de 1997. 
 Disposicions mínimes destinades a protegir la Seguretat i la Salut dels 
Treballadors en les Activitats Mineres. R.D. 1389/1997 de 5 de 
setembre. BOE de 7 d’octubre de 1997. 
 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de Construcció. 
R.D. 1627/1997 de 24 d’octubre. BOE de 25 d’octubre de 1997 
 Real Decret 171/2004, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 
31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació 
d’activitats empresarials. BOE de 31 de gener de 2004. 
 Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual es modifica el 
Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, en el que s'estableixen les 
disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips 
de treball per part dels treballadors, en matèria de treballs temporals en 
alçada. 
 Reial Decret 1311/2005, de 4 de novembre, sobre la protecció de la 
salut i seguretat dels treballadors en front als riscos derivats o que 
puguin derivar-se de la exposició a vibracions mecàniques. 
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4.2. Condicions ambientals 
 
 Il·luminació en els Centres de Treball. O.M. 26 d’agost de 1940. BOE 29 
d’agost de 1940. 
 Protecció dels Treballadors davant els riscos derivats de l’exposició a 
soroll durant el treball. R.D. 1316/1989 de 27 d’octubre. BOE 2 de 
novembre de 1989. 
 Reial Decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i 
seguretat dels treballadors en front als riscos relacionats amb la 
exposició al soroll. 
 
4.3. Incendis 
 
 Norma Bàsica Edificacions NBE - CPI / 96. 
 
 Ordenances Municipals 
 
 Decret 64/1995 pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 
forestals, i Ordre MAB/62/2003 per la qual es desenvolupen les mesures 
preventives establertes pel Decret 64/1995. (Generalitat de Catalunya). 
 
4.4. Instal·lacions elèctriques 
 
 Reglament de Línies Aèries d’Alta Tensió. D. 3151/1968 de 28 de 
novembre. BOE 27 de desembre de 1968. Rectificat: BOE 8 de març 
de 1969. 
 Reglament Electro-tècnic per a Baixa Tensió. R.D. 842/2002 de 2 
d'agost. BOE 18 de setembre de 2002. 
 Instruccions Tècniques Complementàries. 
 
 
 
4.5. Equips i maquinària 
 
 Reglament de Recipients a Pressió. R.D. 1244/1979 de 4 d’abril. BOE 
29 de maig de 1979. 
 Reglament d’Aparells d’Elevació i el seu manteniment. R.D. 2291/1985 
de 8 de novembre. BOE 11 de desembre de 1985. 
 Reglament d’Aparells Elevadors per a obres. O.M. 23 de maig de 
1977. BOE 14 de juny de 1977. Modificacions: BOE 7 de març de 1981 
i 16 de novembre de 1981. 
 Reglament de Seguretat en les Màquines. R.D. 1849/2000 de 10 de 
novembre. BOE 2 de desembre de 2000. 
 Disposicions mínimes de seguretat per a la utilització pels treballadors 
d’Equips de Treball.R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE 7 d’agost de 
1997. 
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 Reial Decret 1435 /1992, de Seguretat en les Màquines. 
 Reial Decret 56/1995, de Seguretat en les Màquines. 
 ITC – MIE – AEM1: Ascensors Electromecànics. O. 23 de setembre de 
1987. BOE 6 d’octubre de 1987. Modificació: O. 11 d’octubre de 1988. 
BOE 21 d’octubre de 1988. Autorització de la instal·lació d'ascensors 
amb màquines en fossat. Resolució 10 de setembre de 1998. BOE 25 
de setembre de 1998. Autorització de la instal·lació d'ascensors sense 
sala de màquines. Resolució 3 d'abril de 1997. BOE 23 d'abril de 1997. 
 ITC – MIE – AEM2: Grues Torre desmuntables per a obres. R.D 
836/2003 de 27 de maig de 2003. BOE 17 de juliol de 2003. 
 ITC – MIE – AEM3: Carretes Automotrius de manutenció. O. 26 de 
maig de 1989. BOE 9 de juny de 1989. 
 ITC – MIE – AEM4: Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, 
referent a grues mòbils autopropulsades. R.D 837/2003 de 27 de maig 
de 2003. BOE 17 de juliol de 2003. 
 ITC - MIE - MSG1: Màquines, Elements de Màquines o Sistemes de 
Protecció utilitzats. O. 8 d’abril de 1991. BOE 11 d’abril de 1991. 
 
 
 
4.6. Equips de protecció individual 
 
 Comercialització i Lliure Circulació intracomunitària dels Equips de 
Protecció Individual. R.D. 1407/1992 de 20 de novembre. BOE 28 de 
desembre de 1992. Modificat per O.M. de 16 de maig de 1994 i per 
R.D. 159/1995 de 3 de febrer. BOE 8 de març de 1995 i complementat 
per la Resolució de 28 de juliol de 2000. BOE 8 de setembre de 2000, i 
modificada per la Resolució de 27 de maig de 2002. BOE 4 de juliol de 
2002. 
 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels 
Treballadors d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de 
maig de 1997. 
 Reglament sobre comercialització d’Equips de Protecció Individual (RD 
1407/1992, de 20 de novembre. BOE núm. 311 de 28 de desembre, 
modificat pel RD 159/1995, de 2 de febrer. BOE núm. 57 de 8 de març, 
i per l’O. de 20 de febrer de 1997. BOE núm. 56 de 6 de març), i 
modificada per la Resolució de 27 de maig de 2002. BOE 4 de juliol de 
2002. 
 Resolució de 29 d’abril de 1999, per la qual s’actualitza l’annex IV de 
la Resolució de 18 de març de 1998, de la Direcció General de 
Tecnologia i Seguretat Industrial. (BOE núm. 151 de 25 de juny de 
1999). Complementada per la Resolució de 28 de juliol de 2000. BOE 
8 de setembre de 2000. 
 
4.7. Senyalització 
 
- Disposicions Mínimes en Matèria de Senyalització de Seguretat i Salut 
en el Treball. R.D. 485/1997. BOE 14 d’abril de 1997. 
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- Normes sobre senyalització d’obres a carreteres. Instrucció 8.3. I.C. 
del MOPU. 
 
 
4.8. Diversos 
 
 Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost 
de 1978. Modificada per R.D 2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de 
desembre de 1981. 
 Convenis Col·lectius 
 
5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 
 
5.1. Criteris d'aplicació 
 
L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la 
construcció, la necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com 
un cost ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat 
al Projecte. 
 
 
El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, 
haurà de quantificar el conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es 
refereix a la suma total com a la valoració unitària d’elements, amb 
referència al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran figurar 
partides alçades en els casos d’elements o operacions de difícil previsió. 
 
 
Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi 
de Seguretat i Salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives 
proposades pel Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia 
justificació tècnica degudament motivada, sempre que això no suposi 
disminució de l’import total ni dels nivells de protecció continguts en l’Estudi 
de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haurà 
d’anar incorporant al pressupost general de l’obra com un capítol més del 
mateix. 
 
 
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i 
Salut = 0), es contempla en el mateix cos legal quan el legislador indica 
que, no s’inclouran en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els 
costos exigits per la correcta execució professional dels treballs, conforme 
a les normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment 
admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri es 
l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat 
Preventiva (MAUP). 
 
 
5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 
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Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de  ‘‘Seguretat  Integrada’‘ 
hauria d’estar inclòs en les partides del Projecte, de forma no segregable, per 
les obres de Construcció, es precisa l'establiment d’un criteri respecte a la 
certificació de les partides contemplades en el pressupost del Pla de 
Seguretat i Salut del Contractista per cada obra. 
 
 
El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el 
corresponent contracte d’obra. 
 
 
5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 
 
Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla 
de Seguretat i Salut del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de 
l’execució material de les obres. 
 
 
Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut 
com a mínim un any des de la seva adjudicació, podrà contemplar-se la 
possibilitat de revisió de preus del pressupost de Seguretat, mitjançant els 
índexs o fórmules de caràcter oficial que determini l'òrgan de contractació, en 
els terminis contemplats en el Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de 16 de 
juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques. 
 
 
5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 
 
La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de 
Seguretat i Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels 
restants components de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió 
del personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per ell, 
duran aparellats conseqüentment per el Contractista, les següents Penalitzacions: 
 
 
1.- MOLT LLEU : 3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici 
Industrial de l’obra contractada + Pèrdua 
d’homologació com Contractista, per la mateixa 
Propietat, durant 2 anys. 
 
 
6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 
 
 
6.1. Previsions del Contractista a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat 
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La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius 
concrets, en el nostre cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 
 
 
El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut la 
manera concreta de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i 
com les aplicarà en aquesta obra. 
 
 
Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les 
diferents Tècniques Analítiques i Operatives de Seguretat: 
 
 
 
 
 Tècniques analítiques de seguretat 
 
Les  Tècniques  Analítiques  de  Seguretat  i  Salut  tenen  com  a  objectiu 
exclusiu la detecció de riscos i la recerca de les causes. 
 
 
Prèvies als accidents.- 
 
 
- Inspeccions de seguretat. 
- Anàlisi de treball. 
- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 
- Anàlisi del entorn de treball. 
 
 
Posteriors als accidents.- 
 
 
- Notificació d'accidents. 
- Registre d'accidents 
 Investigació Tècnica d'Accidents. 
 
 Tècniques operatives de seguretat. 
 
Les  Tècniques  Operatives  de  Seguretat  i  Salut  pretenen  eliminar  les 
Causes i a través d'aquestes corregir el Risc 
 
 
Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta 
humana o sobre els factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de 
demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i Higiene que té desenvolupat un 
sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre 
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El Factor Tècnic: 
 
 
- Sistemes de Seguretat 
- Proteccions col·lectives i Resguards 
- Manteniment Preventiu 
- Proteccions Personals 
- Normes 
- Senyalització 
 
 
El Factor Humà: 
 
 
- Test de Selecció prelaboral del personal. 
- Reconeixements Mèdics prelaborals. 
- Formació 
- Aprenentatge 
- Propaganda 
- Acció de grup 
- Disciplina 
- Incentius 
 
 
6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 
 
El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors 
Autònoms, lligats amb ell contractualment, en el desenvolupament del seu 
Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure els documents tipus en el seu 
format real, així com els procediments de complimentació fets servir a la 
seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenció de 
la Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de 
guia, l'enunciat dels més importants: 
 
75. Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla 
d’Acció Preventiva. 
76. Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista 
Principal 
77. Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a 
l'estructura de gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de la 
Prevenció. 
78. Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 
79. Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
80. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 
81. Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 
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6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista 
competents en matèria de Seguretat i Salut 
 
El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i 
vigilància de la Seguretat i Salut de l'obra  seran almenys els mínims 
establerts per la normativa vigent pel cas concret de l'obra de referència, 
assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la seva relació amb 
l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de 
les obres. 
 
 
El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i 
Salut (propi o concertat) com a departament staff depenent de l'Alta 
Direcció de l'Empresa Contractista, dotat dels recursos, medis i qualificació 
necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento de los Servicios de 
Prevención’‘. En tot cas el constructor comptarà amb l'ajut del Departament 
Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que 
tingui establerta pòlissa. 
 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta 
obra del Delegat Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la 
capacitació tècnica preventiva pel correcte compliment de la seva 
important missió. 
 
 
L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut 
de la seva empresa, haurà de fixar els àmbits de competència funcional 
dels Delegats Sindicals de Prevenció en aquesta obra. 
 
 
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps 
parcial, que assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de 
seguretat) de l'empresa constructora en matèria preventiva, així com una 
Brigada de reposició i manteniment de les proteccions de seguretat, amb 
indicació de la seva composició i temps de dedicació a aquestes funcions. 
 
 
6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de 
Medicina del Treball 
 
El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el 
seu cas, el Quadre Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació 
oficial, serà l'encarregat de vetllar per les condicions higièniques que haurà 
de reunir el centre de treball. 
 
 
Respecte a  les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una 
farmaciola d'urgència, que estarà degudament assenyalada i contindrà allò 
disposat a la normativa vigent i es revisarà periòdicament el control 
d'existències. 
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Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà 
l'organigrama així com les funcions i competències de la seva estructura en 
Medicina Preventiva. 
 
 
Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb 
independència del termini de durada de les condicions particulars de la 
seva contractació, haurà d'haver passat un reconeixement mèdic d'ingrés i 
estar classificat d'acord amb les seves condicions psicofísiques. 
 
 
Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors 
del Centre de Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent 
reglamentació al respecte, com a mínim un reconeixement periòdic anual. 
 
 
Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, 
Mancomunat, o assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de 
Seguretat i Salut un programa d'actuació cronològica a les matèries de la 
seva competència: 
 
 
- Higiene i Prevenció al treball. 
- Medicina preventiva dels treballadors. 
- Assistència Mèdica. 
- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 
- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 
- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa. 
 
 
6.5. Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra 
 
D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en 
absència del Cap d’Obra es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut 
(equivalent a l'antic Vigilant de Seguretat), considerant-se en principi 
l'Encarregat General de l'obra, com a persona més adient per a complir-ho, 
en absència d'un altre treballador més qualificat en aquests treballs a criteri 
del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es 
notificarà al Coordinador de Seguretat. 
 
 
S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers 
Auxilis, amb la missió de realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels 
accidentats als centres assistencials que correspongui que a més a més 
serà l’encarregat del control de la dotació de la farmaciola. 
 
 
A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si 
la importància de l’obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una 
‘‘Comissió  Tècnica  Interempresarial  de  Responsables  de  Seguretat’‘, 
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integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses participants a 
cada fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim 
mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb 
l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o concertat). 
 
 
6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra 
 
El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa 
d'actuació que reflecteixi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els 
treballadors nous. El mateix criteri es seguirà si són traslladats a un nou 
lloc de treball, o ingressin com a operadors de màquines, vehicles o 
aparells d'elevació. 
 
 
S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el 
correcte ús dels medis posats al seu abast per millorar el seu rendiment, 
qualitat i seguretat del seu treball. 
 
 
7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS 
EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 
 
 
7.1. Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines- 
Ferramentes 
 
 Definició 
 
És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el 
seu cas, d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., 
associats de forma solidària per a una aplicació determinada, en particular destinada a 
la transformació, tractament, desplaçament i accionament d’un material. 
 
 
El terme equip i/o màquina també cobreix: 
 
 
 Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per 
a funcionar solidàriament. 
 Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, 
que es comercialitza en condicions que permetin al propi operador, 
acoblar a una màquina, a una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que 
aquest equip no sigui una peça de recanvi o una ferramenta. 
 
Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat 
que es comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús 
normal, aquests adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la 
consideració de Mitjà Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP). 
 
 
 Característiques 
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Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions 
d’utilització, esteses pel fabricant o importador, en les quals figuraran les 
especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així con les normes de 
seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica siguin exigides 
en les corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les 
quals inclouran els plànols i esquemes necessaris per al manteniment i 
verificació tècnica, estant ajustats a les normes UNE que li siguin d’aplicació. 
Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada amb solidesa en 
lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 
 
 
 Nom del fabricant. 
 Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
 Tipus i número de fabricació. 
 Potència en Kw. 
 Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat 
acreditada, si procedeix. 
 
7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels 
Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 
 
 Elecció d’un Equip 
 
Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en 
base a uns criteris de garanties de Seguretat per als seus operadors i 
respecte al seu Medi Ambient de Treball. 
 
 
 Condicions  d’utilització  dels  Equips,  Màquines  i/o  Màquines 
ferramentes 
 
Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre 
‘‘Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la utilització pels 
treballadors dels Equips de treball’‘: 
 
 
 
 Emmagatzematge i manteniment 
 
 Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i 
esment, fixats pel fabricant i contingudes en la seva ‘‘Guia de 
manteniment preventiu’‘. 
 Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, 
ajustaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions 
del fabricant. 
 S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb 
temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
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 L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments 
d’Equips estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció de conformitat, lliurament i rebut, per un responsable 
tècnic, delegat per l’usuari. 
 
 
 
7.3. Normativa aplicable 
 
 Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, 
transposicions i dates d’entrada en vigor 
Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 
Directiva fonamental. 
 
 Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació 
de les legislacions dels Estats membres sobre màquines  (D.O.C.E. 
Núm. L 183, de 29/6/89), modificada per les Directives del Consell 
91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, 
de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 
(D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives s’han codificat 
en un sols text mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, 
de 23/7/98). 
 
 
Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. 
d’11/12/92), modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. 
de 8/2/95). 
 
 
Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins 
l’1/1/95. 
 
 
Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 
 
 
Excepcions: 
 Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori 
fins l’1/1/96. 
 Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb 
període transitori fins l’1/1/97. 
 Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació 
de la Comissió 94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, 
amb període transitori fins l’1/1/97. 
 Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
Altres Directives. 
39  
 Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de 
les legislacions dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a 
utilitzar-se amb determinats límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 
26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 
14/1/88), modificat pel Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 
3/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 
 
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins 
l’1/1/97. 
A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció 
General de Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 
 Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de 
les legislacions dels Estats membres sobre recipients a pressió simple 
(D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87), modificada per les Directives del 
Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 
93/68/CEE. 
Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 
15/10/91), modificat pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre 
(B.O.E. de 24/1/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 
 
Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins 
l’1/1/97. 
 Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de 
les legislacions dels Estats membres sobre comptabilitat 
electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de 23/5/89), modificada per les 
Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. 
Núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 
126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 
7/4/1999). 
Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. 
d’1/4/94), modificat pel Reial Decret 1950/1995, d’1 de desembre 
(B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96). 
Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins 
l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en 
vigor de l’Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96. 
 
 Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de 
les legislacions dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. 
Núm. L 196, de 26/7/90), modificada per la Directiva del Consell 
93/68/CEE. 
Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. 
de 5/12/92), modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer 
(B.O.E. de 27/3/95). 
 
Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori 
fins l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95. 
 
 Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, 
relativa a l’aproximació de legislacions dels Estats membres sobre els 
aparells i sistemes de protecció per a ús en atmosferes potencialment 
explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 19/4/94). 
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Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 
Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 
 Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, 
relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre 
equips a pressió (D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97). 
Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 
 
 Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i 
adaptacions al progrés tècnic, relatives a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre determinació de l’emissió 
sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de construcció. 
Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. 
d’1/3/02); Ordre Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial 
Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 
29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 
Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 
 
 
Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 
 
 
 Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les 
disposicions mínimes de seguretat i de salut per a la utilització pels 
treballadors en el treball dels equips de treball (D.O.C.E. Núm. L 393, de 
30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, de 5/12/95 
(D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95). 
Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 
7/8/97). 
 
Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els 
apartats 2 i 3 de l’Annex II, que entren en vigor el 5/12/98. 
 
 
 
 
 Normativa d’aplicació restringida 
 
 
 Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen 
diferents disposicions en matèria de normalització i homologació de 
productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre Ministerial de 
8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària 
MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les Màquines, referent a 
màquines, elements de màquines o sistemes de protecció, usats (B.O.E. 
d’11/5/91). 
 Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció 
Tècnica Complementària MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells 
d’Elevació i Manutenció referent a Carretons automotors de manutenció 
(B.O.E. de 9/6/89). 
 Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells 
elevadors per a obres (B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres 
de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i complementada per l'Ordre de 
31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 
 Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova 
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Instrucció Tècnica  Complementària  MIE-AEM-2  del Reglament 
d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues Torre desmuntables 
per a obres (B.O.E. de 17/7/03). 
 Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text 
modificat i refós de la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 
del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues 
mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03). 
 Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen 
diferents disposicions en matèria de normalització i homologació de 
productes industrials (B.O.E. de 2/12/00). 
 Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General 
de Seguretat i Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 
17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada parcialment per R.D 614/2001 de 
8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001. 
 
 
 
8. Signatures 
 
 
Barcelona, setembre de 2014 
L’Enginyer autor de l’estudi 
 
 
 
 
Jordi Clermont Feliu 
Enginyer civil 
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B - MATERIALS 
B0 - MATERIALS BÀSICS 
B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
B0D2 - TAULONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0D21030. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i 
paral·leles. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 
descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin 
les característiques de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P): ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C): 0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534): <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537): >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant: >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2 
Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal:  ± 2 mm 
- Gruix: 
+----------------------------------------+ 
¦  Classe  ¦ Gruix nominal (mm) ¦ 
¦ ¦-----------------------------¦ 
¦ ¦ < 50   ¦ 50 a 75 ¦ > 75  ¦ 
¦ ¦-----------------------------¦ 
¦ ¦ Tolerància (mm) ¦ 
¦----------------------------------------¦ 
 
¦ T1 ¦   ±3 ¦   ±4 ¦ +6,-3 ¦ 
¦ T2 ¦   ±2 ¦   ±3 ¦ +5,-2 ¦ 
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¦    T3    ¦  ±1,5 ¦   ±1,5  ¦ ±1,5   ¦ 
+----------------------------------------+ 
- Fletxa:  ± 5 mm/m 
- Torsió:  ± 2° 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense 
contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B1 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL.LECTIVES, 
IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES TÈCNIQUES 
B14 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B1411111,B1421110,B1431101,B144E406,B1457520,B1465275,B146J364,B147N000 
,B1482320,B1483344,B1485800,B1489790. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o diversos 
riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol 
complement o accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l’aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l’aparell auditiu 
- Proteccions per a l’aparell respirarori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a 
protegir la salut o la integritat física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de 
l’ordre 
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- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d’esport 
- El material d’autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de 
molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Es tracta d’uns equips que actuen  a  mode  de  coberta  o  pantalla  portàtil, 
individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del 
contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat 
inferior a la previsible resistència física de l’EPI. 
La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora de 
control que incideixi amb la part del cos protegida per l’usuari, a la seva correcta 
utilització i manteniment, així com a la formació i voluntat del beneficiari per al seu 
emprament en les condicions previstes pel fabricant. La seva utilització haurà de 
quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per inexistència 
de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el 
seu ús, sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties 
innecessàries. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part 
les orelles i el coll, o bé amb visera damunt el front únicament, i en els dos casos 
hauran de complir els següents requisits: 
Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica 
d'ulls i oïdes. 
- Estaran formats per l’envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d’arnès o atallatge 
d’adaptació al cap, el qual constitueix la seva part en contacte i va proveït d’una 
barballera ajustable a la mida. Aquest atallatge, serà regulable a les diferents mides 
dels caps, la fixació al casc haurà de ser sòlida, deixant una llum lliure de 2 a 4 cm 
entre ell mateix i la paret interior del casc, a fi d'amortir els impactes. A l’interior del 
frontis de l’atallatge, s’haurà de disposar d’un dessuador de "cuirson" o material 
astringent similar. Les parts en contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables 
fàcilment. 
- Han de ser fabricats amb material resistent a l’impacte mecànic, sense perjudici de la 
lleugeresa, no sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes 
- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions 
calorífiques i hauran de ser incombustibles o de combustió lenta; s’hauran de protegir 
de les radiacions calorífiques i descàrregues elèctriques fins als 17.000 voltis sense 
perforar-se 
- S’hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que 
no se’ls hi apreciï exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un envelliment del 
material en el termini d’uns quatre anys, transcorreguts els quals des de la data de 
fabricació (injectada en relleu a l’interior) s’hauran de donar de baixa, encara que no 
estiguin fets servir i es trobin emmagatzemats 
- Han de ser d’ús personal, podent-se acceptar en construcció l’ús per altres usuaris 
posteriors, previ el seu rentat sèptic i substitució íntegra dels atallatges interiors per 
altres, totalment nous 
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l’ aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles 
transparents o viseres. 
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents: 
- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a 
l’escalfor, incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la seva 
resistència i eficàcia. 
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- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament 
tancades i ajustades a la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos 
d’ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però portaran 
incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els dames casos seran 
de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran ser perforades per a 
una millor ventilació. 
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de 
protecció tipus "panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el visor de 
policarbonat o acetat transparent. 
- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta 
metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir l’entelament. 
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 
- Pantalla abatible amb arnès propi 
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció 
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles 
- Pantalles sostingudes amb la mà 
Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, 
transparent, lliures d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de xarxa metàl·lica 
prima o proveïdes d’un visor amb vidre inestellable. 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla 
haurà d’estar construït amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament 
enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc elèctric. 
Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat 
reflectant (l'amiant i teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor 
corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà de suportar. 
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser 
fabricades preferentment amb poliester reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb 
fibra vulcanitzada. 
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica 
a l’exterior, a fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de soldar. 
Vidres de protecció: 
- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic 
transparent (orgànic) hauran de ser òpticament neutres, lliures de bombolles, taques, 
ondulacions i altres defectes, i les incolores hauran de transmetre no menys del 89% 
de les radiacions incidents. 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i 
entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta 
metàl·lica d’acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de picapedrer. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
Els equips protectors de l’aparell respiratori compliran les següents característiques: 
- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 
- S’adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 
- Determinaran les mínimes molèsties a l’usuari. 
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o 
de neoprè per evitar la irritació de l’epidermis. 
- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, pels usuaris que 
necessitin l'ús d’ulleres amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el dispositiu 
portavidres, subministrats a l’efecte pel fabricant de l’equip respiratori, i els oculars 
correctors específics per l'usuari. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
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La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i 
maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de 
moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat 
al crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós 
antitallada, etc., segons les característiques o riscos del treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o 
matèries plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel qual 
han estat fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus 
cirurgià. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de 
seguretat amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per 
evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús 
de calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment tractat i s’haurà de 
substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que 
hauran de tenir la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de 
treballs en moviments de terres i realització d'estructures i enderroc. 
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de 
ferro o acer, la tanca serà per poder desfer-se’n ràpid per tal d’obrir-la ràpidament 
davant l'eventual introducció de partícules incandescents. 
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús 
de cobriment de peus i polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat 
serà de materials transpirables i disposaran de plantilles anticlaus. 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els cinturons reuniran les següents característiques: 
- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d’alta tenacitat 
apropiada, sense reblons i amb costures cosides. 
- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària el 
més reduïda possible. 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o 
filaments que comprometin la seva resistència, calculada pel cos humà en caiguda 
lliure des d'una alçada de 5 m o quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys. 
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran 
anar subjectes mitjançant reblons. 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 
mm. La sirga d’amarrador  també serà de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 
PROTECCIÓ PER TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemències meteorològiques 
compliran les següents característiques: 
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d’aireació. 
Les peces impermeables disposaran d’esclavines i registres de ventilació per a 
permetre l’evaporació de la suor. 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran les 
següents característiques: 
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
8  
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d’aireació. 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
ELECCIÓ: 
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques 
relacionades amb l’usuari, tenint en compte les tasques implicades i les dades 
proporcionades pel fabricant. 
Tant el comprador com l’usuari hauran de comprovar que l’EPI ha estat dissenyat i 
fabricat de la forma següent: 
- La peça de protecció disposa d’un disseny i dimensions que per la seva estètica, no 
creí sensació de ridícul a l’usuari. Els materials i components de l’EPI no hauran 
d’afectar adversament al beneficiari de la seva utilització. 
- Haurà d’oferir a l’usuari el major grau de comoditat possible que estigui en 
consonància amb la protecció adequada. 
- Les parts de l’EPI que entrin en contacte amb l’usuari hauran d’estar lliures de 
rugositats, cantells agut i ressalts que puguin produir irritacions o ferides. 
- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l’usuari i haurà de 
garantir que restarà en el seu lloc durant el temps d’emprament previsible, tenint en 
compte els factors ambientals, junt amb els moviments i postures que l’usuari pugui 
adoptar durant el treball. A aquest fi, hauran de proveir-se dels mitjans apropiats, tal 
com sistemes d’ajustament o gamma de talles adequades, perquè permetin que l’EPI 
s’adapti a la morfologia de l’usuari. 
- L’EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la resistència i 
eficàcia del seu disseny. 
- Quan sigui possible, l’EPI tindrà una baixa resistència al vapor d’aigua. 
- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions 
de control, en centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L’altura i la 
cintura. 
Per a l’elecció dels EPI, l’emprador haurà de dur a terme les següents actuacions 
prèvies: 
- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se 
suficientment per altres mitjans. Per a l’inventari dels riscos se seguirà l’esquema de 
l’Annex II del RD 773/1997, de 30 de maig. 
- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva funció, 
tenint en compte la naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de protegir, així 
com els factors addicionals de risc que puguin constituir els propis EPI o la seva 
utilització. Per a l’avaluació d’EPI se seguiran les indicacions de l’Annex IV del RD 
773/1997, de 30 de maig. 
- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a 
l’apartat anterior. 
Per a la normalització interna d’empresa dels EPI atenent a les conclusions de les 
actuacions prèvies d’avaluació de riscos, definició de característiques requerides i les 
existents en el mercat, l’emprador haurà de comprovar que compleixi amb les 
condicions i requisits establerts a l’Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de maig, en funció de 
les modificacions significatives que l’evolució de la tècnica determini en els riscos, en 
les mesures tècniques i organitzatives, en els SPC i en les prestacions funcionals dels 
propis EPI. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 
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- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de 
treball situats en altura, obres d’ encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de 
bastides i demolició. 
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, 
torres, obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars. 
- Obres en foses, rases, pous i galeries. 
- Moviments de terra i obres en roca. 
- Treballs  en  explotacions  de  fons,  en  canteres,  explotacions  a  cel  obert  i 
desplaçaments de runes. 
- Utilització de pistoles fixaclaus. 
- Treballs amb explosius. 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 
- Manteniment d’ obres i instal·lacions industrials. 
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 
Protecció de l’aparell ocular: 
- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb 
riscos de: 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids. 
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
Protecció de la cara: 
- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 
- Treballs de perforació i burinat. 
- Talla i tractament de pedres. 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte. 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
- Treball amb raig projector d’abrasius granulars. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents 
corrosius. 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 
- Activitats en un entorn de calor radiant. 
- Treballs que desprenen radiacions. 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
Els  mitjans  de  protecció  auditiva  seran  seleccionats  en  funció  de  les  següents 
activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit. 
- Treballs de percussió. 
- Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
Els  mitjans  de  protecció  de  l’aparell  respiratori  seran  seleccionats  en funció  dels 
següents riscos: 
- Pols, fums i boires. 
- Vapors metàl·lics i orgànics. 
- Gasos tòxics industrials. 
- Monòxid de carboni. 
- Baixa concentració d’oxigen respirable. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
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Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de guants, 
aquests seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura. 
- Manipulació d’objectes amb arestes tallants. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 
- Treballs amb risc elèctric. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al 
treballador de calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l’activitat: 
Calçat de protecció i de seguretat: 
- Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres 
- Treballs en bastides 
- Obres de demolició d’obra grossa 
- Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin encofrat i 
desencofrat 
- Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge 
- Obres d’ensostrat 
- Treballs d’estructura metàl·lica 
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
- Treballs de transformació de materials lítics 
- Manipulació i tractament de vidre 
- Revestiment de materials termoaïllants 
- Prefabricats per a la construcció 
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
- Obres d’ensostrat 
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 
Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n ràpid en cas de penetració 
de masses en fusió: 
- Soldadors 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alçada, seran seleccionats en funció 
de les següents activitats: 
- Treballs en bastides. 
- Muntatge de peces prefabricades. 
- Treballs en pals i torres. 
- Treballs en cabines de grues situades en altura. 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de 
les activitats: 
Peces i equips de protecció: 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents 
corrosius. 
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient calent. 
- Manipulació de vidre pla. 
- Treballs de rajat de sorra. 
- Treballs en cambres frigorífiques. 
Roba de protecció antiinflamable: 
- Treballs de soldadura en locals exigus. 
Davantals antiperforants: 
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-se cap el 
cos. 
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 
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- Treballs de soldadura. 
- Treballs de forja. 
- Treballs de fosa i emmotllament. 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, 
seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs d’explotació i transport elèctric 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, 
etiquetats amb les següents dades: 
- Nom, marca comercial o altre mitjà d’identificació del fabricant o el seu representant 
autoritzat. 
- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 
- Designació de la talla. 
- Número de la norma EN específica. 
- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759. 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses 
entre 15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció i rebut, per un responsable delegat per l’emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per 
l’ús, com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel 
fabricant, a partir de la seva data de fabricació (generalment estampillada a l’EPI), amb 
independència que hagi estat o no utilitzat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones 
para  la  comercialización  y  libre  circulación  intracomunitaria  de  los  equipos  de 
protección individual. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, 
por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la 
Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, 
por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la 
Dirección General de Industria y Tecnología. 
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B4 - MATERIALS PER A ESTRUCTURES 
B44 - MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES 
B44Z - PLANXES I PERFILS D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B44Z501A. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Perfils d'acer per a usos estructurals, formats per peça simple o composta i tallats a 
mida o treballats a taller. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, 
d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025- 
2 
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o 
planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 
10025-2 
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular 
d'acer S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10210-1 
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer 
S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10219-1 
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, 
segons UNE-EN 10025-2 
- Perfils d’acer laminat en calent, en planxa, d’acer amb resistència millorada a la 
corrosió atmosfèrica S355J0WP o S355J2WP, segons PNE-EN 10025-5 
S'han considerat els tipus d'unió següents: 
- Amb soldadura 
- Amb cargols 
S’han considerat els acabats de protecció següents (no aplicable als perfils d’acer amb 
resistència millorada a la corrosió atmosfèrica): 
- Una capa d'emprimació antioxidant 
- Galvanitzat 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització. 
PERFILS D’ACER LAMINAT EN CALENT: 
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques 
i tecnològiques de l’acer utilitzat en la fabricació de perfils, seccions i planxes, compleix 
les determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament 
següents: 
- Perfils d’acer laminat en calent: UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 10025-2 
- Perfils d’acer laminat en calent amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica: 
UNE-EN 10025-1 i PNE-EN 10025-5 
Cada producte ha d’anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació: 
- El tipus, la qualitat i, si és aplicable, la condició de subministrament mitjançant la seva 
designació abreujada 
- Un número que identifiqui la colada (aplicable únicament en el cas d’inspecció per 
colades) i, si és aplicable, la mostra 
- El nom del fabricant o la seva marca comercial 
- La marca de l’organisme de control extern (quan sigui aplicable) 
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- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
La marca ha d’estar  situada en una posició propera a un dels extrems  de cada 
producte o en la secció transversal de tall. 
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge s’ha de fer amb una 
etiqueta adherida al paquet o sobre el primer producte del mateix. 
Les dimensions i les toleràncies dimensionals i de forma han de ser les indicades a les 
següents normes: 
- Perfil IPN: UNE-EN 10024 
- Perfil IPE, HEA, HEB i HEM:  UNE-EN 10034 
- Perfil UPN:  UNE-EN 10279 
- Perfil L i LD:  UNE-EN 10056-1 i UNE-EN 10056-2 
- Perfil T: UNE-EN 10055 
- Rodó:  UNE-EN 10060 
- Quadrat:  UNE-EN10059 
- Rectangular:  UNE-EN 10058 
- Planxa:  EN 10029 o UNE-EN 10051 
PERFILS FORADATS: 
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques 
i tecnològiques de l’acer utilitzat en la fabricació de perfils compleix les determinacions 
de les normes de condicions tècniques de subministrament següents: 
- Perfils foradats d’acer laminat en calent: UNE-EN 10210-1 
- Perfils foradats conformats en fred: UNE-EN 10219-1 
Cada  perfil  foradat  ha  d’anar  marcat  de  forma  clara  i  indeleble  amb  la  següent 
informació: 
- La designació abreujada 
- El nom o les sigles (marca de fàbrica) del fabricant 
- En el cas d’inspecció i assaigs específics, un número d’identificació, per exemple el 
número de comanda, que permeti relacionar el producte o la unitat de subministrament 
i el document corresponent (únicament aplicable als perfils foradats conformats en 
fred) 
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge es pot fer amb una 
etiqueta adherida al paquet. 
Les  toleràncies  dimensionals  han  de  complir  les  especificacions  de  les  següents 
normes: 
- Perfils foradats d’acer laminat en calent: UNE-EN 10210-2 
- Perfils foradats conformats en fred: UNE-EN 10219-2 
PERFILS CONFORMATS EN FRED: 
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques 
i tecnològiques de l’acer utilitzat en la fabricació de perfils i seccions, compleix les 
determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament del 
producte de partida. 
Han d’anar marcats individualment o sobre el paquet amb una marca clara i indeleble 
que contingui la següent informació: 
- Dimensions del perfil o número del plànol de diseny 
- Tipus i qualitat de l’acer 
- Referència que indiqui que els perfils s’han fabricat i assajat segons UNE-EN 10162; 
si es requereix, el marcatge CE 
- Nom o logotipus del fabricant 
- Codi de producció 
- Identificació del laboratori d’assaigs extern (quan sigui aplicable) 
- Codi de barres, segons ENV 606, quan la informació mínima anterior es faciliti amb 
un text clar 
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Les   toleràncies   dimensionals   i  de   la   secció   transversal   han   de   complir   les 
especificacions de la norma UNE-EN 10162. 
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB SOLDADURA: 
El  material  d’aportació  utilitzat  ha  de  ser  apropiat  als  materials  a  soldar  i  al 
procediment de soldadura. 
Les característiques mecàniques del material d’aportació han de ser superiors a les del 
material base. 
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió 
del material d’aportació ha de ser equivalent a la del material base. 
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 
- Metàl.lic per arc amb elèctrode recobert (per arc manual) 
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 
- Per arc submergit amb fil/filferro 
- Per arc submergit amb rodó/elèctrode nu 
- Per arc amb gas inert 
- Per arc amb gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 
- Per arc d’espàrrecs 
Les soldadures s’han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i 
qualificats segons la UNE-EN 287-1. 
Abans de començar a soldar s’ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són 
adequades al procés de soldadura i que estan lliures de fissures. 
Totes les superfícies a soldar s’han de netejar de qualsevol material que pugui afectar 
negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S’han de 
mantenir seques i lliures de condensacions. 
S’ha d’evitar la projecció d’espurnes erràtiques de l’arc. Si es produeix s’ha de sanejar 
la superfície d’acer. 
S’ha d’evitar la projecció de soldadura. Si es produeix s’ha d’eliminar. 
Els components a soldar han d’estar correctament col.locats i fixos en la seva posició 
mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a 
soldar siguin accessibles i visibles per al soldador. No s’han d’introduir soldadures 
addicionals. 
L’armat dels components estructurals s’ha de fer de manera que les dimensions finals 
estiguin dintre de les toleràncies establertes. 
Les soldadures provisionals s’han d’executar  seguint  les especificacions generals. 
S’han d’eliminar totes les soldadures de punteig que no s’incorporin a les soldadures 
finals. 
Quan el tipus de material de l’acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un 
enduriment de la zona tèrmicament afectada s’ha de considerar la utilització del 
precalentament. Aquest s’ha d’estendre 75 mm en cada component del metall base. 
No s’ha d’accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. 
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 
Els  defectes  de  soldadura  no  s’han  de  tapar  amb  soldadures  posteriors.  S’han 
d’eliminar de cada passada abans de fer la següent. 
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria 
per mitjà d'una picola i d'un raspall. 
L’execució dels diferents tipus de soldadures s’ha de fer d’acord amb els requisits 
establerts a l’apartat 10.3.4 del DB-SE A per a obres d’edificació o d’acord amb l’article 
640.5.2 del PG3 per a obres d’enginyeria civil. 
S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra. 
Les operacions de tall s’han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S’admet 
l’oxitall manual únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar. 
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S’accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si 
s’eliminin les restes d’escòria. 
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les 
característiques del material no queden per sota dels valors especificats. 
Per al conformat en calent s’han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. 
El doblat o conformat no s’ha de fer durant l’interval de calor blau (250ºC a 380ºC). 
El conformat en fred s’ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del 
producte. No s’admeten les martellades. 
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 
mm. 
Toleràncies de fabricació: 
- En obres d’edificació: Límits establerts a l’apartat 11.1 de DB-SE A 
- En obres d’enginyeria civil:  Límits establerts a l’article 640.12 del PG3 
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB CARGOLS: 
S’utilitzaran cargols normalitzats  amb  característiques mecàniques d’acord amb  la 
UNE-EN ISO 898-1. 
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals 
d’injecció s’han d’utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els 
requisits addicionals que els siguin d’aplicació. 
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i 
pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions. 
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm. 
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s’utilitzin 
com a calibrats. 
Després del collat l’espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre 
la superfície de recolzament de la femella i la part no roscada de l’espiga ha d’haver, 
com a mínim: 
- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca 
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes. 
En els cargols col.locats en posició vertical, la femella ha d’estar situada per sota del 
cap del cargol. 
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar 
volanderes. Si s’utilitzen han d’anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades 
i el xamfrà ha d’estar situat en direcció al cap del cargol. 
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d’anar 
col.locades de la forma següent: 
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 
- Cargols 8.8: sota de l’element que gira 
Els forats per als cargols s’han de fer amb perforadora mecànica. S’admet un altre 
procediment sempre que proporcioni un acabat equivalent. 
Es permet l’execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits 
establerts a l’apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d’edificació o els establerts a 
l’apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres d’enginyeria civil. 
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que 
travessin dues o més peces. 
Els forats allargats s’han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació 
o punxonatge de dos forats i posterior oxitall. 
Després de perforar les peces i abans d’unir-les s’han d’eliminar les rebaves. 
Els cargols i les femelles no s’han de soldar. 
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la 
immobilitat de les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió. 
Les femelles s’han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible 
després del muntatge. 
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En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s’ha de 
collar fins arribar al “collat a tocar” sense sobretesar els cargols. En grups de cargols 
aquest procés s’ha de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si 
és necessari s’han de fer cicles addicionals de collat . 
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d’un grup s’han de collar d’acord 
amb el que s’ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui 
uniforme s’han de fer cicles addicionals de collat. 
S’han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de 
collats fins al pretesat mínim, s’afluixin. 
El collat dels cargols pretesats s’ha de fer seguint un dels procediments següents: 
- Mètode de control del parell torsor 
- Mètode del gir de femella 
- Mètode de l’indicador directe de tensió 
Les operacions de tall s’han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S’admet 
l’oxitall manual únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar. 
S’accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si 
s’eliminin les restes d’escòria. 
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les 
característiques del material no queden per sota dels valors especificats. 
Per al conformat en calent s’han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. 
El doblat o conformat no s’ha de fer durant l’interval de calor blau (250ºC a 380ºC). 
El conformat en fred s’ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del 
producte. No s’admeten les martellades. 
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 
mm. 
Toleràncies de fabricació: 
- En obres d’edificació: Límits establerts a l’apartat 11.1 de DB-SE A 
- En obres d’enginyeria civil:  Límits establerts als apartat 640.5 i 640.12 del PG3 
PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT: 
La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les 
superfícies de la peça. 
No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes. 
Abans d’aplicar la capa d’emprimació les superfícies a pintar han d’estar preparades 
adequadament d’acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i 
UNE-EN ISO 8504-3. 
Prèviament al pintat s’ha de comprovar que les superfícies compleixen els requisits 
donats pel fabricant per al producte a aplicar. 
La pintura d’emprimació s’ha d’utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant. No 
s’utilitzarà si ha superat el temps de vida útil o el temps d’enduriment després de 
l’obertura del recipient. 
Si s’aplica més d’una capa s’ha d’utilitzar per a cadascuna un color diferent. 
Després de l’aplicació de la pintura les superfícies s’han de protegir de l’acumulació 
d’aigua durant un cert temps. 
No s’han d’utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a 
menys de 150 mm de la zona a soldar. 
Les soldadures i el metall base adjacent no s’han de pintar sense haver eliminat 
prèviament l’escòria. 
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s’ha 
de tractar fins que no s’hagi inspeccionat la unió. 
PERFILS GALVANITZATS: 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. 
No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
La galvanització s’ha de fer d’acord amb les normes UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO 
1461, segons correspongui. 
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S’han de segellar totes les soldadures abans de fer un decapat previ a la galvanització. 
Si el component prefabricat té espais tancats s’han de disposar forats de ventilació o 
purga. 
Abans de pintar-les, les superfícies galvanitzades s’han de netejar i tractar amb pintura 
anticorrosiva amb diluent àcid o amb raig escombrador. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos. 
Emmagatzematge: Seguint les instruccions del fabricant. En llocs secs, sense contacte 
directe amb el terra i protegits de la intempèrie, de manera que no s'alterin les seves 
condicions. 
No s’han d’utilitzar si s’ha superat la vida útil en magatzem especificada pel fabricant. 
PERFILS D’ACER LAMINAT EN CALENT: 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, 
segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa 
l’apartat 7.2.1 del CTE: 
- Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de 
producció en fàbrica emès per l’organisme d’inspecció 
El símbol normalitzat CE (d’acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col.locar sobre 
el producte acompanyat per: 
- El número d’identificació de l’organisme de certificació 
- El nom o marca comercial i adreça declarada del fabricant 
- Les dues ultimes xifres de l’any d’impressió del marcat 
- El número del certificat de conformitat CE o del certificat de producció en fàbrica (si 
és procedent) 
- Referència a la norma EN 10025-1 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 
- Informació de les característiques essencials indicades de la següent forma: 
- Designació  del  producte  d’acord  amb  la  norma  corresponent  de  toleràncies 
dimensionals, segons el capítol 2 de la norma EN 10025-1 
- Designació del producte d’acord amb l’apartat 4.2 de les normes EN 10025-2 a 
EN 10025-6 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, 
d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la 
DF 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. 
Parte 1: Condiciones técnicas generales de suministro. 
UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. 
Parte 2: Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados. 
UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de 
acero no aleado de grano fino. Parte I: condiciones técnicas de suministro. 
UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de 
acero no aleado y de grano fino.Parte 1:Condiciones técnicas de suministro. 
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UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de 
suministro. Tolerancias dimensionales y de la sección transversal. 
OBRES D’EDIFICACIÓ: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 
la Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A 
*UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales 
y reglas para edificación. 
OBRES D’ENGINYERIA CIVIL: 
*Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados 
artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes relativos a Hormigones y Acero. 
 
 
BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
BBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BBBAD004,BBBAF004,BBBJ0090. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni 
una indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un 
senyal en forma de plafó, un color, un senyal lluminós o acústic, una comunicació 
verbal o un senyal gesticular, segons procedeixi. 
CONDICIONS GENERALS: 
La senyalització de seguretat es caracteritza per cridar ràpidament l’atenció sobre la 
circumstància a ressaltar, facilitant la seva immediata identificació per part del 
destinatari. La seva finalitat és la d’indicar les relacions causa-efecte entre el medi 
ambient de treball i la persona. 
La senyalització de seguretat pot tenir característiques diferents, així doncs, podem 
classificar-la de la següent forma: 
- Senyal de prohibició: Un senyal que prohibeix un comportament  susceptible de 
provocar un perill. 
- Senyal d’advertència: Un senyal que adverteix d’un risc o perill. 
- Senyal d’obligació: Un senyal que obliga a un comportament determinat. 
- Senyal de salvament o de socors: Un senyal que proporciona indicacions relatives a 
les sortides de socors, als primers auxilis o als dispositius de salvament. 
- Senyal indicativa: Un senyal que proporciona altres informacions distintes  a les 
anteriors. 
- Senyal en forma de plafó: Un senyal que, per la combinació d’una forma geomètrica, 
de colors i d’un símbol o pictograma, proporciona una determinada informació, la 
visibilitat de la qual està assegurada per una il·luminació de suficient intensitat. 
- Senyal addicional: Un senyal utilitzada junt a un altre senyal en forma de plafó i que 
facilita informacions complementàries. 
- Color de seguretat: Un color al qual s’atribueix una significació determinada en 
relació amb la seguretat i salut en el treball. 
- Símbol o pictograma: Una imatge que descriu una situació o obliga a un 
comportament determinat, utilitzada sobre un senyal en forma de plafó o sobre una 
superfície lluminosa. 
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- Senyal complementària de “risc permanent”: Bandes obliqües (60º) grogues i negres 
(al 50%) en contorns i perímetres de buits, pilars, cantonades, molls de descàrrega i 
parts sortints d’equips mòbils. 
ELECCIÓ: 
Les condicions bàsiques d’eficàcia en l’elecció del tipus de senyalització de seguretat a 
utilitzar s’han de centrar en: 
- Atraure l’atenció del destinatari. 
- Donar a conèixer el missatge amb suficient antelació. 
- Facilitar la suficient informació de forma que en cada cas concret se sàpiga com 
actuar. 
- Que existeixi la possibilitat real de posar en pràctica allò que s’ha indicat. 
- La senyalització ha de ser percebuda, compresa i interpretada en un temps inferior al 
necessari perquè el destinatari entri en contacte amb el perill. 
- Les disposicions mínimes relatives a les diverses senyalitzacions de seguretat estan 
especificades a l’Annex VII del RD 485/1997, de 14 d’abril, amb els següents epígrafs 
de referència: 
- Riscos, prohibicions i obligacions. 
- Riscos de caigudes, xocs i cops. 
- Vies de circulació. 
- Canonades, recipients i àrees d’emmagatzematge de substàncies i preparats 
perillosos. 
- Equips de protecció contra incendis. 
- Mitjans i equips de salvament i socors. 
- Situacions d’emergència. 
- Maniobres perilloses. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la 
DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran 
en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses 
entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció i rebut, per un responsable delegat per l’empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur 
per l’ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència 
que hagin estat o no utilitzades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
unitat mesurada segons especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas. 
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Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 
8.3.-IC: Señalización de Obras. 
Safety colours and safety signs 
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 
Real  Decreto  842/2002  de  2  de  agosto,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
UNE 77204:1998 Calidad del aire. Aspectos generales. Vocabulario. 
UNE  1063:1959  Caracterización  de  las  tuberias  en  los  dibujos  e  instalaciones 
industriales 
Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre- 
màquina, el marcado y la identificación. Principios de codificación para dispositivos 
indicadores y actuadores. 
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. 
Parte 1: Requisitos generales. 
 
 
BBC - ABALISAMENT 
BBC1 - ABALISAMENT DE SEGURETAT LABORAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BBC14002. 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a reforç visual de la senyalització provisional d’obres en carreteres, amb 
la finalitat que siguin fàcilment perceptibles per els conductors els límits de les obres i 
els canvis de circulació que aquestes puguin provocar. 
S'han considerat els elements següents: 
- Con de plà stic reflector 
- Tetrapode de plàstic reflector 
- Piqueta de jalonament amb peça reflectora 
- Cinta d’abalisament reflectora o no 
- Garlanda reflectora 
- Garlanda lluminosa 
- Llum amb làmpada intermitent o llampegant 
- Tanca metàl·lica, móbil 
- Barrera de PVC injectat, amb dipòsit d’aigua de llast 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material ha de ser resistent als cops i a les condicions ambientals desfavorables. 
Les dimensions del senyal i les característiques colorimètriques i fotomètriques han de 
garantir la bona visibilitat i comprensió. 
La part reflectora ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident. 
CON I TETRAPODE DE PLASTIC: 
Han de tenir una o dues bandes reflectants d’alta intensitat, unides al plàstic 
Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l’estabilitat del con i la seva 
col·locació en posició vertical. 
LLUMS: 
Ha de disposar d’ un interruptor per activar o desactivar el seu funcionament. 
Les bateries han d’estar allotjades en un departament estanc. 
L’allotjament de les bateries i de la làmpada, han de ser fàcilment accessible per a 
permetre el seu recanvi. 
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La llum emesa pel senyal ha de produir un contrast lluminòs adequat a l’entorn a on va 
destinada, en funció de les condicions d’us previstes. La intensitat ha de garantir la 
seva percepció inclus en condicions climà tiques desfavorables (pluja, boira, etc.), 
sense produir enlluernaments. 
Els lents han de ser resistents als cops. 
PIQUETA: 
La peça reflectora ha d’estar sòlidament unida al pal de suport. 
L’extrem del suport ha de permetre la seva fixació per clavament. 
CINTA: 
Ha  de  ser  autoadhesiva.  La  qualitat  de  l’adhesiu  ha  de  garantir  el nivell  fixació 
suficient sobre el suport a la que va destinada. 
La superfície ha de ser  llisa i uniforme,  sense  defectes que puguin perjudicar  la 
percepció de la senyal. 
El color ha de contrastar amb el color del suport al que va destinat. 
GARNALDA: 
Ha d’ estar formada per plaques de xapa amb bandes reflectores, unides entre elles 
per una corda. 
La superfície de les plaques ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin 
perjudicar la percepció de la senyal. 
La distància entre plaques ha de ser regular. 
La corda no ha de tenir defectes que puguin perjudicar la subjecció de les plaques. 
TANCA MOBIL METAL.LICA 
Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada. 
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme. 
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials que puguin 
perjudicar el seu funcionament correcte. 
La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments. 
Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió 
contínua. 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de tenir 
esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
Protecció de la galvanització: >= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures: >= 345 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
Toleràncies: 
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
- Planor:  ± 1 mm/m 
- Angles:  ± 1 mm 
BARRERA DE PVC: 
Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l’estabilitat del elements 
que formen la barrera i la seva col·locació en posició vertical. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
CON, TETRAPODE, PIQUETA, GARLANDA: 
Subministrament: Embalat, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge:  En  el  propi  embalatge,  de  manera  que  no  s'alterin  les  seves 
característiques. 
LLUMS: 
Subministrament:  Empaquetats  en  caixes,  de  manera  que  no  s'alterin  les  seves 
característiques. A l'exterior hi ha d'haver el nombre d'unitats que conté. 
Ha d’ anar acompanyat amb les instruccions d’utilització i manteniment. 
Emmagatzematge:  En  el  propi  embalatge,  de  manera  que  no  s'alterin  les  seves 
característiques. 
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TANCA MOBIL METAL.LICA 
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, 
rectitud i planor. 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui 
rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 
8.3.-IC: Señalización de Obras. 
* UNE-EN 12352:2000 Equipamiento de regulación del tráfico. Dispositivos luminosos 
de advertencia de peligro y balizamiento. 
 
 
BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
BQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS D'OBRA 
BQU1 - MÒDULS PREFABRICATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BQU1521A. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mòduls prefabricats d'us provisional durant la realització de l'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Mòdul de sanitaris amb instal·lació elèctrica i de lampisteria 
- Mòdul de vestidors amb instal·lació elèctrica 
- Mòdul de menjador amb instal·lació elèctrica i de lampisteria 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les instal·lacions provisionals del personal d’obra s’adaptaran a les característiques 
especificades als articles 15 i ss del RD 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les 
Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut a les Obres de Construcció. 
Els materials utilitzats en paviment, parament i sostre han de ser continus, llisos i 
impermeables, fàcilment netejables. 
Ha de tenir ventilació suficient al exterior. 
Els elements subministrats han de complir l'establert en el seu plec de condicions 
corresponent. 
L'espai interior i els compartiments existents, en el seu cas, han de tenir les 
característiques i dimensió suficientss per a permetre desenvolupar sense obstacles, 
la funció a la que van destinats, pel número d'usuaris previst i situar el mobiliari 
necessari 
MÒDUL DE SANITARIS: 
Ha d'estar format per: 
- Plafó d'acer lacat amb aïllament de poliuretà 
- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 
- Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat 
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- Instal·lació de lampisteria amb lavabo col·lectiu amb tres aixetes, plaques turques, 
dutxes, mirall i complements de bany 
- Instal·lació elèctrica 
Ha  de  tenir  compartiments  individuals  tancats  per  a  allotjar  les  dutxes  i  plaques 
turques. 
Alçària sostre: >= 2,3 m 
MÒDUL DE VESTIDORS: 
Ha d'estar format per: 
- Plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà 
- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 
- Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler 
fenòlic 
- Instal·lació elèctrica 
Alçària sostre: >= 2,3 m 
MÒDUL DE MENJADOR: 
Ha d'estar format per: 
- Plafó d'acer lacat i aïllament 
- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 
- Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler 
fenòlic 
- Instal·lació de lampisteria amb aigüera de dues piques amb aixeta i taulell 
- Instal·lació elèctrica 
La instal·lació elèctrica ha de constar de: 
- Un punt de llum 
- Un interruptor 
- Endolls 
- Protecció diferencial 
Alçària sostre: >= 2,6 m 
Gruix aïllament: >= 35 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament:  Amb  les  proteccions  necessàries  perquè  arribi  a  l'obra  en  les 
condicions exigides. 
Emmagatzematge: Protegit d'impactes i sense contacte directe amb el terra. 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo. 
Orden de 7 de junio de 1973, por la que se aprueba la norma tecnológica NTE- 
IFF/1973, "Instalaciones. Fontanería. AGUA FRÍA." 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
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Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de 
Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
Real  Decreto  842/2002  de  2  de  agosto,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e 
Higiene del trabajo en la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la 
indústria de la edificación 
 
 
BQU2 - MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BQU2GF00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior 
- Banc de fusta per a 5 persones 
- Taula de fusta amb tauler de melamina amb capacitat per a 10 persones 
- Nevera elèctrica 
- Planxa elèctrica per a escalfar menjars 
- Recipient per a recollida d'escombraries 
ARMARI METÀL·LIC: 
Ha de estar format per un cos, una placa de muntatge i una porta. 
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials. 
El cos ha de ser de xapa d'acer plegada i soldada, protegit amb pintura anticorrosiva. 
La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts. 
Ha de tenir un pany per a tancament amb clau. 
Dimensions de l'armari: 0,40 x 0,50 x 1,80 m 
BANC I TAULA DE FUSTA: 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. L'acabat 
de fusta ha de ser de dues capes de pintura sintética, amb una capa prèvia 
d'emprimació. 
Dimensions del banc:  3,5 x 0,4 m 
Dimensions de la taula: 3,5 x 0,8 m 
PLANXA ELÈCTRICA PER A ESCALFAR MENJARS: 
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. 
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits. 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Dimensions:  60 x 45 cm 
NEVERA ELÈCTRICA: 
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. 
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits. 
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Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Capacitat:  100 l 
RECIPIENT PER A RECOLLODA D'ESCOMBRARIES: 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Capacitat:  100 l 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament:  Amb  les  proteccions  necessàries  perquè  arribi  a  l'obra  en  les 
condicions exigides. 
Emmagatzematge: en el seu embaltge, protegit de la intempèrie, d'impactes i sense 
contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
NEVERA ELÈCTRICA I PLANXA ELÈCTRICA: 
Real  Decreto  842/2002  de  2  de  agosto,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
 
 
BQUA - EQUIPAMENT MÈDIC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BQUA1100,BQUAM000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Equipament mèdic necessari a l'obra segons l'Ordenança General de Seguretat  i 
Higiene en el Treball. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Farmaciola d'armari 
- Farmaciola portàtil d'urgència 
- Material sanitari per a assortir una farmaciola 
- Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament 
- Manta de cotó i fibra sintètica 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
FARMACIOLA D'ARMARI O PORTÀTIL, I MATERIAL SANITARI DE REPISICIÓ: 
El contingut ha de ser l'establert a l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el 
Treball. 
El contingut ha de ser revisat mensualment i ha de ser reposat inmediatament el 
material utilitzat. 
Ha de portar una indicació ben visible referent al seu ús. 
LLITERA METÀL·LICA: 
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Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 
MANTA: 
Dimensions:  110 x 210 cm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la 
intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
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H - PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT 
H1 - PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL.LECTIVES EN EL TREBALL 
H14 - PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
H1411111,H1421110,H1431101,H144E406,H1457520,H1465275,H146J364,H147N00 
0,H1482320,H1483344,H1485800,H1489790. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o diversos 
riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol 
complement o accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l’aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l’aparell auditiu 
- Proteccions per a l’aparell respirarori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a 
protegir la salut o la integritat física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de 
l’ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d’esport 
- El material d’autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de 
molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el 
seu ús, sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties 
innecessàries. A tal fi hauran de: 
- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 
- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l’estat de salut 
del treballador. 
- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 
En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, 
aquests hauran de ser compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació amb 
el risc o riscos corresponents. 
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El 
responsable de la contractació del treballadors resta obligat a informar i instruir del seu 
ús  adequat  als treballadors,  organitzant,  si  és necessari,  sessions  d’entrenament, 
28  
especialment quan es requereixi la utilització simultània de diversos EPI, amb els 
següents continguts: 
- Coneixement de com posar-se i treure’s l’EPI 
- Condicions i requisits d’emmagatzematge i manteniment per part de l’usuari 
- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques 
- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel 
fabricant 
Les condicions en què l’EPI haurà de ser utilitzat es determinarà en funció de: 
- La gravetat del risc 
- El temps o freqüència d’exposició al risc 
- Les condicions del lloc de treball 
- Les prestacions del propi EPI 
- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l’EPI, que no hagin pogut 
evitar-se 
L’ús dels EPI, en principi és personal, i solament són transferibles aquells en els que 
es pugui garantir la higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas s’han de 
substituir les peces directament en contacte amb el cos de l’usuari i fer un tractament 
de rentat antisèptic. 
L’EPI s’ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i 
aplicant la formació i informació que al respecte haurà rebut l’usuari. 
L’usuari amb antelació a la utilització de l’EPI haurà de comprovar l’entorn en el qual 
ho ha d’utilitzar. 
L’EPI s’utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es 
permès fer modificacions i/o decoracions que redueixin les característiques físiques de 
l’EPI o anul·lin o redueixin la seva eficàcia. 
L’EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari mentre subsisteixi el risc. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Quan existeixi risc de caiguda o de projecció violenta d’objectes o topades sobre el 
cap, serà perceptiva la utilització de casc protector. 
Comprendrà la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció 
específica d'ulls i oïdes. 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de 
treball situats en altura, obres d’encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de 
bastides i demolició 
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, 
torres, obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars 
- Obres en foses, rases, pous i galeries 
- Moviments de terra i obres en roca 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i 
desplaçament de runes 
- Utilització de pistoles per a fixar claus 
- Treballs amb explosius 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport 
- Manteniment d’obres i instal·lacions industrials 
Als llocs de treball on existeixi risc d’enganxada de cabells, per la seva proximitat a 
màquines, aparells o enginys en moviment, quan es produeixi acumulació permanent i 
ocasional de substàncies perilloses o brutes, serà obligatòria la cobertura dels cabells 
o altres mitjans adequats, eliminant-se els llaços, cintes i adorns sortints. 
Sempre que el treball determini exposició constant al sol, pluja o neu, serà obligatori 
l’ús de cobriment de caps o passamuntanyes, tipus mànega elàstica de punt, 
adaptables sobre el casc (mai al seu interior). 
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 
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La protecció de l’aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles 
transparents o viseres. 
Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats : 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids. 
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
S’han de tenir en compte els aspectes següents: 
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament 
tancades i ajustades a la cara, amb visor amb tractament anti-entelat 
- En els casos d’ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, 
però portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic 
- En els demés casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que 
podran ser perforades per a una millor ventilació. 
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de 
Protecció tipus panoràmiques, amb armadura de vinil flexible i amb el visor de 
policarbonat o acetat transparent. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta 
metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir entelament. 
Les ulleres i altres elements de protecció ocular es conservaran sempre nets i 
s'adequaran protegits contra fregament. Seran d'ús individual i no podran ser utilitzats 
per diferents persones. 
Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall 
- Treballs de perforació i burinat 
- Talla i tractament de pedres 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica 
- Treball amb raig projector d’abrasius granulars 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents 
corrosius 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid 
- Activitats en un entorn de calor radiant 
- Treballs que desprenen radiacions 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones en tensió, l'aparell de la pantalla 
haurà d’estar construït amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament 
enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc elèctric. 
Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat 
reflectant (l'amiant i teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor 
corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà de suportar. 
Als treballs de soldadura elèctrica es farà servir l'equip de pantalla de mà anomenada 
"Caixó de soldador" amb espiell de vidre fosc protegit per un altre vidre transparent, 
sent retràctil el fosc, per a facilitar la picada de l'escòria, i fàcilment recanviables 
ambdós. 
No tindran cap part metàl·lica a l’exterior, amb la fi d'evitar els contactes accidentals 
amb la pinça de soldar. 
Als llocs de soldadura elèctrica que es necessiti i als de soldadura amb gas inert 
(Nertal), es faran servir les pantalles de cap de tipus regulables. 
Característiques dels vidres de protecció: 
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- Quan al treball a realitzar existeixi risc d’enlluernament, les ulleres seran de color o 
portaran un filtre per a garantir una absorció lumínica suficient 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència i impossibilitat de rallat i 
entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta 
metàl·lica d’acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de picapedrer 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
Els  mitjans  de  protecció  auditiva  seran  seleccionats  en  funció  de  les  següents 
activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit 
- Treballs de percussió 
- Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats 
Quan el nivell de soroll a un lloc o àrea de treball sobrepassi el marge de seguretat 
establert i en tot cas, quan sigui superior a 80 Db-A, serà obligatori la utilització 
d'elements o aparells individuals de protecció auditiva, sense perjudici de les mides 
generals d'aïllament i insonorització que calgui adoptar. 
Pels  sorolls  de  molt  elevada  intensitat,  es  dotarà  als  treballadors  que  hagin  de 
suportar-los, d'auriculars amb filtre, orelleres de coixinet, o dispositius similars. 
Quan el soroll sobrepassi el llindar de seguretat normal serà obligatori l'ús de taps 
contra soroll, de goma, plàstic, cera mal·leable o cotó. 
Les proteccions de l’aparell auditiu poden combinar-se amb les del cap i la cara, 
verificant la compatibilitat dels diferents elements. 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
Els  mitjans  de  protecció  de  l’aparell  respiratori  es  seleccionaran  en  funció  dels 
següents riscos: 
- Pols, fums i boires 
- Vapors metàl·lics i orgànics 
- Gasos tòxics industrials 
- Monòxid de carboni 
- Baixa concentració d’oxigen respirable 
- Treballs en contenidors, locals exigus i forns industrials alimentats amb gas, quan 
puguin existir riscos d’intoxicació per gas o de insuficiència d’oxigen 
- Treballs  de  revestiment  de  forns,  cubilots  o  culleres  i  calderes,  quan  pugui 
desprendre’s pols 
- Pintura amb pistola sense ventilació suficient 
- Treballs en pous, canals i altres obres subterrànies de la xarxa de clavegueram 
- Treballs en instal·lacions frigorífiques o amb condicionadors, en les que existeixi un 
risc de fuites del fluid frigorífic 
L'ús de caretes amb filtre s'autoritzarà sols quan estigui garantida a l’ambient una 
concentració mínima del 20% d'oxigen respirable, en aquells llocs de treball en els 
quals hi hagi poca ventilació i alta concentració de tòxics en suspensió. 
Els filtres mecànics s’hauran de canviar amb la freqüència indicada pel fabricant, i 
sempre que el seu ús i nivell de saturació dificulti notablement la respiració. Els filtres 
químics seran reemplaçats després de cada ús, i si no s'arriben a fer-se servir, a 
intervals que no sobrepassin l'any. 
Sota  cap  concepte  se  substituirà  l'ús  de  la  protecció  respiratòria  homologada 
adequada al risc, per la ingestió de llet o qualsevol altra solució “tradicional”. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, es seleccionaran en funció de les 
següents activitats: 
- Treballs de soldadura 
- Manipulació d’objectes amb arestes tallants, superfícies, abrasives, etc. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins 
- Treballs amb risc elèctric 
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La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i 
maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de 
moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat 
al crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós 
antitallada, etc., segons les característiques o riscos del treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o 
matèries plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel qual 
han estat fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus 
cirurgià. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al 
treballador de calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l’activitat: 
- Calçat de protecció i de seguretat: 
- Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres. 
- Treballs en bastides 
- Obres de demolició d’obra grossa 
- Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin encofrat i 
desencofrat 
- Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge 
- Construcció de sostres 
- Treballs d’estructura metàl·lica 
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
- Treballs de transformació de materials lítics 
- Manipulació i tractament de vidre 
- Revestiment de materials termoaïllants 
- Prefabricats per a la construcció. 
- Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
- Construcció de sostres 
- Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 
- Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n ràpid en cas de 
penetració de masses en fusió: 
- Soldadors 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de 
seguretat amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per 
evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús 
de calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment tractat i s’haurà de 
substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que 
hauran de tenir la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de 
treballs en moviments de terres i realització d'estructures o enderrocs. 
Els treballadors ocupats en treballs amb perill de risc elèctric, faran servir calçat aïllant 
sense cap element metàl·lic. 
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, la tanca permetrà desfer- 
se’n ràpidament  del calçat, davant l'eventual introducció de partícules incandescents. 
Sempre que les condicions de treball ho requereixin, les soles seran antilliscants. Als 
llocs que existeixi un alt grau de possibilitat de perforacions de les soles per claus, 
encenalls, vidres, etc. serà recomanable l'ús de plantilles d'acer flexible sobre el bloc 
del pis de la sola, simplement col·locades a l’interior o incorporades en el calçat des 
d’origen. 
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La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús 
de polaines de cuir, cautxú o teixit ignífug. 
En els casos de riscos concurrents,  les botes de seguretat  cobriran els requisits 
màxims de defensa davant d’aquestes. 
PROTECCIONS DEL COS: 
En tot treball en altura amb risc de caiguda eventual (superior a 2 m), serà perceptiu 
l’ús de cinturó de seguretat anticaigudes (tipus paracaigudista amb arnès). 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alçada, seran seleccionats en funció 
de les següents activitats: 
- Treballs en bastides 
- Muntatge de peces prefabricades 
- Treballs en pals i torres 
- Treballs en cabines de grues situades en altura 
Aquests cinturons compliran les següents condicions: 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o 
filaments que comprometin la seva resistència, calculada pel cos humà en caiguda 
lliure des d'una alçada de 5 m. o quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys 
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran 
anar subjectes mitjançant reblons 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 
mm 
- Queda prohibit per aquest fi el cable metàl·lic, tant pel risc de contacte amb línies 
elèctriques, com per la menor elasticitat per la tensió en cas de caiguda 
- La sirga d’amarrador també serà de poliamida, però de 16 mm de diàmetre 
Es vigilarà de manera especial, la seguretat de l'ancoratge i la seva resistència. La 
llargària de la corda salvacaigudes haurà de cobrir distàncies el més curtes possibles. 
El cinturó, si bé pot fer-se servir per diferents usuaris durant la seva vida útil, durant el 
temps que persisteixi el risc de caiguda d’alçada, estarà individualment assignat a 
cada usuari amb rebut signat per part del receptor. 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de 
les activitats: 
- Peces i equips de protecció: 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents 
corrosius 
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient 
calent 
- Manipulació de vidre pla 
- Treballs de rajat de sorra 
- Treballs en cambres frigorífiques 
- Roba de protecció anti-inflamable: 
- Treballs de soldadura en locals exigus 
- Davantals antiperforants: 
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-se cap 
el cos. 
- Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 
- Treballs de soldadura. 
- Treballs de forja. 
- Treballs de fosa i emmotllament. 
PROTECCIÓ PER A TREBALLS A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemències meteorològiques 
compliran les següents condicions: 
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 
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- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 
- Facilitat de ventilació 
La superposició indiscriminada de roba d’abric entorpeix els moviments, per tal motiu 
és recomanable la utilització de pantalons amb pitrera i armilles, tèrmics. 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran les 
següents característiques: 
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 
- Facilitat de ventilació 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, 
seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs d’explotació i transport elèctric 
Els operaris que hagin de treballar en circuits o equips elèctrics en tensió o al seu 
voltant, faran servir roba sense accessoris metàl·lics. 
Faran servir pantalles facials dielèctriques, ulleres fosques de 3 DIN, casc aïllant, 
granota resistent al foc, guants dielèctrics adequats, sabates de seguretat aïllant, eines 
dielèctriques i bosses per al trasllat. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses 
entre 15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció i rebut, per un responsable delegat per l’emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per 
l’ús, com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel 
fabricant, a partir de la seva data de fabricació (generalment estampillada a l’EPI), amb 
independència que hagi estat o no utilitzat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d’obra amb els criteris següents: 
Totes les unitats d’obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en 
condicions  d’us  segures  durant  tot  el  temps  que  l’obra  les  necessiti,  i  el  seu 
desmuntatge i transport al lloc d’aplec si son reutilitzables, o fins a l’abocador si no es 
poden tornar a utilitzar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones 
para  la  comercialización  y  libre  circulación  intracomunitaria  de  los  equipos  de 
protección individual. 
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Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el  real decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, 
por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la 
Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, 
por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la 
Dirección General de Industria y Tecnología. 
 
 
H15 - PROTECCIONS COL.LECTIVES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
H153A9F1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre 
si, associats de forma solidària, destinat a l’apantallament i interposició física, que 
s’oposa a una energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat d’impedir o 
reduir les conseqüències del contacte amb les persones o els béns materials 
circumdants, susceptibles de protecció. 
S’han considerat els tipus de protecció següents: 
- Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes: 
- Protecció de forats verticals amb vela de lona 
- Protecció de perímetre de sostre amb xarxa i pescants 
- Protecció de perímetre de sostre amb xarxa entre sostres 
- Protecció de forats verticals o horitzontals amb xarxa, malla electrosoldada o 
taulers de fusta 
- Protecció de bastides i muntacàrregues amb malla de polietilè 
- Protecció de zones inferiors de la caiguda d’objectes amb suports amb mènsula i 
xarxes 
- Protecció de zones inferiors de la caiguda d’objectes amb estructura i sostre de 
fusta 
- Protecció front a projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga i xarxa 
de seguretat 
- Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè 
- Protecció  de  projeccions  per  voladures  amb  matalàs  de  xarxa  ancorada 
perimetralment 
- Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes: 
- Baranes de protecció del perímetre del sostre, escales o buits a l’estructura 
- Barana de protecció a la coronació d’una excavació 
- Empara d’advertència amb xarxa de poliamida d’1 m d’alçada 
- Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 
- Plataforma de treball en voladís de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 
- Línia per a subjecció de cinturons de seguretat 
- Passadís de protecció front a caigudes d’objectes, amb sostre i laterals coberts 
- Marquesines de protecció front a caigudes d’objectes, amb estructura i plataforma 
- Protecció front a despreniments del terreny, a mitja vessant, amb estacada i malla 
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- Protecció de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora 
- Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes 
- Plataforma per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 
- Comporta basculant per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 
- Topall per a descàrrega de camions en zones d’excavació 
- Anellat per a escales de ma 
- Marquesina de protecció accés aparell elevadors 
- Pont volant metàl·lic amb plataforma de treball en voladís 
- Protecció de les zones de treball front els agents atmosfèrics 
- Pantalla de protecció front al vent 
- Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol 
- Elements de protecció en l’ús de maquinaria 
- Proteccions per al treball en zones amb tensió elèctrica 
CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC s’instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos 
per als treballadors exposats a l’energia fora de control protegides pel SPC, i pels 
usuaris d’Equip, Màquines o Màquines Eines i/o per tercers, exposats a aquests. 
Han d’instal·lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-se 
incontroladament, posant en perill la seguretat de persones o bens. 
Han d’estar muntats tenint en compte la necessitat d’espai lliure entre els elements 
mòbils dels SPC i els elements fixos o mòbils del seu entorn. Els treballadors hauran 
de poder accedir i romandre en condicions de seguretat en tots els llocs necessaris per 
a utilitzar, ajustar o mantenir els SPC. 
Els SPC s’han d’utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel 
projectista i el fabricant del mateix. Si les instruccions d’us del fabricant o projectista 
del  SPC  indiquen  la  necessitat  d’utilitzar  algun  EPI  per  a  la  realització  d’alguna 
operació relacionada amb aquest, es obligatori utilitzar-lo en fer aquestes operacions. 
Quan s’emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser protegits 
totalment,  s’hauran  d’adoptar  les  precaucions  i  utilitzar  proteccions  individuals 
apropiades per a reduir els riscos als mínims possibles. 
Els SPC deixaran d’utilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres 
circumstàncies que comprometin la eficàcia de la seva funció. 
Quan durant la utilització d’un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a 
un element perillós, l’operació haurà de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats 
i que garanteixin una distància de seguretat suficient. 
BARANES DE PROTECCIÓ: 
Protecció provisional dels buits verticals i perímetre de plataformes de treball, 
susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes des d’una alçada superior 
a 2 m. 
Ha d’estar constituïda per: 
- Muntants d’1 m d’alçada sobre el paviment fixats a un element estructural 
- Passamans superior horitzontal, a 1 m. d’alçada, sòlidament ancorat al muntant. 
- Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o xarxa 
electrosoldada), rigiditzat perimetralment, amb una llum màxima de retícula 0,15 m. 
- Entornpeu de 15 - 20 cm d’alçada. 
El conjunt de la barana de protecció tindrà sòlidament ancorats tots els seus elements 
entre si i a un element estructural estable, i serà capaç de resistir en el seu conjunt una 
empenta frontal de 1,5 kN/m. 
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 
El conjunt del sistema està constituït per panys de xarxa de seguretat segons norma 
EN 1263 - 1, col·locats amb el seu costat menor (7 m) en sentit vertical, suportats 
superiorment per pescants, i subjectats inferiorment al sostre de la planta per sota de 
la que està en construcció. 
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Lateralment les xarxes han d’estar  unides amb  cordó de poliamida de 6 mm  de 
diàmetre. 
La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una persona u 
objecte que caigués no es dones un cop amb l’estructura. 
Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida d’alta tenacitat, de 
12 mm de diàmetre. 
La xarxa s’ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 cm. 
La distància entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 m si no 
existís cap indicació. Han d’estar fixades verticalment a dues plantes inferiors, i a la 
planta que protegeix, amb peces d’acer encastades als sostres. 
PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D’OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS: 
S’han de protegir els accessos o passos a l’obra, i les zones perimetrals de la mateixa 
de les possibles caigudes d’objectes des de les plantes superiors o la coberta. 
L’estructura de protecció ha de ser adequada a la màxima alçada possible de caiguda 
d’objectes i al pes màxim previsible d’aquests objectes. L’impacte previst sobre la 
protecció no haurà de produir una deformació que pugui afectar a les persones que 
estiguin per sota de la protecció. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans d’utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d’ús 
són les adequades al risc que es vol prevenir, i que la seva instal·lació no representa 
un perill per a tercers. 
El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les instruccions del 
projectista, fabricant i/o subministrador. 
Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de 
característiques adequades a l’operació a realitzar. La seva utilització i transport no 
implicarà riscos per a la seguretat dels treballadors. 
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels 
SPC que puguin suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran 
després d’haver aturat l’activitat. 
Quan la parada no sigui possible, s’adoptaran les mesures necessàries perquè 
aquestes operacions es realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses. 
S’ha de portar control del nombre d’utilitzacions i del temps de col·locació dels SPC i 
dels seus components, per tal de no sobrepassar la seva vida útil, d’acord amb les 
instruccions del fabricant. 
Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components 
d’eficàcia preventiva o hauran de prendre’s les mesures necessàries per a 
impossibilitar el seu ús. 
BARANES DE PROTECCIÓ: 
Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d’estar protegits contra les 
caigudes d’alçada mitjançant  proteccions individuals, quan a causa al procés,  les 
baranes perdin la funció de protecció col·lectiva. 
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 
No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescants fins que l’embossament de la xarxa 
resti a una alçada de terra suficient per tal que en cas de caiguda, la deformació de la 
xarxa no permeti que el cos caigut toqui al terra (normalment a partir del segon sostre 
en construcció per sobre del terra). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d’obra amb els criteris següents: 
Totes les unitats d’obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en 
condicions  d’us  segures  durant  tot  el  temps  que  l’obra  les  necessiti,  i  el  seu 
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desmuntatge i transport al lloc d’aplec si son reutilitzables, o fins a l’abocador si no es 
poden tornar a utilitzar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo. 
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones 
de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los estados miembros sobre máquinas. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 
1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la 
directiva del consejo 89/392/CEE, sobre máquinas. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de 
Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e 
Higiene del trabajo en la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la 
indústria de la edificación 
UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los 
límites de instalación. 
 
 
HB - SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 
HBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
HBBAF004,HBBJ0001. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni 
una indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un 
senyal en forma de plafó o un color, segons procedeixi. 
CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 
Principis generals: 
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s’ha de partir dels següents principis 
generals: 
- La senyalització mai no elimina el risc. 
- Una correcta senyalització no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i 
protecció per part dels projectistes i responsables de la seguretat en cada tall. 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema de senyalització. 
- La senyalització indiscriminada pot provocar confusió o despreocupació en qui ho 
rebi, eliminant la seva eficàcia preventiva. 
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CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL  EN  LES OBRES  DE 
CONSTRUCCIÓ: 
La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb els 
establerts en el RD 485/1997, de 14 d’abril, i estaran advertint, prohibint, obligant o 
informant en els llocs en què realment es necessiti, i solament en aquests. 
En aquelles obres en les quals la intrusió de persones alienes hi sigui una possibilitat, 
hauran de col·locar-se els senyals de seguretat, amb llegendes al seu peu (senyal 
addicional), indicatives del seus respectius continguts. 
S’instal·laran preferentment a una altura i posició adequades a l’angle visual dels seus 
destinataris, tenint en compte possibles obstacles, en la proximitat immediata del risc o 
objecte a senyalitzar o, quant es tracti d’un risc general, en l’accés a la zona de risc. 
L’emplaçament del senyal  serà  accessible,  estarà ben il·luminat  i serà fàcilment 
visible. 
No se situaran gaires senyals pròxims entre sí. Nota: Cal recordar que el rètol general 
enunciatiu dels senyals de seguretat, que acostuma a situar-se a l’entrada de l’obra, té 
únicament la consideració de plafó indicatiu. 
Els senyals hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situació que justificava el seu 
emplaçament. 
No s’iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la 
corresponent senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, 
suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l’establert en la Norma 
de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d’Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa 
per a circulació vial. 
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’exceptua el cas dels 
senyals “SENTIT PROHIBIT” i “SENTIT OBLIGATORI” en calçades divergents, que 
podran col·locar-se sobre un pal solament, a la mínima altura. 
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l’eix de la 
via, mai inclinats. 
El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc. 
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, diferents dels que figuren en el Codi 
de Circulació. 
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a 
intervals d’1 min. (s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible. 
Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanada de la 
carretera, es composarà, com a mínim, dels següents elements: 
- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18) 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanada 
La placa “OBRES” haurà d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de 
la barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de 
senyals complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats 
els treballs hauran de retirar-se totalment, si no queda cap obstacle en la calçada. 
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons 
les circumstàncies, els següents elements: 
- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la 
màxima permesa a la carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR – 301). 
El primer senyal de limitació pot situar-se prèviament a la de perill “OBRES” 
- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5, 
TR – 6, TR – 305) 
- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401). 
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 
No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a 
la resta de les vies, llevat del cas d’ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà 
rebaixar-se a 40 km/h. 
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L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU”  es durà a terme per un dels següents 
sistemes: 
- Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb 
fletxa vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors 
es poden comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El sistema de 
“testimoni” està totalment proscrit. 
- Mitjançant semàfor regulador. 
Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, durant la 
nit, la detenció serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se 
senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent. 
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà la 
desviació de l’obstacle amb una sèrie de senyals TR – 401 (direcció obligatòria), 
inclinades a 45º i formant en planta una alineació recta, l’angle de la qual amb el 
cantell de la carretera sigui inferior quant major sigui la velocitat permesa en el tram. 
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la 
DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran 
en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses 
entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció i rebut, per un responsable delegat per l’empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur 
per l’ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència 
que hagin estat o no utilitzades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PLAQUES, SENYALS, SEMÀFORS I BASTIDOR PER A SUPORT DE 
SENYALITZACIÓ MÒBIL: 
Unitat de quantitat instal·lada a la obra d'acord amb la DT. 
SUPORT RECTANGULAR D’ACER: 
m de llargària mesurat segons especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas. 
Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 
8.3.-IC: Señalización de Obras. 
Safety colours and safety signs 
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
UNE 1063:2000 Caracterización de tuberías según la materia de paso. 
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UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados. 
Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre- 
màquina, el marcado y la identificación. Principios de codificación para dispositivos 
indicadores y actuadores. 
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. 
Parte 1: Requisitos generales. 
 
 
HQ - EQUIPAMENTS 
HQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA 
HQU1 - MÒDULS PREFABRICATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
HQU1521A. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Casetes modulars prefabricades per a acollir les instal·lacions provisionals a utilitzar 
pel personal d’obra, durant el temps de la seva execució, en condicions de salubritat i 
confort. 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut es contemplen únicament les 
casetes modulars prefabricades, per a la seva utilització majoritàriament assumida en 
el sector. 
La seva instal·lació és obligatòria en obres en què es contracten a més de 20 
treballadors (contractats + subcontractats + autònoms) per un temps igual o superior a 
15 dies. Per tal motiu, respecte a les instal·lacions del personal, s’ha d'estudiar la 
possibilitat de poder incloure-hi al personal de subcontractada amb inferior número de 
treballadors, de manera que tot el personal que hi participi pugui gaudir d’aquests 
serveis, descomptant aquesta prestació del pressupost de Seguretat assignat al 
Subcontractista o mitjançant qualsevol altra fórmula econòmica de tal manera que no 
vagi en detriment de cap de les parts. 
Si per les característiques i durada de l’obra, es necessités la construcció “in situ” 
d’aquest tipus d’implantació per al personal, les característiques,  superfícies 
habilitades i qualitats, es correspondran amb les habituals i comunes a les restants 
partides d’una obra d’edificació, amb uns mínims de qualitat equivalent al de les 
edificacions socials de protecció oficial, havent-se de realitzar un projecte i pressupost 
específic a tal fi, que s’adjuntarà a l’Estudi de Seguretat i Salut de l’obra. 
CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 
El contractista està obligat a posar a disposició del personal contractat, les 
instal·lacions provisionals de salubritat i confort, en les condicions d’utilització, 
manteniment i amb l’equipament suficient, digne i adequat per a assegurar les 
mateixes prestacions que la llei estableix per a tot centre de treball industrial. 
Els treballadors usuaris de les instal·lacions provisionals de salubritat i confort, estan 
obligats a utilitzar els esmentats serveis, sense menyspreu de la seva integritat 
patrimonial, i preservant en el seu àmbit personal d’utilització, les condicions d’ordre i 
neteja habituals del seu entorn quotidià. 
Diàriament es destinarà un personal mínim, per a fer-se càrrec del buidat de recipients 
d’escombraries i la seva retirada, així com el manteniment d’ordre, neteja i equipament 
de les casetes provisionals del personal d’obra i el seu entorn d’implantació. 
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Es tractarà regularment amb productes bactericides i antiparasitaris els punts 
susceptibles de riscos higiènics o infeccions produïdes per bactèries, animals o 
paràsits. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran escrupulosament les recomanacions de manteniment, fixats pel fabricant 
o llogater. 
Es reemplaçaran els elements deteriorats, es netejaran, engreixaran, pintaran, 
ajustaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant o 
llogater. 
Per ordre d’importància, prevaldrà el „Manteniment Predictiu“ sobre el „Manteniment 
Preventiu“ i aquest sobre el „Manteniment Correctiu“ (o reparació d’avaria). 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
ELEMENTS AMIDATS PER MESOS: 
Les casetes provisionals per a la salubritat i confort del personal d’obra es 
comptabilitzaran per amortització temporal, en forma de Lloguer Mensual (intern 
d’empresa si les casetes són propietat del contractista), en funció d’un criteri estimat 
de necessitats d’utilització durant l’execució de l’obra. 
Aquesta repercussió de l’amortització temporal, serà ascendent i descendent en funció 
del volum de treballadors simultanis presents a cada fase d’obra. 
ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS: 
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo. 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de 
Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e 
Higiene del trabajo en la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la 
indústria de la edificación 
 HQU2 - MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
HQU2GF01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Armaris amb porta, pany i clau. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i anivellament 
CONDICIONS 
GENERALS: 
L’armari ha de quedar fixat sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 
L'armari ha de quedar recolzat al paviment. 
La porta ha d'obrir i tancar correctament. 
El pany ha d’obrir i tancar correctament. 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
Toleràncies d'execució: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha  de  comprovar  que  les  característiques  del  producte  corresponen  a  
les especificades al projecte. 
Un cop col·locat l’armari, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els 
materials sobrants com ara embalatges, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
 
Barcelona, setembre de 2014 
L’Enginyer autor de l’estudi 
 
 
 
Jordi Clermont Feliu 
Enginyer civil 
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Amidaments 
Pressupost Seguretat i Salut
AMIDAMENTS Pàg.:04/09/14 1Data:
PRESSUPOST  01OBRA 01
ELEMENTS DE PROTECCIÓ INDIVIDUALCAPÍTOL 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Reconeixement mèdic1 HQUAM000
AMIDAMENT DIRECTE 28,000
u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 8122 H1411111
AMIDAMENT DIRECTE 28,000
u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
3 H1421110
AMIDAMENT DIRECTE 28,000
u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458
4 H1433115
AMIDAMENT DIRECTE 28,000
u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 120835 H144E406
AMIDAMENT DIRECTE 28,000
u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats
interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i
UNE-EN 420
6 H1457520
AMIDAMENT DIRECTE 28,000
u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i
sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347
7 H1465275
AMIDAMENT DIRECTE 28,000
u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
8 H146J364
AMIDAMENT DIRECTE 28,000
u Faixa de protecció dorslumbar9 H147N000
AMIDAMENT DIRECTE 28,000
u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada
segons UNE-EN 340
10 H1482320
AMIDAMENT DIRECTE 28,000
EUR
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u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340
11 H1483344
AMIDAMENT DIRECTE 28,000
u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 47112 H1485800
AMIDAMENT DIRECTE 28,000
u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340
13 H1489790
AMIDAMENT DIRECTE 28,000
PRESSUPOST  01OBRA 01
ELEMENTS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVACAPÍTOL 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball1 HQUA1100
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al
terreny i amb el desmuntatge inclòs
2 H153A9F1
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser
intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs
3 H1522111
AMIDAMENT DIRECTE 200,000
m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra caigudes, amb malla de reforç i traus
perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el desmuntatge inclòs
4 H15118D1
AMIDAMENT DIRECTE 150,000
u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
5 HBBAF004
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
6 HBBAA005
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de
forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
7 HBBAC005
EUR
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AMIDAMENTS Pàg.:04/09/14 3Data:
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
PRESSUPOST  01OBRA 01
EQUIPAMENTS PER PERSONALCAPÍTOL 03
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs1 HQU2GF01
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1
lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
2 HQU1521A
AMIDAMENT DIRECTE 11,000
mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
3 HQU1A20A
AMIDAMENT DIRECTE 33,000
mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal·lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
4 HQU1H23A
AMIDAMENT DIRECTE 33,000
u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs
5 HQU25701
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs6 HQU2AF02
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones,
col·locada i amb el desmuntatge inclòs
7 HQU27902
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs8 HQU2E001
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
PRESSUPOST  01OBRA 01
FORMACIÓ I REUNIONS DE SEGURETATCAPÍTOL 04
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
EUR
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u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones1 H16F1003
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra2 H16F1004
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
u Curset de primers auxilis i socorrisme3 HQUAP000
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
PRESSUPOST  01OBRA 01
SENYALITZACIÓ DE LA CIRCULACIÓ VIÀRIACAPÍTOL 05
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs1 HBC1GFJ1
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
u Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària2 HBC12500
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
u Placa amb pintura no reflectora, triangular, de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament3 GBB12111
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
u Placa amb pintura no reflectora, circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament4 GBB12251
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs5 HBC1A081
AMIDAMENT DIRECTE 400,000
m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 15 cm, amb pintura reflectora, amb màquina autopropulsada6 HBA12C12
AMIDAMENT DIRECTE 5.500,000
m Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 40 cm 0,8/0,4, amb pintura reflectora, amb màquina
d'accionament manual
7 HBA21811
AMIDAMENT DIRECTE 35,000
m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina d'accionament manual8 HBA31011
AMIDAMENT DIRECTE 11,000
EUR
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1Data: 04/09/14
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €55,00uGBB12111 Placa amb pintura no reflectora, triangular, de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament
P- 1
(CINQUANTA-CINC EUROS)
 €47,68uGBB12251 Placa amb pintura no reflectora, circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament
P- 2
(QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)
 €5,97uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812
P- 3
(CINC EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)
 €5,99uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
P- 4
(CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)
 €15,10uH1433115 Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
P- 5
(QUINZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)
 €2,80uH144E406 Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083P- 6
(DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)
 €10,91uH1457520 Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma
de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig
avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
P- 7
(DEU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)
 €23,52uH1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents
a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
P- 8
(VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)
 €2,41uH146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568
P- 9
(DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)
 €22,64uH147N000 Faixa de protecció dorslumbarP- 10
(VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)
 €6,34uH1482320 Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, homologada segons UNE-EN 340
P- 11
(SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)
 €11,35uH1483344 Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340
P- 12
(ONZE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)
 €18,69uH1485800 Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471
P- 13
(DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)
 €14,20uH1489790 Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340
P- 14
(CATORZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)
 €8,87m2H15118D1 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra caigudes, amb malla
de reforç i traus perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el desmuntatge inclòs
P- 15
(VUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €13,14mH1522111 Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser
superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada
al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
P- 16
(TRETZE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)
 €23,14uH153A9F1 Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils
IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
P- 17
(VINT-I-TRES EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)
 €141,20uH16F1003 Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 personesP- 18
(CENT QUARANTA-UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)
 €19,66hH16F1004 Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obraP- 19
(DINOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)
 €1,27mHBA12C12 Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 15 cm, amb pintura reflectora, amb màquina
autopropulsada
P- 20
(UN EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)
 €1,83mHBA21811 Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 40 cm 0,8/0,4, amb pintura reflectora,
amb màquina d'accionament manual
P- 21
(UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)
 €21,76m2HBA31011 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina d'accionament
manual
P- 22
(VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)
 €34,83uHBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 23
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)
 €27,70uHBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 24
(VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)
 €42,74uHBBAF004 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular
amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 25
(QUARANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)
 €21,12uHBC12500 Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçàriaP- 26
(VINT-I-UN EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)
 €6,88mHBC1A081 Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòsP- 27
(SIS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)
 €38,62uHBC1GFJ1 Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el
desmuntatge inclòs
P- 28
(TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)
 €125,90mesHQU1521A Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques
turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
P- 29
(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)
 €101,19mesHQU1A20A Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
P- 30
(CENT UN EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)
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 €110,39mesHQU1H23A Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm
de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb
aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
P- 31
(CENT DEU EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)
 €22,38uHQU25701 Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs
P- 32
(VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)
 €29,92uHQU27902 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per
a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
P- 33
(VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)
 €113,51uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòsP- 34
(CENT TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)
 €92,03uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 35
(NORANTA-DOS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)
 €54,91uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs
P- 36
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)
 €119,21uHQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball
P- 37
(CENT DINOU EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)
 €35,55uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 38
(TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)
 €212,00uHQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrismeP- 39
(DOS-CENTS DOTZE EUROS)
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NÚMERO CODI UA     DESCRIPCIÓ PREU
uGBB12111 Placa amb pintura no reflectora, triangular, de 70 cm de costat, per a senyals
de trànsit, fixada mecànicament
P- 1
 €55,00
BBM11101 Placa triangular, de 70 cm amb pintura no reflectora
 €40,85000
Altres conceptes 14,15 €
uGBB12251 Placa amb pintura no reflectora, circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals
de trànsit, fixada mecànicament
P- 2
 €47,68
BBM12601 Placa circular, de diàmetre 60 cm amb pintura no reflectora
 €33,53000
Altres conceptes 14,15 €
uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
P- 3
 €5,97
B1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
 €5,97000
Altres conceptes 0,00 €
uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168
P- 4
 €5,99
B1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168
 €5,99000
Altres conceptes 0,00 €
uH1433115 Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
P- 5
 €15,10
B1433115 Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
 €15,10000
Altres conceptes 0,00 €
uH144E406 Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i
UNE-EN 12083
P- 6
 €2,80
B144E406 Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i
UNE-EN 12083
 €2,80000
Altres conceptes 0,00 €
uH1457520 Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC
sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug
reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN
511 i UNE-EN 420
P- 7
 €10,91
B1457520 Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC
sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug
reversible amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN
511 i UNE-EN 420
 €10,91000
Altres conceptes 0,00 €
uH1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció
en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
P- 8
 €23,52
B1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció
en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
 €23,52000
Altres conceptes 0,00 €
uH146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg
de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades,
homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
P- 9
 €2,41
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B146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg
de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades,
homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
 €2,41000
Altres conceptes 0,00 €
uH147N000 Faixa de protecció dorslumbarP- 10  €22,64
B147N000 Faixa de protecció dorslumbar
 €22,64000
Altres conceptes 0,00 €
uH1482320 Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340
P- 11
 €6,34
B1482320 Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340
 €6,34000
Altres conceptes 0,00 €
uH1483344 Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologats segons UNE-EN 340
P- 12
 €11,35
B1483344 Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologats segons UNE-EN 340
 €11,35000
Altres conceptes 0,00 €
uH1485800 Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471
P- 13
 €18,69
B1485800 Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471
 €18,69000
Altres conceptes 0,00 €
uH1489790 Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologada segons UNE-EN 340
P- 14
 €14,20
B1489790 Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologada segons UNE-EN 340
 €14,20000
Altres conceptes 0,00 €
m2H15118D1 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra
caigudes, amb malla de reforç i traus perimetrals, corda de subjecció, de
diàmetre 12 mm, amb el desmuntatge inclòs
P- 15
 €8,87
B151K050 Lona de polietilè, amb malla de reforç i traus perimetrals, per a seguretat i
salut
 €4,44000
B15Z1500 Corda de poliamida de 12 mm de diàmetre, per a seguretat i salut
 €0,11250
Altres conceptes 4,32 €
mH1522111 Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària
1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic
de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i
amb el desmuntatge inclòs
P- 16
 €13,14
B0DZSM0K Tub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos, per a seguretat i salut
 €0,42000
B1Z0300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I, per a seguretat i salut
 €1,14760
B1Z0D400 Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salut
 €0,77440
Altres conceptes 10,80 €
uH153A9F1 Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb
tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
P- 17
 €23,14
B1Z0D230 Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut
 €5,04000
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B1Z4501A Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller
per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant, per
a seguretat i salut
 €11,62500
Altres conceptes 6,48 €
uH16F1003 Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 personesP- 18  €141,20
Altres conceptes 141,20 €
hH16F1004 Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obraP- 19  €19,66
Altres conceptes 19,66 €
mHBA12C12 Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 15 cm, amb pintura reflectora,
amb màquina autopropulsada
P- 20
 €1,27
B1ZB1000 Pintura reflectora per a senyalització, per a seguretat i salut
 €0,87669
Altres conceptes 0,39 €
mHBA21811 Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 40 cm 0,8/0,4, amb
pintura reflectora, amb màquina d'accionament manual
P- 21
 €1,83
B1ZB1000 Pintura reflectora per a senyalització, per a seguretat i salut
 €1,55550
Altres conceptes 0,27 €
m2HBA31011 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb
màquina d'accionament manual
P- 22
 €21,76
B1ZB1000 Pintura reflectora per a senyalització, per a seguretat i salut
 €5,84001
Altres conceptes 15,92 €
uHBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc,
de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 23
 €34,83
BBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc,
de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m,
per a seguretat i salut
 €6,10000
BBBAD015 Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de
prohibició, amb el text en negre sobre fons vermell, de forma rectangular,
amb el cantell negre, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m, per a
seguretat i salut
 €9,07000
Altres conceptes 19,66 €
uHBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada,
costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
P- 24
 €27,70
BBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada,
costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància, per a seguretat i
salut
 €8,04000
Altres conceptes 19,66 €
uHBBAF004 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc,
de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
P- 25
 €42,74
BBBAD004 Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa
d'advertència, amb el text en negre sobre fons groc, de forma rectangular,
amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vist fins 12 m, per a
seguretat i salut
 €13,31000
BBBAF004 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc,
de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista
fins 12 m, per a seguretat i salut
 €9,77000
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Altres conceptes 19,66 €
uHBC12500 Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçàriaP- 26  €21,12
BBC12502 Con d'abalisament de plàstic reflector de 75 cm d'alçària, per a 2 usos, per a
seguretat i salut
 €20,63000
Altres conceptes 0,49 €
mHBC1A081 Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge
inclòs
P- 27
 €6,88
B1Z0B700 Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a
seguretat i salut
 €0,07080
BBC1A000 Cinta d'abalisament reflectora, per a seguretat i salut
 €5,53000
Altres conceptes 1,28 €
uHBC1GFJ1 Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de
12 V i amb el desmuntatge inclòs
P- 28
 €38,62
BBC1GFJ2 Llumenera amb làmpada intermitent color ambre, amb energia de bateria de
12 V, per a 2 usos, per a seguretat i salut
 €35,67000
Altres conceptes 2,95 €
mesHQU1521A Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de
lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes, mirall
i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
P- 29
 €125,90
BQU1521A LLoguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de
lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
 €125,90000
Altres conceptes 0,00 €
mesHQU1A20A Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra
de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
P- 30
 €101,19
BQU1A20A Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de
fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
 €101,19000
Altres conceptes 0,00 €
mesHQU1H23A Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta i
taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial
P- 31
 €110,39
BQU1H23A Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta i
taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial
 €110,39000
Altres conceptes 0,00 €
uHQU25701 Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5
persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
P- 32
 €22,38
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BQU25700 Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5
persones per a 4 usos , per a seguretat i salut
 €19,38750
Altres conceptes 2,99 €
uHQU27902 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs
P- 33
 €29,92
BQU27900 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones per a 4 usos , per a seguretat i
salut
 €22,93750
Altres conceptes 6,98 €
uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge
inclòs
P- 34
 €113,51
BQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a seguretat i salut
 €106,53000
Altres conceptes 6,98 €
uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 35  €92,03
BQU2E002 Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut
 €91,03000
Altres conceptes 1,00 €
uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs
P- 36
 €54,91
BQU2GF00 Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat, per a
seguretat i salut
 €52,91000
Altres conceptes 2,00 €
uHQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball
P- 37
 €119,21
BQUA1100 Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball
 €119,21000
Altres conceptes 0,00 €
uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 38  €35,55
BQUAM000 Reconeixement mèdic
 €35,55000
Altres conceptes 0,00 €
uHQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrismeP- 39  €212,00
BQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrisme
 €212,00000
Altres conceptes 0,00 €
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OBRA PRESSUPOST  0101
CAPÍTOL ELEMENTS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 38) 28,00035,55 995,40
2 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 3)
28,0005,97 167,16
3 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 4)
28,0005,99 167,72
4 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de
seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458 (P - 5)
28,00015,10 422,80
5 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN
14387 i UNE-EN 12083 (P - 6)
28,0002,80 78,40
6 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions,
de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment
amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig
avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 (P -
7)
28,00010,91 305,48
7 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 8)
28,00023,52 658,56
8 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix,
de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures
epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568 (P - 9)
28,0002,41 67,48
9 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 10) 28,00022,64 633,92
10 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 11)
28,0006,34 177,52
11 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons
UNE-EN 340 (P - 12)
28,00011,35 317,80
12 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 (P - 13)
28,00018,69 523,32
13 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 14)
28,00014,20 397,60
CAPÍTOLTOTAL 01.01 4.913,16
OBRA PRESSUPOST  0101
CAPÍTOL ELEMENTS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 37)
4,000119,21 476,84
2 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i
3,00023,14 69,42
EUR
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amb el desmuntatge inclòs (P - 17)
3 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser
intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs (P - 16)
200,00013,14 2.628,00
4 H15118D1 m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions
superficials contra caigudes, amb malla de reforç i traus
perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el
desmuntatge inclòs (P - 15)
150,0008,87 1.330,50
5 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major
41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 25)
10,00042,74 427,40
6 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 23)
10,00034,83 348,30
7 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 24)
5,00027,70 138,50
CAPÍTOLTOTAL 01.02 5.418,96
OBRA PRESSUPOST  0101
CAPÍTOL EQUIPAMENTS PER PERSONAL03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 36)
2,00054,91 109,82
2 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo
col·lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 29)
11,000125,90 1.384,90
3 HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial (P - 30)
33,000101,19 3.339,27
4 HQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de
lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
(P - 31)
33,000110,39 3.642,87
5 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
(P - 32)
3,00022,38 67,14
6 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 34)
3,000113,51 340,53
7 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 3,00029,92 89,76
EUR
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0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i
amb el desmuntatge inclòs (P - 33)
8 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 35)
6,00092,03 552,18
CAPÍTOLTOTAL 01.03 9.526,47
OBRA PRESSUPOST  0101
CAPÍTOL FORMACIÓ I REUNIONS DE SEGURETAT04
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones
(P - 18)
1,000141,20 141,20
2 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
(P - 19)
4,00019,66 78,64
3 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 39) 1,000212,00 212,00
CAPÍTOLTOTAL 01.04 431,84
OBRA PRESSUPOST  0101
CAPÍTOL SENYALITZACIÓ DE LA CIRCULACIÓ VIÀRIA05
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de
bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs (P - 28)
10,00038,62 386,20
2 HBC12500 u Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària (P - 26) 15,00021,12 316,80
3 GBB12111 u Placa amb pintura no reflectora, triangular, de 70 cm de costat,
per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 1)
6,00055,00 330,00
4 GBB12251 u Placa amb pintura no reflectora, circular de 60 cm de diàmetre,
per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 2)
6,00047,68 286,08
5 HBC1A081 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 27)
400,0006,88 2.752,00
6 HBA12C12 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 15 cm, amb
pintura reflectora, amb màquina autopropulsada (P - 20)
5.500,0001,27 6.985,00
7 HBA21811 m Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 40 cm
0,8/0,4, amb pintura reflectora, amb màquina d'accionament
manual (P - 21)
35,0001,83 64,05
8 HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura
reflectora, amb màquina d'accionament manual (P - 22)
11,00021,76 239,36
CAPÍTOLTOTAL 01.05 11.359,49
EUR
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NIVELL 2: CAPÍTOL Import
Capítol 01.01 Elements de protecció individual 4.913,16
Capítol 01.02 Elements de protecció col·lectiva 5.418,96
Capítol 01.03 Equipaments per personal 9.526,47
Capítol 01.04 Formació i reunions de seguretat 431,84
Capítol 01.05 Senyalització de la circulació viària 11.359,49
01 Pressupost  01Obra 31.649,92
31.649,92
NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Pressupost 01 31.649,92
31.649,92
EUR
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1. Introducció 
L’objecte del present annex és la descripció de les diferents fases en què es durà a terme 
l’execució de les obres definides en el present projecte constructiu, tenint en compte les 
tipologies dels diversos mètodes constructius, les afeccions als serveis i també al trànsit. 
S’han consultat bàsicament dos normatives, que han servit per senyalitzar les obres 
correctament: 
 Instrucción 8.3-IC Señalización de obra 
 Manual de ejemplos de señalización de obras fijas 
 
2. Condicionants 
El principal condicionant per a l’execució de les obres és la necessitat de mantenir el servei a 
les carreteres actuals, mantenint en tot moment 2 carrils de circulació, un per cada sentit, ja 
que s’ha de garantir en tot moment l’accés a la població de Llagostera, i indirectament a 
Caldes de Malavella i Tossa de Mar, entre d’altres, sense formar cues important. 
Per tant, doncs, el principal objectiu és realitzar les obres de tal manera que els vehicles puguin 
continuar circulant, encara que sigui d’una forma més lenta i tardin més temps a superar la 
intersecció.  
A continuació s’exposen les mesures bàsiques necessàries per a mantenir en continu servei 
tots els vials afectats durant l’execució de les obres, i que la interferència entre aquestes i el 
trànsit sigui la mínima possible al llarg de les diferents fases d’execució considerades.  
 
3. Descripció de les obres 
Les obres, com ja s’ha comentat en altres ocasions, tenen l’objectiu de millorar l’estat actual 
de la intersecció, aportant així unes majors condicions de seguretat i funcionalitat a les 
carreteres C-65z i C-253a (nou traçat, nova senyalització horitzontal i vertical, barreres 
metàl·liques de defensa, etc.) en el seu punt d’enllaç.  
Durant la major part dels treballs no caldrà realitzar talls de calçada completa, tan sols durant 
l’última fase caldrà tallar el carrer Ramal i es desviarà el trànsit per un itinerari provisional. Les 
obres es desenvoluparan desviant el trànsit i ocupant una part de la calçada, mentre que per 
l’altre discorreran els vehicles.  
A fi i efecte de que les obres minimitzin les interferències amb el trànsit de la carretera, els 
treballs de l’obra han estat subdividits en quatre fases relativament independents, considerant 
els condicionants citats a l’apartat anterior.  
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En el document 2 del present projecte es poden veure representades gràficament les fases de 
les obres i per a cada fase s’han representat les zones d’obres, a més de detallar els 
desviaments de trànsit particulars de cada zona i les marques viàries provisionals.  
Durant la totalitat de les obres es realitzarà la gestió de residus de forma adequada, es faran 
els controls de qualitat necessaris i se seguirà el pla de Seguretat i Salut establert a l’annex 
número 15.  
Tot seguit es desenvolupen totes les fases abans esmentades. 
 
3.1 Fase I 
A la primera fase s’actuarà sobre les illetes presents a la intersecció actual, a més de retirar 
també les columnes d’enllumenat públic (4 columnes), el semàfor que hi ha davant el taller de 
pneumàtics (és un semàfor que només té 2 llums, i els dos són de color ambre que es van 
alternant), els senyals de trànsit (d’obligació, codi i orientació) i els arbusts de les illetes.  
Es demolirà la vorada de les illetes i s’extraurà la terra vegetal, per posteriorment estendre una 
capa d’uns 20 cm de formigó HM-20 provisional que ha de permetre que les illetes siguin 
transitables.  
En tota la fase es col·locaran barreres de seguretat tipus New Jersey, en tot el perímetre de la 
zona afectada per les obres directes, per tal de protegir-les del trànsit existent.  
 
3.2 Fase II 
A la segona fase s’actuarà bàsicament als dos ramals del carrer Penedès, a la banda esquerra 
del carrer Penedès direcció Girona en sentit nord i a la banda dreta del mateix carrer direcció 
Platja d’Aro en sentit sud-est. També s’agafarà part del carrer Ramal donat que els vehicles 
tenen prou espai per passar i així treballem en una zona més amplia. Tota aquesta zona es pot 
veure representada al plànol núm. 16 (full 2 de 5). 
En primer lloc es demoleix el paviment existent amb la retirada dels serveis afectats. A partir 
d’aquí, se segueix l’ordre següent d’execució dels treballs: 
1. Replanteig general 
2. Moviment de terres i formació de l’esplanada 
3. Construcció de la xarxa d’aigües pluvials 
4. Extensió de la capa de subbase granular 
5. Disposició de les vorades, encintats i rigoles 
6. Implantació de serveis i reposició dels serveis afectats (enllumenat, mitja tensió i 
telefonia) 
7. Pavimentació (mescles asfàltiques, paviments de formigó i panot, etc.) 
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Per la reposició dels serveis afectats caldrà respectar els criteris de cada companyia, ja que 
serà la que aportarà el material per a fer la reposició. 
En tota la fase es col·locaran barreres de seguretat tipus New Jersey, en tot el perímetre de la 
zona afectada per les obres directes, sempre que es trobi en contacte amb el vial, per tal de 
protegir-les del trànsit existent. Les desviacions del trànsit i la disposició de la senyalització 
horitzontal i vertical provisional es pot observar al corresponent plànol. Al llarg del perímetre 
que no estigui en contacte amb el trànsit es col·locarà un reixat d’acer.  
Per desviar el trànsit de manera provisional durant aquesta fase d’obra, es disposen dos carrils 
de 2,75 m cadascun, un per cada sentit de la circulació, i a l’enllaç entre el carrer Penedès i el 
carrer Ramal es crea una intersecció semblant a la que tenim actualment. La calçada haurà 
d’ocupar part del carrer Marina per permetre el pas dels dos sentits de la circulació i, més cap 
al nord, més amunt de la riera de Can Cateura, caldrà ocupar temporalment uns terrenys per 
tal de fer-hi passar la calçada provisional. En el carrer Ramal no hi ha modificacions.  
 
3.3 Fase III 
A la tercera fase s’actuarà a la banda dreta del carrer Penedès direcció Girona en sentit nord i a 
la banda esquerra del carrer Penedès direcció Platja d’Aro. També, com que ja disposarem de 
terres procedents dels desmunts, treballarem sobre la zona del ramal que no tindrà sortida, ja 
que està situada al mateix costat de les obres i és una zona de terraplenat. Tota aquesta zona 
es pot veure representada al plànol núm. 16 (full 3 de 5). 
En primer lloc es demoleix el paviment existent, es retiren els arbres, arbustos i males herbes i 
es retiren els serveis afectats. A partir d’aquí, se segueix l’ordre següent d’execució dels 
treballs: 
1. Replanteig general 
2. Moviment de terres i formació de l’esplanada 
3. Construcció de la xarxa d’aigües pluvials 
4. Extensió de la capa de subbase granular 
5. Disposició de les vorades, encintats i rigoles 
6. Implantació de serveis i reposició dels serveis afectats (enllumenat, mitja tensió i 
telefonia) 
7. Pavimentació (mescles asfàltiques, paviments de formigó i panot, etc.) 
Per la reposició dels serveis afectats caldrà respectar els criteris de cada companyia, ja que 
serà la que aportarà el material per a fer la reposició. 
En aquesta fase ja deixem una bona part de la calçada anular acabada pel que fa a la rasant del 
paviment asfàltic, amb l’excepció d’acabar de fer les voreres i les zones verdes al final de tot. 
En tota la fase es col·locaran barreres de seguretat tipus New Jersey, en tot el perímetre de la 
zona afectada per les obres directes, sempre que es trobi en contacte amb el vial, per tal de 
protegir-les del trànsit existent. Les desviacions del trànsit i la disposició de la senyalització 
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horitzontal i vertical provisional es pot observar al corresponent plànol. Al llarg del perímetre 
que no estigui en contacte amb el trànsit es col·locarà un reixat d’acer. 
En aquest cas, també es disposen carrils de 2,75 metres per cada sentit de la circulació i, degut 
al fet que les cotes de la rasant als trams ja construïts han variat, tindrem algunes rampes i 
pendents a la zona de la intersecció provisional.  
 
3.4 Fase IV 
A l’última i quarta fase, s’actuarà sobre tot el carrer Ramal (C-253a), a més d’una part 
important de l’illot central i una zona de la calçada anular. Caldrà, per tant, fer un desviament 
provisional del trànsit. Tota aquesta zona es pot veure representada al plànol núm. 16 (full 4 
de 5). 
A partir d’aquí, se segueix l’ordre següent d’execució dels treballs: 
1. Replanteig general 
2. Moviment de terres i formació de l’esplanada 
3. Construcció de la xarxa d’aigües pluvials 
4. Extensió de la capa de subbase granular 
5. Disposició de les vorades, encintats i rigoles 
6. Implantació de serveis i reposició dels serveis afectats (enllumenat, mitja tensió i 
telefonia) 
7. Pavimentació (mescles asfàltiques, paviments de formigó i panot, etc.) 
Per la reposició dels serveis afectats caldrà respectar els criteris de cada companyia, ja que 
serà la que aportarà el material per a fer la reposició. 
En aquesta fase s’acabarà de construir tot l’illot central ja que en les altres fases els vehicles 
havien de passar-hi pel mig. Així doncs, caldrà demolir el paviment provisional que s’hi havia 
disposat i emplenar de material drenant l’illot fins a assolir la rasant desitjada.  
En tota la fase es col·locaran barreres de seguretat tipus New Jersey, en tot el perímetre de la 
zona afectada per les obres directes, sempre que es trobi en contacte amb el vial, per tal de 
protegir-les del trànsit existent. Les desviacions del trànsit i la disposició de la senyalització 
horitzontal i vertical provisional es pot observar al corresponent plànol. Al llarg del perímetre 
que no estigui en contacte amb el trànsit es col·locarà un reixat d’acer. 
El trànsit que circula pel carrer Penedès no tindrà cap mena de problema, ja que els dos ramals 
d’accés del carrer Penedès, tant el provinent de Girona com el de Platja d’Aro, ja estaran 
construïts i, per tant, els vehicles podran circular sense problemes. Per superar la zona de la 
rotonda, es desviaran els vehicles pel costat del futur vial, ja que és en aquella zona on ja està 
construïda la calçada anular. En aquest cas, els carrils seran de 3,5 metres d’amplada.  
Quant al desviament provisional per obres, es disposarà un rètol “desviament provisional per 
obres” a la sortida de la rotonda que hi ha al principi del carrer Ramal segons els vehicles que 
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anirien direcció a la intersecció on volem construir la rotonda. De la mateixa manera 
s’instal·larien tanques per tal que cap vehicle pogués entrar al carrer Ramal. 
L’itinerari provisional per aquesta fase d’obra IV serà el següent, enumerat a partir del carrer 
que surt de la rotonda precedent a la nostra (l’itinerari i el nom dels carrers es pot veure 
detallat al plànol núm. 16 (full 5 de 5)): 
1. Carrer Canalejas 
2. Passeig Romeu 
3. Avinguda del Gironès 
4. Carrer Rafael Mas Ripoll 
5. Carrer Ricard Casademont 
6. Carrer Costa Brava 
Una vegada acabada aquesta fase d’obra ja tindrem la rasant a la cota definitiva i el paviment 
asfàltic construït a tota la zona del projecte. Ara doncs, acabarem de construir a les zones com 
ara a les voreres i zones exteriors a la calçada, ja que no caldrà fer desviaments de trànsit. Així 
doncs, caldrà fer els acabats finals, tals com: 
 Pavimentació de les voreres 
 Construcció dels illots deflectors del carrer Penedès 
 Disposició de les columnes d’enllumenat 
 Acabats finals (enjardinament, mobiliari urbà, disposició de les baranes biones, pintat 
de la senyalització horitzontal i instal·lació de la vertical, etc.) 
 
4. Senyalització, abalisament i defenses durant les obres 
Quan l’execució de les obres aquí exposades derivin en la modificació de plataformes de vies 
existents o en les seves proximitats i que puguin representar un perill per a la circulació, 
s’haurà de senyalitzar correctament mitjançant la senyalització, l’abalisament i les defenses a 
establir amb caràcter provisional, que es regiran segons la Instrucción 8.3-IC Señalización de 
obres. 
Els principals objectius que es persegueixen amb la disposició de tots aquests elements són: 
 Informar als usuaris de la via de la presència d’obres. 
 Ordenar la circulació dels usuaris de la via de la forma més còmode i lògica, a la zona 
afectada per les obres.  
 Modificar el comportament dels usuaris de la via, adaptant-lo a la situació no habitual 
que suposen les obres i les seves circumstàncies específiques. 
Amb tot aquest conjunt d’objectius es vol assolir el màxim nivell de seguretat, tant pels usuaris 
de la via, com pels treballadors de l’obra, i limitar el deteriorament del nivell de servei de la via 
o vies afectades. D’altra banda, durant la nit és molt important disposar la il·luminació, la 
senyalització i l’abalisament lluminós convenient per tal de garantir un bon nivell de seguretat, 
ja que durant la nit la visió dels conductors es veu notablement reduïda.  
ANNEX NÚM. 17 
GESTIÓ DE RESIDUS 
Tipus d'obra:
Situació:
Promotor:
Enginyer civil: Jordi Clermont Feliu
Data:
Intersecció entre la carretera C-253a i C-65z a Llagostera, Girona
ETSECCPB, Universitat Politècnica de Catalunya
divendres, 5 / setembre / 2014
ESTUDI DE GESTIÓ
DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROC
Segons RD 105/2008 i Decret 89/2010 i 
la Guia per a la redacció de l'Estudi de Gestió de Residus de construcció i enderroc
Projecte executiu d'arranjament de la intersecció de la carretera 
C-253a amb el carrer Penedès de Llagostera
APARTATS DE L’ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS A L’OBRA
1. MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS
2. ESTIMACIÓ DE LA GENERACIÓ DE RESIDUS EN TONES,M3 I PER FASES D’OBRA
2.1- ESTIMACIÓ RESIDUS EXCAVACIÓ
2.2- ESTIMACIÓ RESIDUS ENDERROC VIALS
RESUM
3. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS
3.1 GESTIÓ DE RESIDUS DINTRE DE L'OBRA
3.2. GESTIÓ DE RESIDUS FORA DE L'OBRA
4. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
5. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE LES INSTAL·LACIONS PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS
6. PRESSUPOST
Nota:
L'estimació dels residus s'ha fet segons la Guia editada per la Generalitat per a la redacció de l'Estudi de 
Gestió de Residus de construcció i enderroc i s'han classificat segons el Catàleg Europeu de Residus 
1 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per utilitzarlos al mateix 
emplaçament? X
2 Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a obra sense gairebé 
generar residus? X
3 S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, per tant, la
quantitat de material a emprar? X
4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables? X
5 S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia obra.
La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració de residus, cal
reutilitzar aquells materials que continguin unes característiques físiques/químiques adequades i regulades en 
el Plec de Prescripcions Tècniques.
X
6 S’ha previst el pas d’instal·lacions per cel rasos registrables i envans de cartró guix per evitar la realització de 
regates durant la fase d’instal·lacions? X
7 S’ha modulat el projecte (paviments, acabats de façana, obertures, divisòries, etc.) per
minimitzar els retalls? X
8 S’ha dissenyat l’edifici tenint en compte criteris de desconstrucció o desmuntabilitat?
(Considerar en el procés de disseny unir de manera irreversible només aquells materials que tenen el mateix 
potencial de reciclabilitat, o bé preveure fixacions fàcilment desmuntables, de manera que sigui viable la seva 
separació una vegada finalitzada la seva vida útil).
Per exemple, el formigó té un gran potencial de reciclabilitat i existeixen plantes recicladores d’aquest material. 
Però en el cas que es trobi unit a un material plàstic, la seva reciclabilitat es veurà dificultada si no s’ha previst 
que aquests materials es puguin separar amb facilitat.
  - solucions d’impermeabilització o d’aïllament tèrmic no adherit
  - solucions de parquet flotant front l’encolat
  - solucions de façanes industrialitzades
  - solucions d’estructures industrialitzades
  - solucions de paviments continus
X
9 Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una forma global, s’han
utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva producció? X
10 ... (Altres bones pràctiques) X
1.- ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE
Si No
Materials Tipologia² Pes
m3 coeficient
T residu/
m3 real
m3 coeficient
T residu/
m3 aparent
T
Terrenys naturals
170504 Grava i sorra compacta  (terres i pedres 
diferents de les especificades en el codi 170503*) Inert 4075,332 2,00 4880,637 1,67 8150,664
170504 Grava i sorra solta (terres i pedres diferents de 
les especificades en el codi 170503*) Inert 1,70 0,000 1,41 0,000
010409 Argiles  (residus de sorra i argiles) Inert 2,10 0,000 1,75 0,000
Rebliments
200202 Terra vegetal (terra i pedres) Inert 1,70 0,000 1,41 0,000
170504 Terraplè  (terres i pedres diferents de les 
especificades en el codi 170503*) Inert 1,70 0,000 1,41 0,000
170504 Pedraplè  (terres i pedres diferents de les 
especificades en el codi 170503*) Inert 1,80 0,000 1,50 0,000
TOTAL PER TIPOLOGIES
m3 residu T residu
Inert-terres (170504) 4880,637 8150,664
Especial (150110) 0,000 0,000
TOTAL 4880,637 8150,664
2.1- ESTIMACIÓ RESIDUS EXCAVACIÓ
Volum real Volum Aparent
² Tipologia de residus, d'acord amb la tipologia d'abocador
* Els quals contenen substancies perilloses
codi CER
m3 T
TERRES CONTAMINADES
- Terra i pedres que contenen substàncies perilloses (terres contaminades) 170503* X
AMIANT 5
- Flocatge amb amiant d’estructures metàl·liques 170605* X
- Proteccions individuals en l’eliminació d’amiant (filtres, granotes, caretes, etc.) 170605* X
- Calorifugat de canonades amb amiant 170605* X
- Plaques de fibrociment amb amiant 170605* X
- Canonades i baixants de fibrociment amb amiant 170605* X
- Dipòsits de fibrociment amb amiant 170605* X
- Envans pluvials de plaques de fibrociment amb amiant 170605* X
- Plaques de cel ras que contenen amiant 170605* X
- Paviments vinílics que contenen amiant 170605* X
TOTAL AMIANT 0,000 0,000
RESIDUS D’EQUIPS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS
- Equips d’aire condicionat o refrigeració amb CFCs o HCFCs 160211* X
RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA
- Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri defectuoses 200121* X
ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ
- Fusta tractada amb substàncies perilloses 170204* X
- Qualsevol element, material o envàs que pugui contenir substàncies perilloses (detergents, 
combustibles, pintures, vernissos, dissolvents, adhesius, aerosols, etc.).
(el codi CER 
dependrà del 
tipus de residu) X
- Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, segellants que contenen 
PCB, revestiments de sols a partir de resines que contenen PCB, envidraments dobles que 
contenent PCB, condensadors que contenen PCB).
170902*
X
- Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen 
substàncies perilloses
170903* X
X
TOTAL RESIDUS ESPECIALS 150110* 0,000 0,000
ESTIMACIÓ RESIDUS ESPECIALS EXCAVACIÓ
S’ha 
detectat? Quantitat
(5) Els productes de l’amiant es classifiquen en dos grans grups, amiant no-friable, on les fibres es troben barrejades amb altres materials, habitualment ciment o 
cola (el principal producte és el fibrociment: plaques ondulades, panells, dipòsits, xemeneies, conductes d’aire, etc.) i amiant friable (amiant projectat, etc).
Les fibres d’amiant s’introdueixen en l’organisme per les vies respiratòries, per tant, el risc d’amiant es en funció de la quantitat de fibres que es troben en suspensió 
a l’aire.
En cas de detectar elements susceptibles de contenir amiant caldrà demanar, amb suficient antelació els permisos pertinents a l’autoritat laboral competent i complir 
amb els requisits ambientals i de seguretat i salut exigits per la legislació vigent.
Sí No
m2 construïts: 5017
Materials Tipologia
coeficient
m3 residu/
m2 construït
m3 residu coeficient
m3 residu/
m2 construït
m3 residu coeficient
 T residu/
m2 construït
T residu
170504 (terres i pedres diferents 
dels especificats en el codi 
170503*)
Inert 0,2500 1254,250 0,3000 1505,100 0,4200 2107,140
170302 (barreges bituminoses 
diferents de les barreges 
especificades en el codi 170301*)
No Especial 0,1500 752,550 0,2500 1254,250 0,1950 978,315
170405 (ferro i acer) No Especial 0,0001 0,502 0,0002 1,003 0,0005 2,509
170203 (plàstic) No Especial 0,0001 0,502 0,0002 1,003 0,0005 2,509
170904 (residus barrejats de 
construcció i d’enderroc diferents 
dels especificats en els codis 
1709001, 170902 i 170903*)
No Especial 
(3) 0,0008 4,014 0,0016 8,027 0,0040 20,068
TOTAL PER TIPOLOGIES
m3 residu T residu
Inert-terres (170504) 1505,100 2107,140
NE-barreja (170904) 1262,277 998,383
NE-metall (170407) 1,003 2,509
NE-Plàstic (170203) 1,003 2,509
Especial (150110) 0,000 0,000
TOTAL 2769,383 3110,541
2.2- ESTIMACIÓ RESIDUS ENDERROC VIALS
² Tipologia de residus, d'acord amb la tipologia d'abocador
³ Excepte quan es tracti d'un residu admès en dipòsits de terres i runes
* Els quals contenen substancies perilloses
PesVolum aparentVolum real
codi CER
m3 T
TERRES CONTAMINADES
- Terra i pedres que contenen substàncies perilloses (terres contaminades) 170503* X
AMIANT 5
- Flocatge amb amiant d’estructures metàl·liques 170605* X
- Proteccions individuals en l’eliminació d’amiant (filtres, granotes, caretes, etc.) 170605* X
- Calorifugat de canonades amb amiant 170605* X
- Plaques de fibrociment amb amiant 170605* X
- Canonades i baixants de fibrociment amb amiant 170605* X
- Dipòsits de fibrociment amb amiant 170605* X
- Envans pluvials de plaques de fibrociment amb amiant 170605* X
- Plaques de cel ras que contenen amiant 170605* X
- Paviments vinílics que contenen amiant 170605* X
TOTAL AMIANT 0,000 0,000
RESIDUS D’EQUIPS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS
- Equips d’aire condicionat o refrigeració amb CFCs o HCFCs 160211* X
RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA
- Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri defectuoses 200121* X
ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ
- Fusta tractada amb substàncies perilloses 170204* X
- Qualsevol element, material o envàs que pugui contenir substàncies perilloses (detergents, 
combustibles, pintures, vernissos, dissolvents, adhesius, aerosols, etc.).
(el codi CER 
dependrà del 
tipus de residu) X
- Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, segellants que contenen 
PCB, revestiments de sols a partir de resines que contenen PCB, envidraments dobles que 
contenent PCB, condensadors que contenen PCB).
170902*
X
- Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen 
substàncies perilloses
170903* X
X
TOTAL RESIDUS ESPECIALS 150110* 0,000 0,000
ESTIMACIÓ RESIDUS ESPECIALS ENDERROC VIALS
S’ha 
detectat? Quantitat
(5) Els productes de l’amiant es classifiquen en dos grans grups, amiant no-friable, on les fibres es troben barrejades amb altres materials, habitualment ciment o 
cola (el principal producte és el fibrociment: plaques ondulades, panells, dipòsits, xemeneies, conductes d’aire, etc.) i amiant friable (amiant projectat, etc).
Les fibres d’amiant s’introdueixen en l’organisme per les vies respiratòries, per tant, el risc d’amiant es en funció de la quantitat de fibres que es troben en suspensió 
a l’aire.
En cas de detectar elements susceptibles de contenir amiant caldrà demanar, amb suficient antelació els permisos pertinents a l’autoritat laboral competent i complir 
amb els requisits ambientals i de seguretat i salut exigits per la legislació vigent.
Sí No
Material Codi CER Volum (m3) Pes (T) Volum (m3) Pes (T) Volum (m3) Pes (T)
Inert-formigó 170101 0,000 0,000 0,000 0,000
Inert-ceràmica 170103 0,000 0,000 0,000 0,000
Inert-Petris 170107 0,000 0,000
Inert-vidre 170202 0,000 0,000
Inert-terres 170504 1505,100 2107,140 4880,637 8150,664
0,000 0,000 1505,100 2107,140 4880,637 8150,664
NE-barreja 170904 0,000 0,000 1262,277 998,383
NE-guix 170802 0,000 0,000 0,000 0,000
NE-metalls barrejats 170407 0,000 0,000 1,003 2,509
NE-fusta 170201 0,000 0,000 0,000 0,000
NE-plàstic 170203 0,000 0,000 1,003 2,509
NE-cartró 150101 0,000 0,000
0,000 0,000 1264,283 1003,401 0,000 0,000
0,000 0,000 2769,383 3110,541 4880,637 8150,664
Especial 150110 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 2769,383 3110,541 4880,637 8150,664
Material Codi CER Volum (m3) Pes (T)
Inert-formigó 170101 0,000 0,000
Inert-ceràmica 170103 0,000 0,000
Obra Nova Enderroc Excavació
Totals
TOTAL Especials
TOTAL Inerts + No Especials + Especials
TOTAL Inerts
TOTAL No  Especials
TOTAL Inerts + No Especials
RESUM TOTAL DE RESIDUS PER TIPOLOGIES
Inert-petris 170107 0,000 0,000
Inert-vidre 170202 0,000 0,000
Inert-terres 170504 6385,737 10257,804
6385,737 10257,804
NE-barreja 170904 1262,277 998,383
NE-guix 170802 0,000 0,000
NE-metalls barrejats 170407 1,003 2,509
NE-fusta 170201 0,000 0,000
NE-plàstic 170203 1,003 2,509
NE-cartró 150101 0,000 0,000
1264,283 1003,401
7650,020 11261,205
Especials 150110 0,000 0,000
0,000 0,000
7650,020 11261,205Total Inerts + No Especials + Especials
TOTAL Inerts + No Especials
TOTAL Especials
TOTAL Inerts
TOTAL No Especials
Quantitat límit (T) Residu totals (T) Cal separar
Formigó 80,0 0,000 No
Maons, teules, ceràmics 40,0 0,000 No
Metall 2,0 2,509 Si
Fusta 1,0 0,000 No
Vidre 1,0 0,000 No
Plàstic 0,5 2,509 Si
Paper i cartró 0,5 0,000 No
Especials
Inerts
No Especials
Inerts+No Especials
2
residus totals
 - No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos.
 - El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit habitual de la maquinària d’obra, 
per tal d’evitar vessaments accidentals
 - No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos.
 - Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos dels productes Especials, tenint 
en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representats en les etiquetes.
 - Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc.
 - Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en posició vertical i sobre 
cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites
 - Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials
Separació segons 
tipologia de residu
Reciclatge de residus 
petris inerts
a la pròpia obra o a una 
altra d'autoritzada 
1
3.1.- RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA
La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a l’emmagatzematge d’aquest tipus de residu. 
Entre d’altres recomanacions, es destaquen les següents:
Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un espai a l’obra.
Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de preveure una separació en obra de les següents 
fraccions, quan de forma individualitzada per cadascuna d’elles, la quantitat prevista de generació per al total de l’obra 
superi les següents quantitats indicades a continuació.
(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor que li
faci un tractament previ.
Indicar, si s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a l’obra per reutilitzar, posteriorment, en el 
mateix emplaçament.
Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador:
residus reciclats
 contenidor per Inerts barrejats  contenidor per Inerts Formigó
 contenidor per Inerts Ceràmica  contenidor per altres inerts
 contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador
 contenidor per metall
 contenidor per plàstic
 contenidor per
 contenidor per fusta
 contenidor per paper i cartró
 contenidor per
 contenidor per la resta de residus No Especials barrejats
  contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**)
 contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats
 zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui)
m3 m3 T
Inert-formigó 0,000
Inert-ceràmica 0,000
Inert-petris 0,000
 m3 T
Àrid matxucat
residus totals
m3 m3 T
Grava i sorra compacta 4880,637 1697,436 2834,718
Grava i sorra solta 1505,100 1505,100 2107,140
Argiles 0,000
Terra vegetal 0,000
Terraplè 0,000
Pedraplè 0,000
TOTAL TERRES 6385,737 3202,536 4941,858
3 Senyalització dels 
contenidors
Inerts
No Especials barrejats
Fusta Ferralla Paper i cartro Plàstic Cables elèctrics
Especials
Reciclatge de terres i 
graves a la pròpia obra o 
a una altra d'autoritzada 
procedents d'excavació 
i/o enderroc de vials
residus reciclats
procedents d'obra nova 
i/o enderroc
Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid resultant, una vegada matxucat serà, 
CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica als residus Especials de manera 
genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada pels residus Especials, no obstant, a l’hora 
d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat que identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons 
o contenidors d’acord amb la legislació de residus Especials.
Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc.
CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes)
Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc.
 CODIS CER:   170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis adme os en dipòsits de residus No Especials). 
Els contenidors s'hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d'acord amb la separació selectiva 
prevista.
4Inerts
m3 Tones Codi Nom
Residus No Especials
m3 Tones Codi Nom
Reciclatge:
E-600.99 MASSACHS OBRES I PAISATGE, SLU C/ TEULERA, 78, SANTA CRISTINA D'ARO (17246)1264,283 1003,401
MASSACHS OBRES I PAISATGE, SLU C/ TEULERA, 78, SANTA CRISTINA D'ARO (17246)
Observacions
3183,201 5315,946
Observacions
Quantitat estimada Gestor
E-600.99 
3.2.- RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA
Destí dels residus segons 
tipologia
Identificar els recicladors, plantes de transferència o dipòsits propers a l’entorn de l’obra on es proposa gestionar els 
residus de la construcció:
Quantitat estimada Gestor
Planta de transferència
Planta de selecció
Diposit
Reciclatge NE-metalls
Reciclatge NE-fusta
Reciclatge NE-plàstic
Reciclatge NE-cartó
Reciclatge NE-guix
Planta de transferència
Planta de selecció
Dipòsit
Instal·lació de gestió 
de residus especials
Reciclatge
Reciclatge NE-barreja
Residus Especials
m3 Tones Codi Nom
ObservacionsQuantitat estimada Gestor
4. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició del residus generats a obra, s’ajustaran al que 
determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la 
Propietat.
Aquest Pla ha estat elaborat en base a l’Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
Si degut a modificacions en l’execució de l’obra, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes 
modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació a la 
Propietat, per la seva acceptació.
núm. d'unitats
2
5.- DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE LES INSTAL·LACIONS PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS
Contenidor 9m³. Apte per formigó, ceràmica, petris i fusta
Contenidor 5m³. Apte per plàstics, paper i cartró, metalls i fusta (amb tapes)
Contenidor 5m³. Apte per formigó, ceràmica, petris, fusta i metall
Contenidor 1000L. Apte per paper i cartró, plàstics
Bidó 200L. Apte per residus especials
.................
Unitat Quantitat Preu Total
Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició 
segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals m3 1.264,28 18,96 23.970,81
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no 
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió 
per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 
km
m3 4.447,48 9,16 40.738,92
64.709,72
CALCUL DE LA FIANÇA
Cost fiança  = 11,00 €/T
Total Residus = 6319,347 T
Total fiança= 69.512,82 €
divendres, 5 setembre de 2014
Jordi Clermont Feliu 
Enginyer civil
6.- PRESSUPOST
ANNEX NÚM. 18 
CONTROL DE QUALITAT 
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1. Objecte 
D’acord amb les prescripcions per la realització de Projectes Constructius, s’inclou en el 
present Projecte de Construcció, un Pla de Control de Qualitat valorat. Aquest Pla, s’ha 
realitzat partint de la relació de partides d’obra del present projecte, i del seu amidament. Pel 
que fa al banc de preus utilitzat, aquest ha estat el BEDEC 2013.  
Qualsevol obra de construcció presenta una sèrie de partides susceptibles de ser controlades a 
fi de garantir uns mínims de qualitat exigibles. Així doncs, en el Pla de Control de Qualitat es 
determina quines partides d’obra cal controlar, el tipus de control a realitzar i els assaigs 
normalitzats que s’han de fer en cada cas.  
 
2. Documents que integren el Pla de Control de Qualitat 
Els documents que formen part del present Pla de Control de Qualitat són els següents: 
 Memòria 
 Pressupost 
 
3. Pla de Control de Qualitat 
Els diferents treballs que comporta l’obra de la rotonda i els seus vials d’accés i l’ordre per la 
seva execució és el següent: 
1. Replanteig general 
2. Moviment de terres i formació de l’esplanada. Desmunts i terraplens 
3. Construcció de clavegueram 
4. Subbase granular 
5. Vorades, encintats i rigoles 
6. Implantació de serveis 
a. Enllumenat públic 
b. Telefonia 
7. Pavimentació 
a. Base de calçada 
b. Paviments mescles asfàltiques 
c. Paviments de formigó 
Per cada activitat se seguirà un programa bàsic de cicles de control en les seves fases de: 
 Control previ (de definició o preparació de l’activitat) 
 Control d’execució 
 Control d’acceptació o confirmació 
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No totes les partides d’obra seran susceptibles del mateix nivell de control, atès al fet de que 
no totes presenten la mateixa importància pressupostària ni la mateixa necessitat de control a 
fi de garantir un correcte funcionament de l’obra.  
Les unitats d’obra més importants que han de ser controlades d’acord amb el present Pla de 
Control de Qualitat són: 
 Moviment de terres i formació de l’esplanada 
 Base de “tot-u” artificial  (subbase granular) 
 Paviments de mescles bituminoses i paviments de formigó 
 Formigó estructural 
D’altra banda, també s’han realitzat assajos a les següents unitats d’obra, tot i que limitats 
degut a la menor importància que tenen: 
 Canonades: 2 assaigs d’aixafament o flexió transversal d’un tub de formigó 
 Vorades: 2 assaigs a compressió 
Pel que fa a les barreres de seguretat i a la resta de serveis, s’exigiran els certificats de qualitat, 
homologació de timbratges, segells de conformitat i certificats de prova en fàbrica.  
A continuació, es detallen les seqüències recomanades d’inspecció i assaig, fent referència a 
l’ordre d’execució i a les normes que defineixen els diferents assaigs. 
 
Moviment de terres i formació de l’esplanada 
Fase de control Assaig Unitat de mostreig 
Característiques a 
assajar 
Previ 
-Qualitat dels sòls 
existents 
-2000 m2 d’esplanada 
en desmunt o terraplè 
de cota roja inferior a 
0,5 m 
-1 granulomètric, 1 límits 
Atterberg, 1 Pròctor 
Modificat, 1 índex CBR, 1 
contingut matèria 
orgànica, 1 contingut 
d’humitat hidroscòpica 
“in situ” 
Execució 
-Qualitat de sòls 
emprats per a 
formar terraplens 
 
 
 
 
-Compactació 
-1500 m3 terraplè o 
canvi material 
-2000 m3 terraplè o 
canvi material 
-5000 m3 terraplè o 
canvi material 
 
-20000 m2 tongada o 
fracció diària 
-1 Pròctor Modificat i 
granulomètric 
-1 Límits Atterberg i 
índex CBR 
-1 Contingut matèria 
orgànica 
 
- 5 densitats i humitats 
“in situ” 
Confirmació    
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Base de “tot-u” artificial (subbase granular) 
Fase de control Assaig Unitat de mostreig 
Característiques a 
assajar 
Previ 
-Acceptació de 
l’esplanada 
 
-Acceptació de la 
procedència del 
material subbase 
-2000 m2 vial refinat 
 
 
-3 mostres aleatòries 
-5 densitats i humitats 
“in situ” 
 
-3 granulomètric, 3 
equivalent de sorra, 3 
Pròctor Modificat, 3 
límits Atterberg, 1 
qualitat “Los Angeles”, 1 
índex CBR 
Execució 
-Comprovació de la 
qualitat del material 
 
 
 
 
 
 
 
-Compactació 
-300 m3 d’aportació de 
material 
 
-1000 m3 d’aportació 
de material o fracció 
diària 
 
 
 
-300 m3 de subbase 
compactada o fracció 
diària 
-1 equivalent de sorra 
 
 
-1 granulomètric, 1 
Pròctor Modificat, 1 
límits Atterberg, 1 
qualitat “Los Angeles”, 1 
índex CBR 
 
-5 densitats i humitats 
“in situ” 
Confirmació    
 
 
Paviments de mescles bituminoses i paviments de formigó 
Fase de control Assaig Unitat de mostreig 
Característiques a 
assajar 
Previ 
-Acceptació de la 
capa base 
 
-Acceptació de la 
procedència del 
material de mescles 
asfàltiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Tram de prova de 
paviments de 
formigó 
-2000 m2 de capa base 
refinada 
 
-3 mostres aleatòries 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Tram de prova 
-5 densitats i humitats 
“in situ” 
 
-3 granulomètric, 1 
qualitat “Los Angeles”, 1 
coeficient de polit 
accelerat (capa de 
rodament), 1 forma 
d’àrids (agulles i “lajas”), 
1 adhesivitat, 1 fiabilitat, 
1 equivalent de sorra de 
la barreja d’àrids en sec, 
1 Marshall, 1 immersió-
compressió 
 
-Dosificació, resistència a 
flexo-tracció, resistència 
a compressió, execució 
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de juntes, condicions de 
guarit 
Execució 
-Execució dels 
paviments de 
mescles asfàltiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Execució dels 
paviments de 
formigó 
-1000 TN de mescla 
col·locada 
 
 
 
 
 
 
 
 
-500 TN de mescla 
col·locada o fracció 
diària 
 
 
-50 m3 de formigó 
col·locat 
-1 granulomètric (àrids i 
filler), 1 granulomètric 
(barreja d’àrids), 1 límit 
Atterberg (mescla 
d’àrids), 1 equivalent de 
sorra (mescla d’àrids), 1 
granulomètric (mescla 
fabricada després 
d’extret el lligant) 
 
-1 Marshall, 3 provetes 
(densitat, estabilitat i 
deformació), 2 contingut 
de lligant 
 
-4 resistència a flexo-
tracció, 1 consistència 
Confirmació 
-Confirmació dels 
paviments 
d’aglomerat asfàltic 
 
-Confirmació dels 
paviments de 
formigó 
-100 ML vial acabat 
 
 
 
-500 m2 vial acabat 
-5 testimonis gruix 
 
 
 
-5 testimonis gruix i 5 
testimonis resistència 
flexo-tracció 
 
 
Formigó estructural 
Fase de control Assaig Unitat de mostreig 
Característiques a 
assajar 
Execució 
-Formigó per 
canalitzacions 
 
 
 
-Formigó armat per a 
tronetes i elements 
singulars 
-50 m3 formigó 
col·locat 
 
 
 
-Cada element de 
formigó armat 
(soleres, murs i 
forjats) 
-4 resistència 
compressió, 1 
consistència 
 
 
-3 resistència 
compressió, 3 
consistència  
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4. Pressupost del Pla de Control de Qualitat
El pressupost d’execució per contracte sense IVA de l’obra general ascendeix a la quantitat de 
VUIT-CENTS TRENTA-DOS MIL DOS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT 
CÈNTIMS (832.238,88 €). 
L’import total dels treballs de control de qualitat sense IVA puja a la quantitat de DOTZE MIL 
NOU-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS (12.948,94 €). 
Per tant, el percentatge de l’import del Pla de Control de Qualitat respecte al pressupost 
d’execució per contracte de l’obra general sense IVA és del 1,56%. 
Justificació d'elements 
Pressupost Control de Qualitat
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 04/09/14
MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €25,00u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de
granulat per a elaborar mescles bituminoses, segons la
norma UNE-EN 933-8
BV13FB0F
 €602,98u Determinació del coeficient de poliment accelerat d'una
mostra de granulat per a elaborar mescles bituminoses,
segons la norma UNE-EN 1097-8
BV13JB0K
 €44,43u Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra
de granulat per a elaborar mescles bituminoses, segons la
norma UNE-EN 933-3
BV13KB0L
 €36,39u Determinació de la neteja superficial d'una mostra de
granulat, segons la norma UNE-EN 13043
BV13TL0W
 €59,92u Determinació de la penetració d'una mostra de material
bituminós, segons la norma UNE-EN 1426
BV173102
 €58,40u Determinació del punt de reblaniment pel mètode de l'anella
i bola d'una mostra de material bituminós, segons la norma
UNE-EN 1427
BV174103
 €53,63u Determinació de la densitat relativa d'una mostra de material
bituminós, segons la norma UNE-EN 15326
BV176105
 €112,13u Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de
material bituminós, segons la norma UNE-EN 12593
BV17D10D
 €63,38u Determinació dels punts d'inflamació i combustió (mètode
Cleveland en vas obert) d'una mostra de material bituminós,
segons la norma UNE-EN ISO 2592
BV17E10E
 €62,20u Determinació de la resistència a l'envelliment per efecte de
la calor i de l'aire (mètode pel·lícula fina) d'una mostra de
material bituminós, segons la norma UNE-EN 12607-2
BV17S101
 €53,31u Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma UNE-EN 1428
BV18230B
 €52,30u Determinació de la tendència a la sedimentació d'una
mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma UNE-EN
12847
BV184305
 €35,79u Determinació del residu per tamisatge d'una mostra
d'emulsió bituminosa, segons la norma UNE-EN 1429
BV185306
 €71,95u Determinació de l'adhesivitat per immersió en aigua d'una
mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma UNE-EN
13614
BV18930N
 €108,86u Determinació per destil·lació del residu d'una mostra
d'emulsió bituminosa, segons la norma UNE-EN 1431
BV18G30G
 €31,70u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103101
BV1D2202
 €36,13u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103, UNE
103104
BV1D4204
 €36,13u Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103104
BV1D5205
Pressupost Control de Qualitat
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2Data: 04/09/14
MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €25,00u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE-EN 933-8
BV1D6206
 €64,53u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103501
BV1D8208
 €119,73u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la
metodologia del Próctor normal (a tres punts) d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103502
BV1D9209
 €92,31u Determinació de la resistència al desgast mitjançant la
màquina de Los Àngeles d'una mostra de sòl granular,
segons la norma UNE-EN 1097-2
BV1DF30E
 €34,20u Determinació del nombre de cares de fractura en el
matxuqueig d'una mostra de sòl granular, segons la norma
UNE-EN 933-5
BV1DG30F
 €43,16u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode
del permanganat potàssic d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103204
BV1DK20H
 €58,41u Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103201
BV1DM20K
 €13,65u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode
dels isòtops radioactius, d'un sòl, segons la norma ASTM D
6938, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes
igual a 15
BV1DR10P
 €136,56u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre
d'un sòl, segons la norma NLT 357
BV1DS10Q
 €99,26u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les
provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una
sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN
12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3
BV21770A
 €104,19u Extracció i assaig a compressió d'un testimoni de vorada de
formigó, segons la norma UNE-EN 12390-3, UNE-EN
12504-1
BV2LD505
 €44,57u Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1
BV2M210F
 €135,42u Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació
de la densitat, trencament, estabilitat i fluència (assaig
Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la
norma UNE-EN 12697-34, UNE-EN 12697-6
BV2M410A
 €304,15u Determinació de l'efecte de l'aigua sobre la cohesió (assaig
d'immersió-compressió) d'una mescla bituminosa
compactada, segons la norma NLT 162
BV2M630D
 €219,87u Determinació de la resistència a la compressió simple d'una
mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 161
BV2M810C
 €103,19u Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat i ruptura
a tracció, abans del reciclat d'una proveta testimoni de
mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6
BV2MH20K
Pressupost Control de Qualitat
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3Data: 04/09/14
MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €287,58u Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de
formigó de diàmetre comprès entre 600 i 800 mm, segons
PPTGTAA-74
BV2U2C01
Pressupost Control de Qualitat
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4Data: 04/09/14
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €25,00u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de
granulat per a elaborar mescles bituminoses, segons la
norma UNE-EN 933-8
J030FB0F Rend.: 1,000P- 1
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
25,0000025,000001,000BV13FB0F =xDeterminació de l'equivalent de sorra d'una mostra de
granulat per a elaborar mescles bituminoses, segons la
norma UNE-EN 933-8
u
Subtotal... 25,00000 25,00000
COST DIRECTE 25,00000
0,00%DESPESES INDIRECTES
25,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €602,98u Determinació del coeficient de poliment accelerat d'una
mostra de granulat per a elaborar mescles bituminoses,
segons la norma UNE-EN 1097-8
J030JB0K Rend.: 1,000P- 2
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
602,98000602,980001,000BV13JB0K =xDeterminació del coeficient de poliment accelerat d'una
mostra de granulat per a elaborar mescles bituminoses,
segons la norma UNE-EN 1097-8
u
Subtotal... 602,98000 602,98000
COST DIRECTE 602,98000
0,00%DESPESES INDIRECTES
602,98000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €44,43u Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra
de granulat per a elaborar mescles bituminoses, segons la
norma UNE-EN 933-3
J030KB0L Rend.: 1,000P- 3
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
44,4300044,430001,000BV13KB0L =xDeterminació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra
de granulat per a elaborar mescles bituminoses, segons la
norma UNE-EN 933-3
u
Subtotal... 44,43000 44,43000
COST DIRECTE 44,43000
0,00%DESPESES INDIRECTES
44,43000COST EXECUCIÓ MATERIAL
Pressupost Control de Qualitat
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5Data: 04/09/14
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €36,39u Determinació de la neteja superficial d'una mostra de
granulat, segons la norma UNE-EN 13043
J030TL0W Rend.: 1,000P- 4
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
36,3900036,390001,000BV13TL0W =xDeterminació de la neteja superficial d'una mostra de
granulat, segons la norma UNE-EN 13043
u
Subtotal... 36,39000 36,39000
COST DIRECTE 36,39000
0,00%DESPESES INDIRECTES
36,39000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €31,70u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103101
J03D2202 Rend.: 1,000P- 5
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
31,7000031,700001,000BV1D2202 =xAnàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103101
u
Subtotal... 31,70000 31,70000
COST DIRECTE 31,70000
0,00%DESPESES INDIRECTES
31,70000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €36,13u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103, UNE
103104
J03D4204 Rend.: 1,000P- 6
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
36,1300036,130001,000BV1D4204 =xDeterminació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103, UNE
103104
u
Subtotal... 36,13000 36,13000
COST DIRECTE 36,13000
0,00%DESPESES INDIRECTES
36,13000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €36,13u Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103104
J03D5205 Rend.: 1,000P- 7
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
36,1300036,130001,000BV1D5205 =xComprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103104
u
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6Data: 04/09/14
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 36,13000 36,13000
COST DIRECTE 36,13000
0,00%DESPESES INDIRECTES
36,13000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €25,00u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE-EN 933-8
J03D6206 Rend.: 1,000P- 8
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
25,0000025,000001,000BV1D6206 =xDeterminació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE-EN 933-8
u
Subtotal... 25,00000 25,00000
COST DIRECTE 25,00000
0,00%DESPESES INDIRECTES
25,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €64,53u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103501
J03D8208 Rend.: 1,000P- 9
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
64,5300064,530001,000BV1D8208 =xAssaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103501
u
Subtotal... 64,53000 64,53000
COST DIRECTE 64,53000
0,00%DESPESES INDIRECTES
64,53000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €119,73u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la
metodologia del Próctor normal (a tres punts) d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103502
J03D9209 Rend.: 1,000P- 10
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
119,73000119,730001,000BV1D9209 =xDeterminació de l'índex CBR en laboratori, amb la
metodologia del Próctor normal (a tres punts) d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103502
u
Subtotal... 119,73000 119,73000
COST DIRECTE 119,73000
0,00%DESPESES INDIRECTES
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7Data: 04/09/14
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
119,73000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €92,31u Determinació de la resistència al desgast mitjançant la
màquina de Los Àngeles d'una mostra de sòl granular,
segons la norma UNE-EN 1097-2
J03DF30E Rend.: 1,000P- 11
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
92,3100092,310001,000BV1DF30E =xDeterminació de la resistència al desgast mitjançant la
màquina de Los Àngeles d'una mostra de sòl granular,
segons la norma UNE-EN 1097-2
u
Subtotal... 92,31000 92,31000
COST DIRECTE 92,31000
0,00%DESPESES INDIRECTES
92,31000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €34,20u Determinació del nombre de cares de fractura en el
matxuqueig d'una mostra de sòl granular, segons la norma
UNE-EN 933-5
J03DG30F Rend.: 1,000P- 12
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
34,2000034,200001,000BV1DG30F =xDeterminació del nombre de cares de fractura en el
matxuqueig d'una mostra de sòl granular, segons la norma
UNE-EN 933-5
u
Subtotal... 34,20000 34,20000
COST DIRECTE 34,20000
0,00%DESPESES INDIRECTES
34,20000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €43,16u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode
del permanganat potàssic d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103204
J03DK20H Rend.: 1,000P- 13
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
43,1600043,160001,000BV1DK20H =xDeterminació del contingut de matèria orgànica, pel mètode
del permanganat potàssic d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103204
u
Subtotal... 43,16000 43,16000
COST DIRECTE 43,16000
0,00%DESPESES INDIRECTES
43,16000COST EXECUCIÓ MATERIAL
Pressupost Control de Qualitat
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8Data: 04/09/14
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €58,41u Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103201
J03DM20K Rend.: 1,000P- 14
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
58,4100058,410001,000BV1DM20K =xDeterminació quantitativa del contingut de sulfats solubles
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103201
u
Subtotal... 58,41000 58,41000
COST DIRECTE 58,41000
0,00%DESPESES INDIRECTES
58,41000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €13,65u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode
dels isòtops radioactius, d'un sòl, segons la norma ASTM D
6938, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes
igual a 15
J03DR10P Rend.: 1,000P- 15
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
13,6500013,650001,000BV1DR10P =xDeterminació in situ de la humitat i la densitat pel mètode
dels isòtops radioactius, d'un sòl, segons la norma ASTM D
6938, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes
igual a 15
u
Subtotal... 13,65000 13,65000
COST DIRECTE 13,65000
0,00%DESPESES INDIRECTES
13,65000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €136,56u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre
d'un sòl, segons la norma NLT 357
J03DS10Q Rend.: 1,000P- 16
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
136,56000136,560001,000BV1DS10Q =xAssaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre
d'un sòl, segons la norma NLT 357
u
Subtotal... 136,56000 136,56000
COST DIRECTE 136,56000
0,00%DESPESES INDIRECTES
136,56000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €59,92u Determinació de la penetració d'una mostra de material
bituminós, segons la norma UNE-EN 1426
J0553102 Rend.: 1,000P- 17
Unitats Preu Parcial Import€
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9Data: 04/09/14
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:
59,9200059,920001,000BV173102 =xDeterminació de la penetració d'una mostra de material
bituminós, segons la norma UNE-EN 1426
u
Subtotal... 59,92000 59,92000
COST DIRECTE 59,92000
0,00%DESPESES INDIRECTES
59,92000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €58,40u Determinació del punt de reblaniment pel mètode de l'anella
i bola d'una mostra de material bituminós, segons la norma
UNE-EN 1427
J0554103 Rend.: 1,000P- 18
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
58,4000058,400001,000BV174103 =xDeterminació del punt de reblaniment pel mètode de l'anella
i bola d'una mostra de material bituminós, segons la norma
UNE-EN 1427
u
Subtotal... 58,40000 58,40000
COST DIRECTE 58,40000
0,00%DESPESES INDIRECTES
58,40000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €53,63u Determinació de la densitat relativa d'una mostra de material
bituminós, segons la norma UNE-EN 15326
J0556105 Rend.: 1,000P- 19
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
53,6300053,630001,000BV176105 =xDeterminació de la densitat relativa d'una mostra de material
bituminós, segons la norma UNE-EN 15326
u
Subtotal... 53,63000 53,63000
COST DIRECTE 53,63000
0,00%DESPESES INDIRECTES
53,63000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €112,13u Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de
material bituminós, segons la norma UNE-EN 12593
J055D10D Rend.: 1,000P- 20
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
112,13000112,130001,000BV17D10D =xDeterminació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de
material bituminós, segons la norma UNE-EN 12593
u
Subtotal... 112,13000 112,13000
Pressupost Control de Qualitat
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 10Data: 04/09/14
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 112,13000
0,00%DESPESES INDIRECTES
112,13000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €63,38u Determinació dels punts d'inflamació i combustió (mètode
Cleveland en vas obert) d'una mostra de material bituminós,
segons la norma UNE-EN ISO 2592
J055E10E Rend.: 1,000P- 21
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
63,3800063,380001,000BV17E10E =xDeterminació dels punts d'inflamació i combustió (mètode
Cleveland en vas obert) d'una mostra de material bituminós,
segons la norma UNE-EN ISO 2592
u
Subtotal... 63,38000 63,38000
COST DIRECTE 63,38000
0,00%DESPESES INDIRECTES
63,38000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €62,20u Determinació de la resistència a l'envelliment per efecte de
la calor i de l'aire (mètode pel·lícula fina) d'una mostra de
material bituminós, segons la norma UNE-EN 12607-2
J055S101 Rend.: 1,000P- 22
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
62,2000062,200001,000BV17S101 =xDeterminació de la resistència a l'envelliment per efecte de
la calor i de l'aire (mètode pel·lícula fina) d'una mostra de
material bituminós, segons la norma UNE-EN 12607-2
u
Subtotal... 62,20000 62,20000
COST DIRECTE 62,20000
0,00%DESPESES INDIRECTES
62,20000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €53,31u Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma UNE-EN 1428
J056230B Rend.: 1,000P- 23
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
53,3100053,310001,000BV18230B =xDeterminació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma UNE-EN 1428
u
Subtotal... 53,31000 53,31000
COST DIRECTE 53,31000
0,00%DESPESES INDIRECTES
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 11Data: 04/09/14
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
53,31000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €52,30u Determinació de la tendència a la sedimentació d'una
mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma UNE-EN
12847
J0564305 Rend.: 1,000P- 24
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
52,3000052,300001,000BV184305 =xDeterminació de la tendència a la sedimentació d'una mostra
d'emulsió bituminosa, segons la norma UNE-EN 12847
u
Subtotal... 52,30000 52,30000
COST DIRECTE 52,30000
0,00%DESPESES INDIRECTES
52,30000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €35,79u Determinació del residu per tamisatge d'una mostra
d'emulsió bituminosa, segons la norma UNE-EN 1429
J0565306 Rend.: 1,000P- 25
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
35,7900035,790001,000BV185306 =xDeterminació del residu per tamisatge d'una mostra
d'emulsió bituminosa, segons la norma UNE-EN 1429
u
Subtotal... 35,79000 35,79000
COST DIRECTE 35,79000
0,00%DESPESES INDIRECTES
35,79000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €71,95u Determinació de l'adhesivitat per immersió en aigua d'una
mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma UNE-EN
13614
J056930N Rend.: 1,000P- 26
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
71,9500071,950001,000BV18930N =xDeterminació de l'adhesivitat per immersió en aigua d'una
mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma UNE-EN
13614
u
Subtotal... 71,95000 71,95000
COST DIRECTE 71,95000
0,00%DESPESES INDIRECTES
71,95000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 12Data: 04/09/14
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €108,86u Determinació per destil·lació del residu d'una mostra
d'emulsió bituminosa, segons la norma UNE-EN 1431
J056G30G Rend.: 1,000P- 27
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
108,86000108,860001,000BV18G30G =xDeterminació per destil·lació del residu d'una mostra
d'emulsió bituminosa, segons la norma UNE-EN 1431
u
Subtotal... 108,86000 108,86000
COST DIRECTE 108,86000
0,00%DESPESES INDIRECTES
108,86000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €99,26u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les
provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una
sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN
12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3
J060770A Rend.: 1,000P- 28
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
99,2600099,260001,000BV21770A =xMostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les
provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una
sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN
12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3
u
Subtotal... 99,26000 99,26000
COST DIRECTE 99,26000
0,00%DESPESES INDIRECTES
99,26000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €104,19u Extracció i assaig a compressió d'un testimoni de vorada de
formigó, segons la norma UNE-EN 12390-3, UNE-EN
12504-1
J961D505 Rend.: 1,000P- 29
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
104,19000104,190001,000BV2LD505 =xExtracció i assaig a compressió d'un testimoni de vorada de
formigó, segons la norma UNE-EN 12390-3, UNE-EN
12504-1
u
Subtotal... 104,19000 104,19000
COST DIRECTE 104,19000
0,00%DESPESES INDIRECTES
104,19000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 13Data: 04/09/14
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €44,57u Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1
J9H1210F Rend.: 1,000P- 30
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
44,5700044,570001,000BV2M210F =xDeterminació del contingut de lligant d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1
u
Subtotal... 44,57000 44,57000
COST DIRECTE 44,57000
0,00%DESPESES INDIRECTES
44,57000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €135,42u Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació
de la densitat, trencament, estabilitat i fluència (assaig
Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la
norma UNE-EN 12697-34, UNE-EN 12697-6
J9H1410A Rend.: 1,000P- 31
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
135,42000135,420001,000BV2M410A =xPresa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació
de la densitat, trencament, estabilitat i fluència (assaig
Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la
norma UNE-EN 12697-34, UNE-EN 12697-6
u
Subtotal... 135,42000 135,42000
COST DIRECTE 135,42000
0,00%DESPESES INDIRECTES
135,42000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €304,15u Determinació de l'efecte de l'aigua sobre la cohesió (assaig
d'immersió-compressió) d'una mescla bituminosa
compactada, segons la norma NLT 162
J9H1630D Rend.: 1,000P- 32
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
304,15000304,150001,000BV2M630D =xDeterminació de l'efecte de l'aigua sobre la cohesió (assaig
d'immersió-compressió) d'una mescla bituminosa
compactada, segons la norma NLT 162
u
Subtotal... 304,15000 304,15000
COST DIRECTE 304,15000
0,00%DESPESES INDIRECTES
304,15000COST EXECUCIÓ MATERIAL
Pressupost Control de Qualitat
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 14Data: 04/09/14
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €219,87u Determinació de la resistència a la compressió simple d'una
mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 161
J9H1810C Rend.: 1,000P- 33
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
219,87000219,870001,000BV2M810C =xDeterminació de la resistència a la compressió simple d'una
mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 161
u
Subtotal... 219,87000 219,87000
COST DIRECTE 219,87000
0,00%DESPESES INDIRECTES
219,87000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €103,19u Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat i ruptura
a tracció, abans del reciclat d'una proveta testimoni de
mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6
J9H1H20K Rend.: 1,000P- 34
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
103,19000103,190001,000BV2MH20K =xExtracció, tall, determinació del gruix i de la densitat i ruptura
a tracció, abans del reciclat d'una proveta testimoni de
mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6
u
Subtotal... 103,19000 103,19000
COST DIRECTE 103,19000
0,00%DESPESES INDIRECTES
103,19000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €287,58u Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de
formigó de diàmetre comprès entre 600 i 800 mm, segons
PPTGTAA-74
JFG12C01 Rend.: 1,000P- 35
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
287,58000287,580001,000BV2U2C01 =xAssaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de
formigó de diàmetre comprès entre 600 i 800 mm, segons
PPTGTAA-74
u
Subtotal... 287,58000 287,58000
COST DIRECTE 287,58000
0,00%DESPESES INDIRECTES
287,58000COST EXECUCIÓ MATERIAL
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amidaments 
Pressupost Control de Qualitat
AMIDAMENTS Pàg.:04/09/14 1Data:
PRESSUPOST  OBRA 01
CONTROL DE QUALITATCAPÍTOL 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 1035011 J03D8208
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
u Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-12 J9H1210F
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-EN 933-83 J03D6206
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
u Determinació de la penetració d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 14264 J0553102
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
u Determinació del punt de reblaniment pel mètode de l'anella i bola d'una mostra de material bituminós, segons la norma
UNE-EN 1427
5 J0554103
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
u Determinació de la densitat relativa d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 153266 J0556105
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
u Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 125937 J055D10D
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius, d'un sòl, segons la norma ASTM D
6938, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15
8 J03DR10P
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
u Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 1031049 J03D5205
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
u Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una mostra de sòl granular, segons la
norma UNE-EN 1097-2
10 J03DF30E
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103, UNE
103104
11 J03D4204
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
EUR
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u Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 10320112 J03DM20K
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103502
13 J03D9209
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 10310114 J03D2202
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
u Determinació dels punts d'inflamació i combustió (mètode Cleveland en vas obert) d'una mostra de material bituminós,
segons la norma UNE-EN ISO 2592
15 J055E10E
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de
cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1,
UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3
16 J060770A
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 35717 J03DS10Q
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
u Determinació per destil·lació del residu d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma UNE-EN 143118 J056G30G
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
u Determinació de l'adhesivitat per immersió en aigua d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma UNE-EN 1361419 J056930N
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
u Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma UNE-EN 142820 J056230B
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
u Determinació de la tendència a la sedimentació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma UNE-EN 1284721 J0564305
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
u Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig d'una mostra de sòl granular, segons la norma UNE-EN
933-5
22 J03DG30F
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
u Determinació del residu per tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma UNE-EN 142923 J0565306
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
EUR
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u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat potàssic d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103204
24 J03DK20H
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
u Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat per a elaborar mescles bituminoses, segons la
norma UNE-EN 933-3
25 J030KB0L
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
u Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN 1304326 J030TL0W
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
u Determinació de la resistència a l'envelliment per efecte de la calor i de l'aire (mètode pel·lícula fina) d'una mostra de
material bituminós, segons la norma UNE-EN 12607-2
27 J055S101
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
u Determinació de l'efecte de l'aigua sobre la cohesió (assaig d'immersió-compressió) d'una mescla bituminosa
compactada, segons la norma NLT 162
28 J9H1630D
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament, estabilitat i fluència (assaig
Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-34, UNE-EN 12697-6
29 J9H1410A
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
u Determinació del coeficient de poliment accelerat d'una mostra de granulat per a elaborar mescles bituminoses, segons la
norma UNE-EN 1097-8
30 J030JB0K
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de granulat per a elaborar mescles bituminoses, segons la norma
UNE-EN 933-8
31 J030FB0F
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
u Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat i ruptura a tracció, abans del reciclat d'una proveta testimoni de
mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6
32 J9H1H20K
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
u Determinació de la resistència a la compressió simple d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 16133 J9H1810C
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de formigó de diàmetre comprès entre 600 i 800 mm, segons
PPTGTAA-74
34 JFG12C01
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
EUR
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u Extracció i assaig a compressió d'un testimoni de vorada de formigó, segons la norma UNE-EN 12390-3, UNE-EN
12504-1
35 J961D505
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
EUR
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1Data: 04/09/14
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €25,00uJ030FB0F Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de granulat per a elaborar mescles
bituminoses, segons la norma UNE-EN 933-8
P- 1
(VINT-I-CINC EUROS)
 €602,98uJ030JB0K Determinació del coeficient de poliment accelerat d'una mostra de granulat per a elaborar mescles
bituminoses, segons la norma UNE-EN 1097-8
P- 2
(SIS-CENTS DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)
 €44,43uJ030KB0L Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat per a elaborar mescles
bituminoses, segons la norma UNE-EN 933-3
P- 3
(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)
 €36,39uJ030TL0W Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN 13043P- 4
(TRENTA-SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)
 €31,70uJ03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101P- 5
(TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)
 €36,13uJ03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103103, UNE 103104
P- 6
(TRENTA-SIS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)
 €36,13uJ03D5205 Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103104P- 7
(TRENTA-SIS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)
 €25,00uJ03D6206 Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-EN 933-8P- 8
(VINT-I-CINC EUROS)
 €64,53uJ03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103501
P- 9
(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)
 €119,73uJ03D9209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres punts)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502
P- 10
(CENT DINOU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)
 €92,31uJ03DF30E Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una mostra de
sòl granular, segons la norma UNE-EN 1097-2
P- 11
(NORANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)
 €34,20uJ03DG30F Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig d'una mostra de sòl granular,
segons la norma UNE-EN 933-5
P- 12
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)
 €43,16uJ03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat potàssic d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103204
P- 13
(QUARANTA-TRES EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)
 €58,41uJ03DM20K Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103201
P- 14
(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)
 €13,65uJ03DR10P Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius, d'un sòl, segons
la norma ASTM D 6938, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15
P- 15
(TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)
 €136,56uJ03DS10Q Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357P- 16
(CENT TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)
 €59,92uJ0553102 Determinació de la penetració d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1426P- 17
(CINQUANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)
Pressupost Control de Qualitat
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €58,40uJ0554103 Determinació del punt de reblaniment pel mètode de l'anella i bola d'una mostra de material
bituminós, segons la norma UNE-EN 1427
P- 18
(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)
 €53,63uJ0556105 Determinació de la densitat relativa d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN
15326
P- 19
(CINQUANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)
 €112,13uJ055D10D Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de material bituminós, segons la norma
UNE-EN 12593
P- 20
(CENT DOTZE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)
 €63,38uJ055E10E Determinació dels punts d'inflamació i combustió (mètode Cleveland en vas obert) d'una mostra de
material bituminós, segons la norma UNE-EN ISO 2592
P- 21
(SEIXANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)
 €62,20uJ055S101 Determinació de la resistència a l'envelliment per efecte de la calor i de l'aire (mètode pel·lícula
fina) d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 12607-2
P- 22
(SEIXANTA-DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)
 €53,31uJ056230B Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma UNE-EN
1428
P- 23
(CINQUANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)
 €52,30uJ0564305 Determinació de la tendència a la sedimentació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la
norma UNE-EN 12847
P- 24
(CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)
 €35,79uJ0565306 Determinació del residu per tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma
UNE-EN 1429
P- 25
(TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)
 €71,95uJ056930N Determinació de l'adhesivitat per immersió en aigua d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la
norma UNE-EN 13614
P- 26
(SETANTA-UN EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)
 €108,86uJ056G30G Determinació per destil·lació del residu d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma
UNE-EN 1431
P- 27
(CENT VUIT EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)
 €99,26uJ060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3
P- 28
(NORANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)
 €104,19uJ961D505 Extracció i assaig a compressió d'un testimoni de vorada de formigó, segons la norma UNE-EN
12390-3, UNE-EN 12504-1
P- 29
(CENT QUATRE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)
 €44,57uJ9H1210F Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12697-1
P- 30
(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)
 €135,42uJ9H1410A Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament, estabilitat i
fluència (assaig Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN
12697-34, UNE-EN 12697-6
P- 31
(CENT TRENTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)
 €304,15uJ9H1630D Determinació de l'efecte de l'aigua sobre la cohesió (assaig d'immersió-compressió) d'una mescla
bituminosa compactada, segons la norma NLT 162
P- 32
(TRES-CENTS QUATRE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)
 €219,87uJ9H1810C Determinació de la resistència a la compressió simple d'una mostra de mescla bituminosa, segons
la norma NLT 161
P- 33
(DOS-CENTS DINOU EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)
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 €103,19uJ9H1H20K Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat i ruptura a tracció, abans del reciclat d'una
proveta testimoni de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6
P- 34
(CENT TRES EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)
 €287,58uJFG12C01 Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de formigó de diàmetre comprès entre 600 i
800 mm, segons PPTGTAA-74
P- 35
(DOS-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)
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NÚMERO CODI UA     DESCRIPCIÓ PREU
uJ030FB0F Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de granulat per a elaborar
mescles bituminoses, segons la norma UNE-EN 933-8
P- 1
 €25,00
BV13FB0F Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de granulat per a
elaborar mescles bituminoses, segons la norma UNE-EN 933-8
 €25,00000
Altres conceptes 0,00 €
uJ030JB0K Determinació del coeficient de poliment accelerat d'una mostra de granulat
per a elaborar mescles bituminoses, segons la norma UNE-EN 1097-8
P- 2
 €602,98
BV13JB0K Determinació del coeficient de poliment accelerat d'una mostra de granulat
per a elaborar mescles bituminoses, segons la norma UNE-EN 1097-8
 €602,98000
Altres conceptes 0,00 €
uJ030KB0L Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat per a
elaborar mescles bituminoses, segons la norma UNE-EN 933-3
P- 3
 €44,43
BV13KB0L Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat per a
elaborar mescles bituminoses, segons la norma UNE-EN 933-3
 €44,43000
Altres conceptes 0,00 €
uJ030TL0W Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons la
norma UNE-EN 13043
P- 4
 €36,39
BV13TL0W Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons la
norma UNE-EN 13043
 €36,39000
Altres conceptes 0,00 €
uJ03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103101
P- 5
 €31,70
BV1D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103101
 €31,70000
Altres conceptes 0,00 €
uJ03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103103, UNE 103104
P- 6
 €36,13
BV1D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103103, UNE 103104
 €36,13000
Altres conceptes 0,00 €
uJ03D5205 Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103104
P- 7
 €36,13
BV1D5205 Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103104
 €36,13000
Altres conceptes 0,00 €
uJ03D6206 Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE-EN 933-8
P- 8
 €25,00
BV1D6206 Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE-EN 933-8
 €25,00000
Altres conceptes 0,00 €
uJ03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103501
P- 9
 €64,53
BV1D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103501
 €64,53000
Altres conceptes 0,00 €
uJ03D9209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor
normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502
P- 10
 €119,73
BV1D9209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor
normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502
 €119,73000
Altres conceptes 0,00 €
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uJ03DF30E Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los
Àngeles d'una mostra de sòl granular, segons la norma UNE-EN 1097-2
P- 11
 €92,31
BV1DF30E Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los
Àngeles d'una mostra de sòl granular, segons la norma UNE-EN 1097-2
 €92,31000
Altres conceptes 0,00 €
uJ03DG30F Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig d'una mostra
de sòl granular, segons la norma UNE-EN 933-5
P- 12
 €34,20
BV1DG30F Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig d'una
mostra de sòl granular, segons la norma UNE-EN 933-5
 €34,20000
Altres conceptes 0,00 €
uJ03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat
potàssic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204
P- 13
 €43,16
BV1DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat potàssic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204
 €43,16000
Altres conceptes 0,00 €
uJ03DM20K Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103201
P- 14
 €58,41
BV1DM20K Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103201
 €58,41000
Altres conceptes 0,00 €
uJ03DR10P Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius, d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938, per a un nombre mínim
de determinacions conjuntes igual a 15
P- 15
 €13,65
BV1DR10P Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius, d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938, per a un nombre
mínim de determinacions conjuntes igual a 15
 €13,65000
Altres conceptes 0,00 €
uJ03DS10Q Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons
la norma NLT 357
P- 16
 €136,56
BV1DS10Q Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons
la norma NLT 357
 €136,56000
Altres conceptes 0,00 €
uJ0553102 Determinació de la penetració d'una mostra de material bituminós, segons la
norma UNE-EN 1426
P- 17
 €59,92
BV173102 Determinació de la penetració d'una mostra de material bituminós, segons la
norma UNE-EN 1426
 €59,92000
Altres conceptes 0,00 €
uJ0554103 Determinació del punt de reblaniment pel mètode de l'anella i bola d'una
mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1427
P- 18
 €58,40
BV174103 Determinació del punt de reblaniment pel mètode de l'anella i bola d'una
mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1427
 €58,40000
Altres conceptes 0,00 €
uJ0556105 Determinació de la densitat relativa d'una mostra de material bituminós,
segons la norma UNE-EN 15326
P- 19
 €53,63
BV176105 Determinació de la densitat relativa d'una mostra de material bituminós,
segons la norma UNE-EN 15326
 €53,63000
Altres conceptes 0,00 €
uJ055D10D Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de material bituminós,
segons la norma UNE-EN 12593
P- 20
 €112,13
BV17D10D Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de material
bituminós, segons la norma UNE-EN 12593
 €112,13000
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Altres conceptes 0,00 €
uJ055E10E Determinació dels punts d'inflamació i combustió (mètode Cleveland en vas
obert) d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN ISO
2592
P- 21
 €63,38
BV17E10E Determinació dels punts d'inflamació i combustió (mètode Cleveland en vas
obert) d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN ISO
2592
 €63,38000
Altres conceptes 0,00 €
uJ055S101 Determinació de la resistència a l'envelliment per efecte de la calor i de l'aire
(mètode pel·lícula fina) d'una mostra de material bituminós, segons la norma
UNE-EN 12607-2
P- 22
 €62,20
BV17S101 Determinació de la resistència a l'envelliment per efecte de la calor i de l'aire
(mètode pel·lícula fina) d'una mostra de material bituminós, segons la norma
UNE-EN 12607-2
 €62,20000
Altres conceptes 0,00 €
uJ056230B Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió bituminosa,
segons la norma UNE-EN 1428
P- 23
 €53,31
BV18230B Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió bituminosa,
segons la norma UNE-EN 1428
 €53,31000
Altres conceptes 0,00 €
uJ0564305 Determinació de la tendència a la sedimentació d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12847
P- 24
 €52,30
BV184305 Determinació de la tendència a la sedimentació d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12847
 €52,30000
Altres conceptes 0,00 €
uJ0565306 Determinació del residu per tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa,
segons la norma UNE-EN 1429
P- 25
 €35,79
BV185306 Determinació del residu per tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa,
segons la norma UNE-EN 1429
 €35,79000
Altres conceptes 0,00 €
uJ056930N Determinació de l'adhesivitat per immersió en aigua d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma UNE-EN 13614
P- 26
 €71,95
BV18930N Determinació de l'adhesivitat per immersió en aigua d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma UNE-EN 13614
 €71,95000
Altres conceptes 0,00 €
uJ056G30G Determinació per destil·lació del residu d'una mostra d'emulsió bituminosa,
segons la norma UNE-EN 1431
P- 27
 €108,86
BV18G30G Determinació per destil·lació del residu d'una mostra d'emulsió bituminosa,
segons la norma UNE-EN 1431
 €108,86000
Altres conceptes 0,00 €
uJ060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura,
recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques
de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3
P- 28
 €99,26
BV21770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura,
recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques
de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3
 €99,26000
Altres conceptes 0,00 €
uJ961D505 Extracció i assaig a compressió d'un testimoni de vorada de formigó, segons
la norma UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12504-1
P- 29
 €104,19
BV2LD505 Extracció i assaig a compressió d'un testimoni de vorada de formigó, segons
la norma UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12504-1
 €104,19000
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Altres conceptes 0,00 €
uJ9H1210F Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa,
segons la norma UNE-EN 12697-1
P- 30
 €44,57
BV2M210F Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa,
segons la norma UNE-EN 12697-1
 €44,57000
Altres conceptes 0,00 €
uJ9H1410A Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat,
trencament, estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-34, UNE-EN 12697-6
P- 31
 €135,42
BV2M410A Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat,
trencament, estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-34, UNE-EN 12697-6
 €135,42000
Altres conceptes 0,00 €
uJ9H1630D Determinació de l'efecte de l'aigua sobre la cohesió (assaig
d'immersió-compressió) d'una mescla bituminosa compactada, segons la
norma NLT 162
P- 32
 €304,15
BV2M630D Determinació de l'efecte de l'aigua sobre la cohesió (assaig
d'immersió-compressió) d'una mescla bituminosa compactada, segons la
norma NLT 162
 €304,15000
Altres conceptes 0,00 €
uJ9H1810C Determinació de la resistència a la compressió simple d'una mostra de
mescla bituminosa, segons la norma NLT 161
P- 33
 €219,87
BV2M810C Determinació de la resistència a la compressió simple d'una mostra de
mescla bituminosa, segons la norma NLT 161
 €219,87000
Altres conceptes 0,00 €
uJ9H1H20K Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat i ruptura a tracció, abans
del reciclat d'una proveta testimoni de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12697-6
P- 34
 €103,19
BV2MH20K Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat i ruptura a tracció,
abans del reciclat d'una proveta testimoni de mescla bituminosa, segons la
norma UNE-EN 12697-6
 €103,19000
Altres conceptes 0,00 €
uJFG12C01 Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de formigó de diàmetre
comprès entre 600 i 800 mm, segons PPTGTAA-74
P- 35
 €287,58
BV2U2C01 Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de formigó de diàmetre
comprès entre 600 i 800 mm, segons PPTGTAA-74
 €287,58000
Altres conceptes 0,00 €
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DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 9)
6,00064,53 387,18
2 J9H1210F u Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 30)
6,00044,57 267,42
3 J03D6206 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE-EN 933-8 (P - 8)
6,00025,00 150,00
4 J0553102 u Determinació de la penetració d'una mostra de material
bituminós, segons la norma UNE-EN 1426 (P - 17)
6,00059,92 359,52
5 J0554103 u Determinació del punt de reblaniment pel mètode de l'anella i
bola d'una mostra de material bituminós, segons la norma
UNE-EN 1427 (P - 18)
6,00058,40 350,40
6 J0556105 u Determinació de la densitat relativa d'una mostra de material
bituminós, segons la norma UNE-EN 15326 (P - 19)
6,00053,63 321,78
7 J055D10D u Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de
material bituminós, segons la norma UNE-EN 12593 (P - 20)
2,000112,13 224,26
8 J03DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels
isòtops radioactius, d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938, per
a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15 (P -
15)
6,00013,65 81,90
9 J03D5205 u Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103104 (P - 7)
6,00036,13 216,78
10 J03DF30E u Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina
de Los Àngeles d'una mostra de sòl granular, segons la norma
UNE-EN 1097-2 (P - 11)
4,00092,31 369,24
11 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103, UNE 103104
(P - 6)
6,00036,13 216,78
12 J03DM20K u Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103201 (P - 14)
4,00058,41 233,64
13 J03D9209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia
del Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103502 (P - 10)
6,000119,73 718,38
14 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103101 (P - 5)
6,00031,70 190,20
15 J055E10E u Determinació dels punts d'inflamació i combustió (mètode
Cleveland en vas obert) d'una mostra de material bituminós,
segons la norma UNE-EN ISO 2592 (P - 21)
6,00063,38 380,28
16 J060770A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc
provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2,
UNE-EN 12390-3 (P - 28)
6,00099,26 595,56
17 J03DS10Q u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un
sòl, segons la norma NLT 357 (P - 16)
6,000136,56 819,36
18 J056G30G u Determinació per destil·lació del residu d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma UNE-EN 1431 (P - 27)
4,000108,86 435,44
19 J056930N u Determinació de l'adhesivitat per immersió en aigua d'una mostra
d'emulsió bituminosa, segons la norma UNE-EN 13614 (P - 26)
6,00071,95 431,70
20 J056230B u Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió 6,00053,31 319,86
EUR
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bituminosa, segons la norma UNE-EN 1428 (P - 23)
21 J0564305 u Determinació de la tendència a la sedimentació d'una mostra
d'emulsió bituminosa, segons la norma UNE-EN 12847 (P - 24)
4,00052,30 209,20
22 J03DG30F u Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig
d'una mostra de sòl granular, segons la norma UNE-EN 933-5 (P
- 12)
6,00034,20 205,20
23 J0565306 u Determinació del residu per tamisatge d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma UNE-EN 1429 (P - 25)
4,00035,79 143,16
24 J03DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat potàssic d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103204 (P - 13)
6,00043,16 258,96
25 J030KB0L u Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de
granulat per a elaborar mescles bituminoses, segons la norma
UNE-EN 933-3 (P - 3)
6,00044,43 266,58
26 J030TL0W u Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat,
segons la norma UNE-EN 13043 (P - 4)
4,00036,39 145,56
27 J055S101 u Determinació de la resistència a l'envelliment per efecte de la
calor i de l'aire (mètode pel·lícula fina) d'una mostra de material
bituminós, segons la norma UNE-EN 12607-2 (P - 22)
6,00062,20 373,20
28 J9H1630D u Determinació de l'efecte de l'aigua sobre la cohesió (assaig
d'immersió-compressió) d'una mescla bituminosa compactada,
segons la norma NLT 162 (P - 32)
2,000304,15 608,30
29 J9H1410A u Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la
densitat, trencament, estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una
mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN
12697-34, UNE-EN 12697-6 (P - 31)
5,000135,42 677,10
30 J030JB0K u Determinació del coeficient de poliment accelerat d'una mostra
de granulat per a elaborar mescles bituminoses, segons la norma
UNE-EN 1097-8 (P - 2)
2,000602,98 1.205,96
31 J030FB0F u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de granulat
per a elaborar mescles bituminoses, segons la norma UNE-EN
933-8 (P - 1)
6,00025,00 150,00
32 J9H1H20K u Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat i ruptura a
tracció, abans del reciclat d'una proveta testimoni de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6 (P - 34)
4,000103,19 412,76
33 J9H1810C u Determinació de la resistència a la compressió simple d'una
mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 161 (P - 33)
2,000219,87 439,74
34 JFG12C01 u Assaig d'aixafament o de flexió transversal d'un tub de formigó
de diàmetre comprès entre 600 i 800 mm, segons PPTGTAA-74
(P - 35)
2,000287,58 575,16
35 J961D505 u Extracció i assaig a compressió d'un testimoni de vorada de
formigó, segons la norma UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12504-1 (P
- 29)
2,000104,19 208,38
CAPÍTOLTOTAL 01.01 12.948,94
EUR
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Projecte de nova rotonda a Llagostera
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 08/09/14
MÀ D'OBRA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €23,30h Oficial 1aA0121000
 €23,30h Oficial 1a paletaA0122000
 €23,30h Oficial 1a pintorA012D000
 €24,08h Oficial 1a electricistaA012H000
 €24,08h Oficial 1a muntadorA012M000
 €23,30h Oficial 1a d'obra públicaA012N000
 €26,91h Oficial 1a jardinerA012P000
 €25,21h Oficial 2a jardinerA012P200
 €20,68h Ajudant pintorA013D000
 €20,65h Ajudant electricistaA013H000
 €20,68h Ajudant muntadorA013M000
 €23,89h Ajudant jardinerA013P000
 €19,47h ManobreA0140000
 €20,15h Manobre especialistaA0150000
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MAQUINÀRIA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €15,75h Compressor amb un martell pneumàticC1101100
 €16,58h Compressor amb dos martells pneumàticsC1101200
 €68,31h Retroexcavadora amb martell trencadorC1105A00
 €92,39h Fresadora per a paviment amb càrrega automàticaC110F900
 €86,18h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 tC13113B0
 €86,18h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t, amb
escarificadora
C13113B1
 €86,18h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 tC1311440
 €97,13h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 21 a 25 tC1312350
 €145,06h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 tC13124C0
 €50,00h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC1313330
 €50,00h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb bivalva
batiló
C1313332
 €48,80h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb
accessori per a treballs específics
C13161G0
 €56,95h Motoanivelladora petitaC1331100
 €62,96h Motoanivelladora mitjanaC1331200
 €59,14h Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 tC13350A0
 €66,20h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC13350C0
 €8,80h Picó vibrant amb placa de 30x33 cmC133A0J0
 €8,67h Safata vibrant amb placa de 60 cmC133A0K0
 €40,14h Camió cisterna de 6 m3C1502D00
 €41,32h Camió cisterna de 8 m3C1502E00
 €44,62h Camió gruaC1503000
 €46,97h Camió grua de 5 tC1503500
 €37,80h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màximC1504R00
 €51,98h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçàriaC1504S00
 €25,47h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulicC1505120
 €92,47h Dúmper extravial, de 32 t de càrrega útilC1507M00
 €57,07h Grua autopropulsada de 20 tC150G900
 €156,75h Camió amb bomba de formigonarC1701100
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MAQUINÀRIA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €28,42h Camió cisterna per a reg asfàlticC1702D00
 €1,44h Mesclador continu per a morter preparat en sacsC1704200
 €1,77h Formigonera de 165 lC1705600
 €2,87h Formigonera de 250 lC1705700
 €53,99h Estenedora per a paviments de mescla bituminosaC1709B00
 €60,52h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic
C170D0A0
 €41,62h Escombradora autopropulsadaC170E000
 €38,00h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsadaC1B02A00
 €29,06h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manualC1B02B00
 €3,62h Martell trencador manualC2001000
 €4,90h Regle vibratoriC2005000
 €7,78h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènicC200S000
 €45,59h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç
desbrossador
CR11B700
 €36,08h Tractor sobre pneumàtics de 14,7 a 25,0 kW ( 20 a 34 CV)
de potència, amb equip subsolador amb 2 braços i d'una
amplària de treball <= 1,5 m
CR221221
 €4,65h Sembradora de tracció manualCR711300
 €35,50h Hidrosembradora muntada sobre camió, amb dipòsit de
2500 l, amb bomba incorporada de 15 a 20 kW
CR713300
 €3,11h MotoserraCRE23000
 €21,79h Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm
d'amplària de treball
CRH13030
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MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €1,25m3 AiguaB0111000
 €19,18t Sorra de pedrera per a mortersB0310020
 €18,77t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mmB0310500
 €17,87t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigonsB0311010
 €19,66t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigonsB0312010
 €19,66t Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mmB0312500
 €18,60t Grava de pedrera, per a drensB0330020
 €16,81t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima
20 mm, per a formigons
B0331Q10
 €19,64t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima
20 mm, per a formigons
B0332Q10
 €18,90m3 Tot-u artificialB0372000
 €101,29t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N segons
UNE-EN 197-1, en sacs
B0512301
 €103,30t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs
B0512401
 €160,16t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE
80305, en sacs
B051E201
 €0,09kg Calç aèria CL 90B0532310
 €0,41kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic,
per a reg d'adherència tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1)
B0552100
 €0,43kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic,
per a reg d'imprimació tipus C50BF5 IMP(ECI) amb un
contingut de fluidificant > 2%
B0552460
 €2,72kg Material per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins,
a base de granulats seleccionats i resines sintètiques,
permeable a l'aigua i a l'aire
B05AA100
 €59,39m3 Formigó HM-20/F/20/I de consistència fluïda, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
B064300A
 €57,38m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
B064300C
 €55,93m3 Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
B064500B
 €55,93m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
B064500C
 €55,51m3 Formigó HM-20/S/40/I de consistència seca, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
B064500D
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 €74,09m3 Formigó HM-30/P/10/I+E de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I+E
B064C26C
 €55,05m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15
N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 40 mm, HNE-15/P/40
B06NN14C
 €33,31t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
B0710150
 €30,48t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
B0710250
 €1,09kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mmB0A14200
 €2,18m2 Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat de 50
mm de pas de malla i de D 2,7 mm
B0A216SG
 €1,15kg Clau acerB0A31000
 €0,42m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030
 €1,31u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de
70x30x85 cm, per a 150 usos
B0DF6F0A
 €2,63l DesencofrantB0DZA000
 €0,20u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I,
HD, segons la norma UNE-EN 771-1
B0F1D2A1
 €0,14u Maó calat, de 240x115x100 mm, per a revestir, categoria I,
HD, segons la norma UNE-EN 771-1
B0F1DHA1
 €0,21u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
B0F1K2A1
 €45,00t Deposició controlada a planta de compostage de residus
vegetals nets no especials amb una densitat 0,5 t/m3,
procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
B2RA9SB0
 €85,00t Deposició controlada a planta de compostage de residus de
troncs i soques no especials amb una densitat 0,9 t/m3,
procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
B2RA9TD0
 €8,85u Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 50 mm i
d'alçària 2,35 m
B6AZ3134
 €34,60u Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer
galvanitzat, de diàmetre 80 mm i d'alçària 2,35 m
B6AZA164
 €7,50kg Pintura acrílica per a paviments de formigó, en fase aquosaB89ZRJ20
 €4,86m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340
B96512C0
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 €32,73m Vorada corba de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340
B96615D0
 €22,24m Vorada corba de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340
B96616D0
 €0,93u Peça de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, per a
rigoles
B97422E1
 €7,51m Peça de formigó per a guals, monocapa, de 22x30 cmB9851500
 €0,63u Llambordí granític de 18x9x12 cmB9B11100
 €0,45u Llambordí granític de 10x8x10 cmB9B11200
 €6,90m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superiorB9E13100
 €50,98t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa de trànsit i granulat calcari
B9H11752
 €49,97t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B
50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari
B9H11B52
 €49,71t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B
50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
grossa per a capa base i granulat calcari
B9H11J52
 €8,11kg Pintura reflectora per a senyalitzacióBBA11000
 €3,72kg Microesferes de vidreBBA1M000
 €198,07u Placa triangular, de 135 cm amb làmina reflectora de nivell 1
d'intensitat
BBM11302
 €98,01u Placa circular, de diàmetre 90 cm amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat
BBM12702
 €147,00u Placa octogonal, de diàmetre 90 cm amb làmina reflectora
de nivell 1 d'intensitat
BBM13702
 €17,46m Barrera de seguretat flexible d'acer galvanitzat, formada per
perfil longitudinal, de secció en doble ona amb
característiques AASHO
BBM2AA00
 €133,01m Barrera de seguretat rígida prefabricada, tipus New JerseyBBM2BB00
 €389,19m2 Cartell d'alumini extruït, acabat amb làmina reflectora de
nivell 2 d'intensitat
BBM31300
 €15,70m Suport de perfil d'acer galvanitzat CPN-200, per a barreres
de seguretat
BBMZ1710
 €12,69m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
senyalització vertical
BBMZ1B20
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 €34,04m Pal d'alumini de 114 mm de diàmetre, designació MD del
Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit
BBMZ2612
 €77,38u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de
114 mm de diàmetre al fonament de senyals de trànsit
BBMZ5612
 €7,50u Amortidor de perfil d'acer galvanitzat, de secció en doble
ona, per a barreres de seguretat
BBMZA810
 €5,14m Part proporcional d'elements de fixació, per a barreres de
seguretat
BBMZP010
 €38,88u Pp de placa d'acer amb 4 perns roscats d'ancoratge,
galvanitzat en calent, per a fonamentació de suport d'alumini
BBMZZ126
 €3,91m Tub volta ranurat de paret simple de PVC i 160 mm de
diàmetre
BD5A1E00
 €50,70u Reixa fixa per a embornal, de fosa grisa de 780x340x40 mm
i 41 kg de pes
BD5ZBJA0
 €34,18m Tub de formigó armat de 600 mm de diàmetre classe 3,
segons ASTM C 76 amb unió de campana amb anella
elastomèrica
BD78E380
 €57,40m Tub de formigó armat de 800 mm de diàmetre classe 3,
segons ASTM C 76 amb unió de campana amb anella
elastomèrica
BD78G380
 €10,49m Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, per anar
formigonat amb unió elàstica amb massilla adhesiva de
poliuretà
BD7F7570
 €74,55u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa de D=70
cm i 145 kg de pes
BDDZ3150
 €2,60u Graó per a pou de registre de ferro colat nodular, de
200x200x200 mm i 1,7 kg de pes
BDDZ51D0
 €492,10u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus
HF-II, per a instal·lacions de telefonia
BDK218ZJ
 €15,10u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de
420x420x40 mm i de 25 kg de pes
BDKZ3150
 €35,94u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de
620x620x50 mm i de 52 kg de pes
BDKZ3170
 €3,32u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de
formigó armat prefabricat, de 600 mm de diàmetre i classe 3
segons ASTM C 76, amb unió de campana amb anella
elastomèrica
BFYG1GF1
 €4,68u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de
formigó armat prefabricat, de 800 mm de diàmetre i classe 3
segons ASTM C 76, amb unió de campana amb anella
elastomèrica
BFYG1JF1
 €1,45m Tub rígid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte
de 6 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,2 mm de
gruix
BG21RD10
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 €1,60m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte
de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades
BG22TH10
 €1,22m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció
1 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums
BG312150
 €1,29m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2BG380900
 €0,15u Part proporcional d'elements especials per a conductors de
coure nus
BGY38000
 €468,81u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 10 m d'alçària, coronament sense platina,
amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5
BHM11N22
 €158,70u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de
plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 150
W, de preu alt, tancada
BHN32C70
 €39,85u Part proporcional d'accessoris per a columnesBHWM1000
 €15,46u Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m, amb
cos emergent de plàstic de 15 cm d'alçària, amb connexió
de diàmetre 1/2´´, sense vàlvula antidrenatge
BJS21310
 €342,69u Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable,
ampliable i centralitzable, per a un nombre màxim de 16
estacions
BJSA31C0
 €5,01u Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada de
1/2´´
BJSW1110
 €425,78u Banc doble de fusta tropical pintat i envernissat, de 170 cm
de llargària, amb 18 llistons de 2,5x5,2 cm, amb respatller de
fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de
passamà
BQ11AFP5
 €59,35u Paperera trabucable de 31 cm de diàmetre de planxa
pintada de gruix 1 mm, amb base perforada, vora de forma
arrodonida i suports de tub de 50x20x1,5 mm
BQ211110
 €6,62kg Bioactivador microbiàBR34J000
 €8,21kg Estabilitzant sintètic de base acrílicaBR361100
 €6,09kg Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lentBR3A7000
 €49,22m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A,
subministrada a granel
BR3P2110
 €95,91t Grava de riu, de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8
m3
BR3P5401
 €0,92kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta
BR3PAN00
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 €49,89m3 Escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8
m3
BR3PE450
 €346,43u Platanus hispanica (clons meridionals) de perímetre de 45 a
50 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 142,5 cm i
profunditat mínima 99,75 cm segons fórmules NTJ
BR44D22H
 €3,55u Genista florida d'alçària de 30 a 50 cm, en contenidor de 3 lBR4DK433
 €0,48u Rosmarinus officinalis en alvèol forestal de 200 cm3BR4H34F1
 €5,33kg Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3, segons
NTJ 07N
BR4U1G00
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 €73,00m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l
D060M022 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
18,13500/R 20,150000,900A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 18,13500 18,13500
Maquinària:
1,29150/R 2,870000,450C1705700 =xFormigonera de 250 lh
Subtotal... 1,29150 1,29150
Materials:
0,225001,250000,180B0111000 =xAiguam3
11,6155017,870000,650B0311010 =xSorra de pedrera de pedra calcària per a formigonst
26,0555016,810001,550B0331Q10 =xGrava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima
20 mm, per a formigons
t
15,49500103,300000,150B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs
t
Subtotal... 53,39100 53,39100
0,181351,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 72,99885
72,99885COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €78,55m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l
D060M0B2 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
18,13500/R 20,150000,900A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 18,13500 18,13500
Maquinària:
1,29150/R 2,870000,450C1705700 =xFormigonera de 250 lh
Subtotal... 1,29150 1,29150
Materials:
0,225001,250000,180B0111000 =xAiguam3
12,7790019,660000,650B0312010 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a formigonst
30,4420019,640001,550B0332Q10 =xGrava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima
20 mm, per a formigons
t
15,49500103,300000,150B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs
t
Subtotal... 58,94100 58,94100
0,181351,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 78,54885
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78,54885COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €82,00m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
D060P021 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
22,16500/R 20,150001,100A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 22,16500 22,16500
Maquinària:
1,06200/R 1,770000,600C1705600 =xFormigonera de 165 lh
Subtotal... 1,06200 1,06200
Materials:
0,225001,250000,180B0111000 =xAiguam3
11,6155017,870000,650B0311010 =xSorra de pedrera de pedra calcària per a formigonst
26,0555016,810001,550B0331Q10 =xGrava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima
20 mm, per a formigons
t
20,66000103,300000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs
t
Subtotal... 58,55600 58,55600
0,221651,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 82,00465
82,00465COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €108,91m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra
D070A4D1 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
21,15750/R 20,150001,050A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 21,15750 21,15750
Maquinària:
1,28325/R 1,770000,725C1705600 =xFormigonera de 165 lh
Subtotal... 1,28325 1,28325
Materials:
0,250001,250000,200B0111000 =xAiguam3
29,3454019,180001,530B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst
20,66000103,300000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs
t
36,000000,09000400,000B0532310 =xCalç aèria CL 90kg
Subtotal... 86,25540 86,25540
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0,211581,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 108,90772
108,90772COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €105,72m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra
D070A8B1 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
21,15750/R 20,150001,050A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 21,15750 21,15750
Maquinària:
1,28325/R 1,770000,725C1705600 =xFormigonera de 165 lh
Subtotal... 1,28325 1,28325
Materials:
0,250001,250000,200B0111000 =xAiguam3
26,4684019,180001,380B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst
39,25400103,300000,380B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs
t
17,100000,09000190,000B0532310 =xCalç aèria CL 90kg
Subtotal... 83,07240 83,07240
0,211581,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 105,72472
105,72472COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €45,99u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm
de gruix mínim i de planta 1,2x1,2 m per a tub de diàmetre
40 cm
FDB27469 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
9,32000/R 23,300000,400A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
7,78800/R 19,470000,400A0140000 =xManobreh
Subtotal... 17,10800 17,10800
Materials:
28,6211457,380000,4988B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
m3
Subtotal... 28,62114 28,62114
0,256621,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 45,98576
0,00%DESPESES INDIRECTES
45,98576COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €106,87u Solera amb llambordins sobre llit de formigó HM-20/P/20/I
de 15 cm de gruix i de planta 1,2x1,2 m
FDB37460 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
24,46500/R 23,300001,050A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
20,44350/R 19,470001,050A0140000 =xManobreh
Subtotal... 44,90850 44,90850
Materials:
14,0408957,380000,2447B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
m3
47,250000,6300075,000B9B11100 =xLlambordí granític de 18x9x12 cmu
Subtotal... 61,29089 61,29089
0,673631,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 106,87302
0,00%DESPESES INDIRECTES
106,87302COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €280,31m Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 11,5 cm de
maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt
1:0,5:4
FDD1A229 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
130,01400/R 23,300005,580A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
108,64260/R 19,470005,580A0140000 =xManobreh
Subtotal... 238,65660 238,65660
Materials:
0,007501,250000,006B0111000 =xAiguam3
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1,68379103,300000,0163B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs
t
20,163360,14000144,024B0F1DHA1 =xMaó calat, de 240x115x100 mm, per a revestir, categoria I,
HD, segons la norma UNE-EN 771-1
u
16,21817105,724730,1534D070A8B1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra
m3
Subtotal... 38,07282 38,07282
3,579851,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 280,30927
0,00%DESPESES INDIRECTES
280,30927COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €246,02m Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de
maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt
1:0,5:4
FDD1A529 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
108,27510/R 23,300004,647A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
90,47709/R 19,470004,647A0140000 =xManobreh
Subtotal... 198,75219 198,75219
Materials:
0,007501,250000,006B0111000 =xAiguam3
1,68379103,300000,0163B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs
t
23,990400,20000119,952B0F1D2A1 =xMaó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I,
HD, segons la norma UNE-EN 771-1
u
18,60755105,724730,176D070A8B1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra
m3
Subtotal... 44,28924 44,28924
2,981281,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 246,02271
0,00%DESPESES INDIRECTES
246,02271COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €93,44u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D=70
cm i 145 kg de pes, col·locat amb morter
FDDZ3154 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
9,55300/R 23,300000,410A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
7,98270/R 19,470000,410A0140000 =xManobreh
Subtotal... 17,53570 17,53570
Materials:
1,0881430,480000,0357B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
t
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74,5500074,550001,000BDDZ3150 =xBastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa de D=70
cm i 145 kg de pes
u
Subtotal... 75,63814 75,63814
0,263041,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 93,43688
0,00%DESPESES INDIRECTES
93,43688COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €16,63u Graó per a pou de registre amb ferro colat nodular, de
200x200x200 mm, i 1,7 kg de pes, col·locat amb morter mixt
1:0,5:4
FDDZ51D9 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,99000/R 23,300000,300A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
5,84100/R 19,470000,300A0140000 =xManobreh
Subtotal... 12,83100 12,83100
Materials:
2,600002,600001,000BDDZ51D0 =xGraó per a pou de registre de ferro colat nodular, de
200x200x200 mm i 1,7 kg de pes
u
1,00438105,724730,0095D070A8B1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra
m3
Subtotal... 3,60438 3,60438
0,192471,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 16,62785
0,00%DESPESES INDIRECTES
16,62785COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1.200,04u Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 3,5 m de
fondària, amb solera de formigó HM-20/P/20/I, de 15 cm de
gruix amb mitja canya per a tub de diàmetre 40 cm, paret de
maó calat de gruix 14 cm, arrebossada i lliscada per dins
amb morter mixt 1:0,5:4, bastiment i tapa de fosa grisa de
diàmetre 70 cm i graons de ferro colat nodular de
200x200x200 mm
2DB18425 Rend.: 1,000P- 1
Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:
45,9857645,985761,000FDB27469 =xSolera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm
de gruix mínim i de planta 1,2x1,2 m per a tub de diàmetre
40 cm
u
861,07949246,022713,500FDD1A529 =xParet per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de
maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt
1:0,5:4
m
93,4368893,436881,000FDDZ3154 =xBastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D=70
cm i 145 kg de pes, col·locat amb morter
u
199,5342016,6278512,000FDDZ51D9 =xGraó per a pou de registre amb ferro colat nodular, de
200x200x200 mm, i 1,7 kg de pes, col·locat amb morter mixt
1:0,5:4
u
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Subtotal... 1.200,03633 1.200,03633
COST DIRECTE 1.200,03633
0,00%DESPESES INDIRECTES
1.200,03633COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1.151,45u Pou circular de resalt de diàmetre 100 cm, de 2,8 m de
fondària, amb solera amb llambordins sobre llit de formigó
HM-20P/20/I, paret de maó calat de gruix 11,5 cm,
arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4,
bastiment i tapa de fosa grisa de diàmetre 70 cm i graons de
ferro colat nodular de 200x200x200 mm
2DB1C0B5 Rend.: 1,000P- 2
Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:
106,87302106,873021,000FDB37460 =xSolera amb llambordins sobre llit de formigó HM-20/P/20/I de
15 cm de gruix i de planta 1,2x1,2 m
u
784,86596280,309272,800FDD1A229 =xParet per a pou circular de D=100 cm, de gruix 11,5 cm de
maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt
1:0,5:4
m
93,4368893,436881,000FDDZ3154 =xBastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D=70
cm i 145 kg de pes, col·locat amb morter
u
166,2785016,6278510,000FDDZ51D9 =xGraó per a pou de registre amb ferro colat nodular, de
200x200x200 mm, i 1,7 kg de pes, col·locat amb morter mixt
1:0,5:4
u
Subtotal... 1.151,45436 1.151,45436
COST DIRECTE 1.151,45436
0,00%DESPESES INDIRECTES
1.151,45436COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €4,02m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20
cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió
F2194XL5 Rend.: 1,000P- 3
Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:
3,68874/R 68,310000,054C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh
0,33610/R 86,180000,0039C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th
Subtotal... 4,02484 4,02484
COST DIRECTE 4,02484
0,00%DESPESES INDIRECTES
4,02484COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €137,24u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i
elements de subjecció, de fins a 10 m d'alçària, com a
màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb
compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor
F21H1A41 Rend.: 1,000P- 4
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
12,04000/R 24,080000,500A012H000 =xOficial 1a electricistah
15,57600/R 19,470000,800A0140000 =xManobreh
33,24750/R 20,150001,650A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 60,86350 60,86350
Maquinària:
25,98750/R 15,750001,650C1101100 =xCompressor amb un martell pneumàtich
23,48500/R 46,970000,500C1503500 =xCamió grua de 5 th
25,99000/R 51,980000,500C1504S00 =xCamió cistella de 10 a 19 m d'alçàriah
Subtotal... 75,46250 75,46250
0,912951,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 137,23895
0,00%DESPESES INDIRECTES
137,23895COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €86,93m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/F/20/I, de
consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba
F31521J4 Rend.: 1,000P- 5
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,84100/R 19,470000,300A0140000 =xManobreh
Subtotal... 5,84100 5,84100
Maquinària:
15,67500/R 156,750000,100C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh
Subtotal... 15,67500 15,67500
Materials:
65,3290059,390001,100B064300A =xFormigó HM-20/F/20/I de consistència fluïda, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
m3
Subtotal... 65,32900 65,32900
0,087621,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 86,93262
0,00%DESPESES INDIRECTES
86,93262COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €79,69m3 Base de formigó HM-20/S/40/I, de consistència seca i
grandària màxima del granulat 40 mm, abocat amb transport
interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat
F9365L51 Rend.: 1,000P- 6
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,72800/R 23,300000,160A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
9,34560/R 19,470000,480A0140000 =xManobreh
3,22400/R 20,150000,160A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 16,29760 16,29760
Maquinària:
4,07520/R 25,470000,160C1505120 =xDúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulich
0,78400/R 4,900000,160C2005000 =xRegle vibratorih
Subtotal... 4,85920 4,85920
Materials:
58,2855055,510001,050B064500D =xFormigó HM-20/S/40/I de consistència seca, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
m3
Subtotal... 58,28550 58,28550
0,244461,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 79,68676
0,00%DESPESES INDIRECTES
79,68676COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €55,19t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC
16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat
calcari, estesa i compactada
F9H11752 Rend.: 1,000P- 7
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,44270/R 23,300000,019A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
1,67442/R 19,470000,086A0140000 =xManobreh
Subtotal... 2,11712 2,11712
Maquinària:
0,79440/R 66,200000,012C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
0,53990/R 53,990000,010C1709B00 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah
0,72624/R 60,520000,012C170D0A0 =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic
h
Subtotal... 2,06054 2,06054
Materials:
50,9800050,980001,000B9H11752 =xMescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa de trànsit i granulat calcari
t
Subtotal... 50,98000 50,98000
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0,031761,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 55,18942
0,00%DESPESES INDIRECTES
55,18942COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €54,18t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC
22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat
calcari, estesa i compactada
F9H11B52 Rend.: 1,000P- 8
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,44270/R 23,300000,019A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
1,67442/R 19,470000,086A0140000 =xManobreh
Subtotal... 2,11712 2,11712
Maquinària:
0,79440/R 66,200000,012C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
0,53990/R 53,990000,010C1709B00 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah
0,72624/R 60,520000,012C170D0A0 =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic
h
Subtotal... 2,06054 2,06054
Materials:
49,9700049,970001,000B9H11B52 =xMescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B
50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari
t
Subtotal... 49,97000 49,97000
0,031761,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 54,17942
0,00%DESPESES INDIRECTES
54,17942COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,58m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus
C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1 kg/m2
F9J12E40 Rend.: 1,000P- 9
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,06045/R 20,150000,003A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,06045 0,06045
Maquinària:
0,08526/R 28,420000,003C1702D00 =xCamió cisterna per a reg asfàltich
Subtotal... 0,08526 0,08526
Materials:
0,430000,430001,000B0552460 =xEmulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic,
per a reg d'imprimació tipus C50BF5 IMP(ECI) amb un
contingut de fluidificant > 2%
kg
Subtotal... 0,43000 0,43000
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0,000911,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 0,57662
0,00%DESPESES INDIRECTES
0,57662COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,56m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus
C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 1 kg/m2
F9J13J40 Rend.: 1,000P- 10
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,06045/R 20,150000,003A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,06045 0,06045
Maquinària:
0,08526/R 28,420000,003C1702D00 =xCamió cisterna per a reg asfàltich
Subtotal... 0,08526 0,08526
Materials:
0,410000,410001,000B0552100 =xEmulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic,
per a reg d'adherència tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1)
kg
Subtotal... 0,41000 0,41000
0,000911,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 0,55662
0,00%DESPESES INDIRECTES
0,55662COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €4,54m Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 90
mm de diàmetre nominal, de doble capa, i reblert de rasa
amb terres seleccionades
FDG51311 Rend.: 1,000P- 11
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,23300/R 23,300000,010A0121000 =xOficial 1ah
0,19470/R 19,470000,010A0140000 =xManobreh
1,67245/R 20,150000,083A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 2,10015 2,10015
Maquinària:
0,73040/R 8,800000,083C133A0J0 =xPicó vibrant amb placa de 30x33 cmh
Subtotal... 0,73040 0,73040
Materials:
1,680001,600001,050BG22TH10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte
de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades
m
Subtotal... 1,68000 1,68000
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0,031501,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 4,54205
0,00%DESPESES INDIRECTES
4,54205COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €5,90m Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 90
mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de
recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I
FDG51357 Rend.: 1,000P- 12
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,23300/R 23,300000,010A0121000 =xOficial 1ah
0,19470/R 19,470000,010A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,42770 0,42770
Materials:
3,7870857,380000,066B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
m3
1,680001,600001,050BG22TH10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte
de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades
m
Subtotal... 5,46708 5,46708
0,006421,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 5,90120
0,00%DESPESES INDIRECTES
5,90120COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €82,85u Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a
instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de
maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada
interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum
1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert
lateral amb terra de la mateixa excavació
FDK282C9 Rend.: 1,000P- 13
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
46,60000/R 23,300002,000A0122000 =xOficial 1a paletah
19,47000/R 19,470001,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 66,07000 66,07000
Materials:
0,001251,250000,001B0111000 =xAiguam3
0,33056103,300000,0032B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs
t
10,079060,2100047,9955B0F1K2A1 =xMaó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
u
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5,38004108,907730,0494D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra
m3
Subtotal... 15,79091 15,79091
0,991051,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 82,85196
0,00%DESPESES INDIRECTES
82,85196COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €124,49u Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a
instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de
maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada
interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum
1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert
lateral amb terra de la mateixa excavació
FDK282G9 Rend.: 1,000P- 14
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
69,90000/R 23,300003,000A0122000 =xOficial 1a paletah
29,20500/R 19,470001,500A0140000 =xManobreh
Subtotal... 99,10500 99,10500
Materials:
0,002501,250000,002B0111000 =xAiguam3
0,43386103,300000,0042B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs
t
15,225530,2100072,5025B0F1K2A1 =xMaó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
u
8,23342108,907730,0756D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra
m3
Subtotal... 23,89531 23,89531
1,486581,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 124,48689
0,00%DESPESES INDIRECTES
124,48689COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €30,43u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de
420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter
FDKZ3154 Rend.: 1,000P- 15
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
8,15500/R 23,300000,350A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
6,81450/R 19,470000,350A0140000 =xManobreh
Subtotal... 14,96950 14,96950
Materials:
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0,1399033,310000,0042B0710150 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
t
15,1000015,100001,000BDKZ3150 =xBastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de
420x420x40 mm i de 25 kg de pes
u
Subtotal... 15,23990 15,23990
0,224541,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 30,43394
0,00%DESPESES INDIRECTES
30,43394COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €55,69u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de
620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter
FDKZ3174 Rend.: 1,000P- 16
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
10,48500/R 23,300000,450A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
8,76150/R 19,470000,450A0140000 =xManobreh
Subtotal... 19,24650 19,24650
Materials:
0,2098533,310000,0063B0710150 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
t
35,9400035,940001,000BDKZ3170 =xBastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de
620x620x50 mm i de 52 kg de pes
u
Subtotal... 36,14985 36,14985
0,288701,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 55,68505
0,00%DESPESES INDIRECTES
55,68505COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €617,03u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 10 m d'alçària, coronament sense platina,
amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5,
col·locada sobre dau de formigó
FHM11N22 Rend.: 1,000P- 17
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
12,76240/R 24,080000,530A012H000 =xOficial 1a electricistah
10,94450/R 20,650000,530A013H000 =xAjudant electricistah
4,86750/R 19,470000,250A0140000 =xManobreh
Subtotal... 28,57440 28,57440
Maquinària:
23,64860/R 44,620000,530C1503000 =xCamió gruah
20,03400/R 37,800000,530C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh
Subtotal... 43,68260 43,68260
Materials:
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35,6833455,930000,638B064500C =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
m3
468,81000468,810001,000BHM11N22 =xColumna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 10 m d'alçària, coronament sense platina,
amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5
u
39,8500039,850001,000BHWM1000 =xPart proporcional d'accessoris per a columnesu
Subtotal... 544,34334 544,34334
0,428621,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 617,02896
0,00%DESPESES INDIRECTES
617,02896COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €174,59u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de
plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 150
W, de preu alt, tancada i acoblada al suport
FHN32C71 Rend.: 1,000P- 18
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
8,42800/R 24,080000,350A012H000 =xOficial 1a electricistah
7,22750/R 20,650000,350A013H000 =xAjudant electricistah
Subtotal... 15,65550 15,65550
Materials:
158,70000158,700001,000BHN32C70 =xLlumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de
plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 150
W, de preu alt, tancada
u
Subtotal... 158,70000 158,70000
0,234831,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 174,59033
0,00%DESPESES INDIRECTES
174,59033COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €43,19u Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m, amb
cos emergent de plàstic d'alçària 15 cm, amb connexió de
diàmetre 1/2´´, sense vàlvula antidrenatge, connectat amb
unió articulada a la canonada, i regulat
FJS21311 Rend.: 1,000P- 19
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
12,04000/R 24,080000,500A012M000 =xOficial 1a muntadorh
10,34000/R 20,680000,500A013M000 =xAjudant muntadorh
Subtotal... 22,38000 22,38000
Materials:
15,4600015,460001,000BJS21310 =xAspersor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m, amb
cos emergent de plàstic de 15 cm d'alçària, amb connexió de
diàmetre 1/2´´, sense vàlvula antidrenatge
u
5,010005,010001,000BJSW1110 =xConnexió per a difusor o aspersor amb unió articulada de
1/2´´
u
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Subtotal... 20,47000 20,47000
0,335701,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 43,18570
0,00%DESPESES INDIRECTES
43,18570COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €387,12u Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable,
ampliable i centralitzable, per a un nombre màxim de 16
estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa
d'alimentació, als aparells de control, als elements
gobernats, programat i comprovat
FJSA31C1 Rend.: 1,000P- 20
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
43,34400/R 24,080001,800A012M000 =xOficial 1a muntadorh
Subtotal... 43,34400 43,34400
Materials:
342,69000342,690001,000BJSA31C0 =xProgramador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable,
ampliable i centralitzable, per a un nombre màxim de 16
estacions
u
Subtotal... 342,69000 342,69000
1,083602,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 387,11760
0,00%DESPESES INDIRECTES
387,11760COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €497,88u Banc doble de fusta tropical pintat i envernissat, de 170 cm
de llargària, amb 18 llistons de 2,5x5,2 cm, amb respatller de
fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de
passamà, ancorat amb daus de formigó
FQ11AFP6 Rend.: 1,000P- 21
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
26,56200/R 23,300001,140A0121000 =xOficial 1ah
22,19580/R 19,470001,140A0140000 =xManobreh
Subtotal... 48,75780 48,75780
Materials:
425,78000425,780001,000BQ11AFP5 =xBanc doble de fusta tropical pintat i envernissat, de 170 cm
de llargària, amb 18 llistons de 2,5x5,2 cm, amb respatller de
fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de
passamà
u
22,1193678,548850,2816D060M0B2 =xFormigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l
m3
Subtotal... 447,89936 447,89936
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1,218952,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 497,87611
0,00%DESPESES INDIRECTES
497,87611COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €92,57u Paperera trabucable de 31 cm de diàmetre, de planxa
pintada d'1 mm de gruix, amb base perforada i suports de
50x20x1,5 mm, ancorada amb dau de formigó
FQ211112 Rend.: 1,000P- 22
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
9,32000/R 23,300000,400A0121000 =xOficial 1ah
14,60250/R 19,470000,750A0140000 =xManobreh
Subtotal... 23,92250 23,92250
Maquinària:
2,71500/R 3,620000,750C2001000 =xMartell trencador manualh
Subtotal... 2,71500 2,71500
Materials:
59,3500059,350001,000BQ211110 =xPaperera trabucable de 31 cm de diàmetre de planxa
pintada de gruix 1 mm, amb base perforada, vora de forma
arrodonida i suports de tub de 50x20x1,5 mm
u
6,2210778,548850,0792D060M0B2 =xFormigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l
m3
Subtotal... 65,57107 65,57107
0,358841,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 92,56741
0,00%DESPESES INDIRECTES
92,56741COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,15m2 Subsolament de terreny fluix a una fondària de treball de
0,45 m, amb tractor sobre pneumàtics de 14,7 a 25,0 kW (20
a 34 CV) i equip subsolador amb 2 braços i una amplària de
treball fins a 1,5 m, per a un pendent inferior al 12 %
FR225415 Rend.: 1,000P- 23
Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:
0,15154/R 36,080000,0042CR221221 =xTractor sobre pneumàtics de 14,7 a 25,0 kW ( 20 a 34 CV)
de potència, amb equip subsolador amb 2 braços i d'una
amplària de treball <= 1,5 m
h
Subtotal... 0,15154 0,15154
COST DIRECTE 0,15154
0,00%DESPESES INDIRECTES
0,15154COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €0,83m2 Despedregament de terreny fluix a una fondària de treball de
10 cm, amb minicarregadora sobre pneumàtics amb
accessori per a treballs específics, per a un pendent inferior
al 12 %, incloent la càrrega de pedra i runa sobre camió o
contenidor
FR22MFS5 Rend.: 1,000P- 24
Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:
0,82960/R 48,800000,017C13161G0 =xMinicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb
accessori per a treballs específics
h
Subtotal... 0,82960 0,82960
COST DIRECTE 0,82960
0,00%DESPESES INDIRECTES
0,82960COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,05m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil
d'acabat, amb mitjans manuals, per a un pendent inferior al
12 %
FR2B1105 Rend.: 1,000P- 25
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,01680/R 25,210000,080A012P200 =xOficial 2a jardinerh
Subtotal... 2,01680 2,01680
0,030251,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 2,04705
0,00%DESPESES INDIRECTES
2,04705COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €3,58m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil
d'acabat, amb mitjans manuals, per a un pendent del 12 al
50 %
FR2B1107 Rend.: 1,000P- 26
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,52940/R 25,210000,140A012P200 =xOficial 2a jardinerh
Subtotal... 3,52940 3,52940
0,052941,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 3,58234
0,00%DESPESES INDIRECTES
3,58234COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €62,77m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A,
subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora
mitjana
FR3P2111 Rend.: 1,000P- 27
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,67230/R 23,890000,070A013P000 =xAjudant jardinerh
Subtotal... 1,67230 1,67230
Maquinària:
4,22500/R 50,000000,0845C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
Subtotal... 4,22500 4,22500
Materials:
56,8491049,220001,155BR3P2110 =xTerra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A,
subministrada a granel
m3
Subtotal... 56,84910 56,84910
0,025081,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 62,77148
0,00%DESPESES INDIRECTES
62,77148COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €204,66m3 Grava de riu de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8
m3 i escampada amb mitjans manuals
FR3PA544 Rend.: 1,000P- 28
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
24,21900/R 26,910000,900A012P000 =xOficial 1a jardinerh
21,50100/R 23,890000,900A013P000 =xAjudant jardinerh
Subtotal... 45,72000 45,72000
Materials:
158,2515095,910001,650BR3P5401 =xGrava de riu, de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8
m3
t
Subtotal... 158,25150 158,25150
0,685801,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 204,65730
0,00%DESPESES INDIRECTES
204,65730COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €97,29m3 Escorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8
m3 i escampada amb mitjans manuals
FR3PE454 Rend.: 1,000P- 29
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
24,21900/R 26,910000,900A012P000 =xOficial 1a jardinerh
21,50100/R 23,890000,900A013P000 =xAjudant jardinerh
Subtotal... 45,72000 45,72000
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Materials:
50,8878049,890001,020BR3PE450 =xEscorça de pi de 30 a 50 mm, subministrada en sacs de 0,8
m3
m3
Subtotal... 50,88780 50,88780
0,685801,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 97,29360
0,00%DESPESES INDIRECTES
97,29360COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €346,43u Subministrament de Platanus hispanica (clons meridionals)
de perímetre de 45 a 50 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 142,5 cm i profunditat mínima 99,75 cm segons
fórmules NTJ
FR44D22H Rend.: 1,000P- 30
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
346,43000346,430001,000BR44D22H =xPlatanus hispanica (clons meridionals) de perímetre de 45 a
50 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 142,5 cm i
profunditat mínima 99,75 cm segons fórmules NTJ
u
Subtotal... 346,43000 346,43000
COST DIRECTE 346,43000
0,00%DESPESES INDIRECTES
346,43000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €3,55u Subministrament de Genista florida d'alçària de 30 a 50 cm,
en contenidor de 3 l
FR4DK433 Rend.: 1,000P- 31
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
3,550003,550001,000BR4DK433 =xGenista florida d'alçària de 30 a 50 cm, en contenidor de 3 lu
Subtotal... 3,55000 3,55000
COST DIRECTE 3,55000
0,00%DESPESES INDIRECTES
3,55000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,48u Subministrament de Rosmarinus officinalis en alvèol forestal
de 200 cm3
FR4H34F1 Rend.: 1,000P- 32
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
0,480000,480001,000BR4H34F1 =xRosmarinus officinalis en alvèol forestal de 200 cm3u
Subtotal... 0,48000 0,48000
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COST DIRECTE 0,48000
0,00%DESPESES INDIRECTES
0,48000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1,46m2 Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3
segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un
pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent el corronat
posterior , i la primera sega
FR71221G Rend.: 1,000P- 33
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,59202/R 26,910000,022A012P000 =xOficial 1a jardinerh
0,05042/R 25,210000,002A012P200 =xOficial 2a jardinerh
0,47780/R 23,890000,020A013P000 =xAjudant jardinerh
Subtotal... 1,12024 1,12024
Maquinària:
0,09300/R 4,650000,020CR711300 =xSembradora de tracció manualh
0,04358/R 21,790000,002CRH13030 =xTallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm
d'amplària de treball
h
Subtotal... 0,13658 0,13658
Materials:
0,186555,330000,035BR4U1G00 =xBarreja de llavors per a gespa tipus Standard C3, segons
NTJ 07N
kg
Subtotal... 0,18655 0,18655
0,016801,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 1,46017
0,00%DESPESES INDIRECTES
1,46017COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €44,67m3 Enderroc de fonament de formigó en massa, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió
G2131223 Rend.: 1,000P- 34
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
9,73500/R 19,470000,500A0140000 =xManobreh
20,15000/R 20,150001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 29,88500 29,88500
Maquinària:
8,29000/R 16,580000,500C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh
6,05000/R 50,000000,121C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
Subtotal... 14,34000 14,34000
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0,448281,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 44,67328
0,00%DESPESES INDIRECTES
44,67328COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €4,07m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor
G2191305 Rend.: 1,000P- 35
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,01500/R 20,150000,100A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 2,01500 2,01500
Maquinària:
0,82900/R 16,580000,050C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh
1,20000/R 50,000000,024C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
Subtotal... 2,02900 2,02900
0,030231,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 4,07423
0,00%DESPESES INDIRECTES
4,07423COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €5,05m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre
formigó amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics
sobre camió o contenidor
G2192C05 Rend.: 1,000P- 36
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,70010/R 20,150000,134A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 2,70010 2,70010
Maquinària:
1,11086/R 16,580000,067C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh
1,20000/R 50,000000,024C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
Subtotal... 2,31086 2,31086
0,040501,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 5,05146
0,00%DESPESES INDIRECTES
5,05146COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €14,87m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó,
de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió
G2194JK1 Rend.: 1,000P- 37
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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9,87350/R 20,150000,490A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 9,87350 9,87350
Maquinària:
3,39890/R 16,580000,205C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh
1,45000/R 50,000000,029C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
Subtotal... 4,84890 4,84890
0,148101,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 14,87050
0,00%DESPESES INDIRECTES
14,87050COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,38m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses
i càrrega sobre camió
G219Q200 Rend.: 1,000P- 38
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,03495/R 23,300000,0015A0121000 =xOficial 1ah
0,06045/R 20,150000,003A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,09540 0,09540
Maquinària:
0,13859/R 92,390000,0015C110F900 =xFresadora per a paviment amb càrrega automàticah
0,08618/R 86,180000,001C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th
0,06243/R 41,620000,0015C170E000 =xEscombradora autopropulsadah
Subtotal... 0,28720 0,28720
0,001431,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 0,38403
0,00%DESPESES INDIRECTES
0,38403COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €6,29m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició
d'ancoratges clavats a terra i situats cada 4 m, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió
G21B1201 Rend.: 1,000P- 39
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,16500/R 23,300000,050A0121000 =xOficial 1ah
3,11520/R 19,470000,160A0140000 =xManobreh
Subtotal... 4,28020 4,28020
Maquinària:
1,94260/R 97,130000,020C1312350 =xPala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 21 a 25 th
Subtotal... 1,94260 1,94260
0,064201,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 6,28700
0,00%DESPESES INDIRECTES
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6,28700COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €31,78u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de
trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició
de fonamentacions
G21B4001 Rend.: 1,000P- 40
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
8,15500/R 23,300000,350A0121000 =xOficial 1ah
10,07500/R 20,150000,500A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 18,23000 18,23000
Maquinària:
4,57677/R 68,310000,067C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh
2,83000/R 50,000000,0566C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
3,14699/R 46,970000,067C1503500 =xCamió grua de 5 th
2,72300/R 7,780000,350C200S000 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènich
Subtotal... 13,27676 13,27676
0,273451,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 31,78021
0,00%DESPESES INDIRECTES
31,78021COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €164,31u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària,
arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega
sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a
planta de compostatge (no mes lluny de 20 km)
G21R11A5 Rend.: 1,000P- 41
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
11,84040/R 26,910000,440A012P000 =xOficial 1a jardinerh
10,51160/R 23,890000,440A013P000 =xAjudant jardinerh
Subtotal... 22,35200 22,35200
Maquinària:
49,08200/R 44,620001,100C1503000 =xCamió gruah
47,86950/R 45,590001,050CR11B700 =xTractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç
desbrossador
h
1,36840/R 3,110000,440CRE23000 =xMotoserrah
Subtotal... 98,31990 98,31990
Materials:
6,7500045,000000,150B2RA9SB0 =xDeposició controlada a planta de compostage de residus
vegetals nets no especials amb una densitat 0,5 t/m3,
procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
t
36,5500085,000000,430B2RA9TD0 =xDeposició controlada a planta de compostage de residus de
troncs i soques no especials amb una densitat 0,9 t/m3,
procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
t
Subtotal... 43,30000 43,30000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 34Data: 08/09/14
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,335281,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 164,30718
0,00%DESPESES INDIRECTES
164,30718COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,78m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
G2214101 Rend.: 1,000P- 42
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,19470/R 19,470000,010A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,19470 0,19470
Maquinària:
2,58540/R 86,180000,030C13113B0 =xPala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 th
Subtotal... 2,58540 2,58540
0,002921,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 2,78302
0,00%DESPESES INDIRECTES
2,78302COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1,92m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió
G2216101 Rend.: 1,000P- 43
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,19470/R 19,470000,010A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,19470 0,19470
Maquinària:
1,72360/R 86,180000,020C13113B0 =xPala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 th
Subtotal... 1,72360 1,72360
0,002921,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 1,92122
0,00%DESPESES INDIRECTES
1,92122COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €6,53m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny fluix, amb retroexcavadora i amb les
terres deixades a la vora
G2224121 Rend.: 1,000P- 44
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,77880/R 19,470000,040A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,77880 0,77880
Maquinària:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 35Data: 08/09/14
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
5,73500/R 50,000000,1147C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
Subtotal... 5,73500 5,73500
0,011681,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 6,52548
0,00%DESPESES INDIRECTES
6,52548COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €7,43m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora
G2225121 Rend.: 1,000P- 45
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,77880/R 19,470000,040A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,77880 0,77880
Maquinària:
6,64000/R 50,000000,1328C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
Subtotal... 6,64000 6,64000
0,011681,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 7,43048
0,00%DESPESES INDIRECTES
7,43048COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €7,13m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i
càrrega mecànica del material excavat
G2225223 Rend.: 1,000P- 46
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,19470/R 19,470000,010A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,19470 0,19470
Maquinària:
6,93387/R 145,060000,0478C13124C0 =xPala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 th
Subtotal... 6,93387 6,93387
0,002921,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 7,13149
0,00%DESPESES INDIRECTES
7,13149COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €7,13m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de
fondària, en terreny compacte, amb pala excavadora i amb
les terres deixades a la vora
G2225241 Rend.: 1,000P- 47
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,19470/R 19,470000,010A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,19470 0,19470
Maquinària:
6,93387/R 145,060000,0478C13124C0 =xPala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 th
Subtotal... 6,93387 6,93387
0,002921,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 7,13149
0,00%DESPESES INDIRECTES
7,13149COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €11,28m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i més de 4 m de
fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora bivalva
batilon i amb les terres deixades a la vora
G2225261 Rend.: 1,000P- 48
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,58410/R 19,470000,030A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,58410 0,58410
Maquinària:
10,69000/R 50,000000,2138C1313332 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb bivalva
batiló
h
Subtotal... 10,69000 10,69000
0,008761,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 11,28286
0,00%DESPESES INDIRECTES
11,28286COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €12,28m3 Excavació de pous fins a 4 m de fondària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió
G2225521 Rend.: 1,000P- 49
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,97350/R 19,470000,050A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,97350 0,97350
Maquinària:
11,29000/R 50,000000,2258C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
Subtotal... 11,29000 11,29000
0,014601,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 12,27810
0,00%DESPESES INDIRECTES
12,27810COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €18,91m3 Excavació de pous més de 4 m de fondària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió
G2225721 Rend.: 1,000P- 50
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,97350/R 19,470000,050A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,97350 0,97350
Maquinària:
17,92500/R 50,000000,3585C1313332 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb bivalva
batiló
h
Subtotal... 17,92500 17,92500
0,014601,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 18,91310
0,00%DESPESES INDIRECTES
18,91310COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €3,54m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en tongades de
25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 %
PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat
d'humectació
G2261111 Rend.: 1,000P- 51
Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:
1,12034/R 86,180000,013C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th
0,62960/R 62,960000,010C1331200 =xMotoanivelladora mitjanah
1,32400/R 66,200000,020C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
0,40140/R 40,140000,010C1502D00 =xCamió cisterna de 6 m3h
Subtotal... 3,47534 3,47534
Materials:
0,062501,250000,050B0111000 =xAiguam3
Subtotal... 0,06250 0,06250
COST DIRECTE 3,53784
0,00%DESPESES INDIRECTES
3,53784COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,84m2 Esbrossada del terreny de menys de 2 m, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió
G22D2011 Rend.: 1,000P- 52
Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:
0,84456/R 86,180000,0098C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th
Subtotal... 0,84456 0,84456
COST DIRECTE 0,84456
0,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,84456COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,02m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a
reutilitzar en obra, amb dúmper extravial, amb un recorregut
de fins a 5 km
G2422015 Rend.: 1,000P- 53
Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:
1,00091/R 145,060000,0069C13124C0 =xPala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 th
1,01717/R 92,470000,011C1507M00 =xDúmper extravial, de 32 t de càrrega útilh
Subtotal... 2,01808 2,01808
COST DIRECTE 2,01808
0,00%DESPESES INDIRECTES
2,01808COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €17,86m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió
simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i
diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre
50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i part
proporcional de pals per a punts singulars
G6A19400 Rend.: 1,000P- 54
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,40800/R 24,080000,100A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,33000/R 23,300000,100A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
2,06800/R 20,680000,100A013M000 =xAjudant muntadorh
Subtotal... 6,80600 6,80600
Materials:
4,360002,180002,000B0A216SG =xTela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat de 50
mm de pas de malla i de D 2,7 mm
m2
3,009008,850000,340B6AZ3134 =xPal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 50 mm i
d'alçària 2,35 m
u
2,3182034,600000,067B6AZA164 =xPal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer
galvanitzat, de diàmetre 80 mm i d'alçària 2,35 m
u
1,2628782,004650,0154D060P021 =xFormigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
m3
Subtotal... 10,95007 10,95007
0,102091,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 17,85816
0,00%DESPESES INDIRECTES
17,85816COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €19,55m3 Estabilització d'esplanada ´´in situ´´, per a l'obtenció de
S-EST3, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 N
G91A1310 Rend.: 1,000P- 55
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,75230/R 19,470000,090A0140000 =xManobreh
Subtotal... 1,75230 1,75230
Maquinària:
7,60969/R 86,180000,0883C13113B1 =xPala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t, amb
escarificadora
h
0,74035/R 56,950000,013C1331100 =xMotoanivelladora petitah
1,52260/R 66,200000,023C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
1,65280/R 41,320000,040C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h
Subtotal... 11,52544 11,52544
Materials:
0,062501,250000,050B0111000 =xAiguam3
6,17869101,290000,061B0512301 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 N segons
UNE-EN 197-1, en sacs
t
Subtotal... 6,24119 6,24119
0,026281,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 19,54521
0,00%DESPESES INDIRECTES
19,54521COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €26,21m3 Base de tot-u artificial col·locada amb motoanivelladora i
piconatge del material al 98% del PM
G931201J Rend.: 1,000P- 56
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,81774/R 19,470000,042A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,81774 0,81774
Maquinària:
1,07032/R 62,960000,017C1331200 =xMotoanivelladora mitjanah
1,36022/R 59,140000,023C13350A0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 th
0,20660/R 41,320000,005C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h
Subtotal... 2,63714 2,63714
Materials:
0,062501,250000,050B0111000 =xAiguam3
22,6800018,900001,200B0372000 =xTot-u artificialm3
Subtotal... 22,74250 22,74250
0,012271,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 26,20965
0,00%DESPESES INDIRECTES
26,20965COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €54,31t Base de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22
base B 50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria grossa per a capa base i granulat calcari,
estesa i compactada
G93AD220 Rend.: 1,000P- 57
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,81550/R 23,300000,035A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
2,04435/R 19,470000,105A0140000 =xManobreh
Subtotal... 2,85985 2,85985
Maquinària:
0,66200/R 66,200000,010C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
0,43192/R 53,990000,008C1709B00 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah
0,60520/R 60,520000,010C170D0A0 =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic
h
Subtotal... 1,69912 1,69912
Materials:
49,7100049,710001,000B9H11J52 =xMescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B
50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
grossa per a capa base i granulat calcari
t
Subtotal... 49,71000 49,71000
0,042901,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 54,31187
0,00%DESPESES INDIRECTES
54,31187COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €21,87m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada
sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter
G96512C5 Rend.: 1,000P- 58
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,12600/R 23,300000,220A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
8,76150/R 19,470000,450A0140000 =xManobreh
Subtotal... 13,88750 13,88750
Materials:
2,6038755,050000,0473B06NN14C =xFormigó d'ús no estructural de resistència a compressió15
N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 40 mm, HNE-15/P/40
m3
0,0640130,480000,0021B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
t
5,103004,860001,050B96512C0 =xVorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340
m
Subtotal... 7,77088 7,77088
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,208311,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 21,86669
0,00%DESPESES INDIRECTES
21,86669COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €24,14m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada
sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter
G96512CD Rend.: 1,000P- 59
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,12600/R 23,300000,220A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
9,15090/R 19,470000,470A0140000 =xManobreh
Subtotal... 14,27690 14,27690
Materials:
4,4810755,050000,0814B06NN14C =xFormigó d'ús no estructural de resistència a compressió15
N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 40 mm, HNE-15/P/40
m3
0,0640130,480000,0021B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
t
5,103004,860001,050B96512C0 =xVorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340
m
Subtotal... 9,64808 9,64808
0,214151,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 24,13913
0,00%DESPESES INDIRECTES
24,13913COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €57,72m Vorada corba de peces de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada
amb morter
G96615D9 Rend.: 1,000P- 60
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
7,22300/R 23,300000,310A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
10,76691/R 19,470000,553A0140000 =xManobreh
Subtotal... 17,98991 17,98991
Materials:
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
4,9655155,050000,0902B06NN14C =xFormigó d'ús no estructural de resistència a compressió15
N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 40 mm, HNE-15/P/40
m3
0,1280230,480000,0042B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
t
34,3665032,730001,050B96615D0 =xVorada corba de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C2 de 30x22 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340
m
Subtotal... 39,46003 39,46003
0,269851,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 57,71979
0,00%DESPESES INDIRECTES
57,71979COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €46,38m Vorada corba de peces de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada
amb morter
G96616DD Rend.: 1,000P- 61
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,99000/R 23,300000,300A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
10,20228/R 19,470000,524A0140000 =xManobreh
Subtotal... 17,19228 17,19228
Materials:
5,5105155,050000,1001B06NN14C =xFormigó d'ús no estructural de resistència a compressió15
N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 40 mm, HNE-15/P/40
m3
0,0640130,480000,0021B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
t
23,3520022,240001,050B96616D0 =xVorada corba de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340
m
Subtotal... 28,92652 28,92652
0,257881,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 46,37668
0,00%DESPESES INDIRECTES
46,37668COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €11,73m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment
de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i
rejuntades amb beurada de ciment blanc
G97422EA Rend.: 1,000P- 62
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
4,89300/R 23,300000,210A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
1,36290/R 19,470000,070A0140000 =xManobreh
Subtotal... 6,25590 6,25590
Maquinària:
0,10080/R 1,440000,070C1704200 =xMesclador continu per a morter preparat en sacsh
Subtotal... 0,10080 0,10080
Materials:
0,16016160,160000,001B051E201 =xCiment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE
80305, en sacs
t
0,4197133,310000,0126B0710150 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
t
4,696500,930005,050B97422E1 =xPeça de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, per a
rigoles
u
Subtotal... 5,27637 5,27637
0,093841,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 11,72691
0,00%DESPESES INDIRECTES
11,72691COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €32,24m Gual de peces de formigó, monocapa, 22x30 cm, col·locat
sobre base de formigó no estructural 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i
rejuntat amb morter
G985150D Rend.: 1,000P- 63
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,29100/R 23,300000,270A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
11,48730/R 19,470000,590A0140000 =xManobreh
Subtotal... 17,77830 17,77830
Materials:
6,2371755,050000,1133B06NN14C =xFormigó d'ús no estructural de resistència a compressió15
N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 40 mm, HNE-15/P/40
m3
0,0699533,310000,0021B0710150 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
t
7,885507,510001,050B9851500 =xPeça de formigó per a guals, monocapa, de 22x30 cmm
Subtotal... 14,19262 14,19262
0,266671,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 32,23759
0,00%DESPESES INDIRECTES
32,23759COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €79,41m2 Paviment de llambordins granítics de 10x8x10 cm, sobre llit
de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts amb material per
a rejuntat de granulats seleccionats i resines sintètiques i
compactació del paviment acabat
G9B11225 Rend.: 1,000P- 64
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,77460/R 23,300000,162A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
5,91888/R 19,470000,304A0140000 =xManobreh
0,38285/R 20,150000,019A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 10,07633 10,07633
Maquinària:
0,16473/R 8,670000,019C133A0K0 =xSafata vibrant amb placa de 60 cmh
Subtotal... 0,16473 0,16473
Materials:
1,2819918,770000,0683B0310500 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmt
13,736002,720005,050B05AA100 =xMaterial per a rejuntat de paviments de pedra i llambordins,
a base de granulats seleccionats i resines sintètiques,
permeable a l'aigua i a l'aire
kg
53,999960,45000119,9999B9B11200 =xLlambordí granític de 10x8x10 cmu
Subtotal... 69,01795 69,01795
0,151141,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 79,41015
0,00%DESPESES INDIRECTES
79,41015COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €34,03m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe
1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a
truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment
pòrtland
G9E1311G Rend.: 1,000P- 65
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
13,28100/R 23,300000,570A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
8,70309/R 19,470000,447A0140000 =xManobreh
Subtotal... 21,98409 21,98409
Materials:
0,001251,250000,001B0111000 =xAiguam3
0,9220519,660000,0469B0312500 =xSorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mmt
0,32023103,300000,0031B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs
t
7,038006,900001,020B9E13100 =xPanot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superiorm2
3,43059108,907730,0315D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra
m3
Subtotal... 11,71212 11,71212
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0,329761,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 34,02597
0,00%DESPESES INDIRECTES
34,02597COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €90,89m3 Paviment de formigó vibrat de formigó HM-30/P/10/I+E de
consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm,
amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I+E, escampat des de camió, estesa i vibratge amb regle
vibratori, reglejat
G9GA5P34 Rend.: 1,000P- 66
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,49500/R 23,300000,150A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
8,76150/R 19,470000,450A0140000 =xManobreh
Subtotal... 12,25650 12,25650
Maquinària:
0,65170/R 4,900000,133C2005000 =xRegle vibratorih
Subtotal... 0,65170 0,65170
Materials:
77,7945074,090001,050B064C26C =xFormigó HM-30/P/10/I+E de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I+E
m3
Subtotal... 77,79450 77,79450
0,183851,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 90,88655
0,00%DESPESES INDIRECTES
90,88655COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €9,08m2 Pintat de paviment de formigó amb 2 capes de pintura
acrílica en fase aquosa
G9Z31F20 Rend.: 1,000P- 67
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,66000/R 23,300000,200A012D000 =xOficial 1a pintorh
2,06800/R 20,680000,100A013D000 =xAjudant pintorh
Subtotal... 6,72800 6,72800
Materials:
2,250007,500000,300B89ZRJ20 =xPintura acrílica per a paviments de formigó, en fase aquosakg
Subtotal... 2,25000 2,25000
0,100921,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 9,07892
0,00%DESPESES INDIRECTES
9,07892COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €22,89m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de
doble ona amb característiques AASHO, per a barreres de
seguretat, col·locat sobre suport
GB2A1001 Rend.: 1,000P- 68
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,16500/R 23,300000,050A0121000 =xOficial 1ah
2,92050/R 19,470000,150A0140000 =xManobreh
Subtotal... 4,08550 4,08550
Materials:
17,4600017,460001,000BBM2AA00 =xBarrera de seguretat flexible d'acer galvanitzat, formada per
perfil longitudinal, de secció en doble ona amb
característiques AASHO
m
1,285005,140000,250BBMZP010 =xPart proporcional d'elements de fixació, per a barreres de
seguretat
m
Subtotal... 18,74500 18,74500
0,061281,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 22,89178
0,00%DESPESES INDIRECTES
22,89178COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €45,18u Suport de perfil, CPN-200 per a barreres de seguretat
flexibles, entre 1,25 i 1,5 m de llargària, amb dos amortidors,
col·locat formigonat
GB2B7332 Rend.: 1,000P- 69
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,16500/R 23,300000,050A0121000 =xOficial 1ah
5,15955/R 19,470000,265A0140000 =xManobreh
Subtotal... 6,32455 6,32455
Materials:
21,5090015,700001,370BBMZ1710 =xSuport de perfil d'acer galvanitzat CPN-200, per a barreres
de seguretat
m
15,000007,500002,000BBMZA810 =xAmortidor de perfil d'acer galvanitzat, de secció en doble
ona, per a barreres de seguretat
u
2,2556672,998850,0309D060M022 =xFormigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l
m3
Subtotal... 38,76466 38,76466
0,094871,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 45,18408
0,00%DESPESES INDIRECTES
45,18408COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €156,00m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus
New Jersey prefabricada, col·locada
GB2C1000 Rend.: 1,000P- 70
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,82500/R 23,300000,250A0121000 =xOficial 1ah
9,73500/R 19,470000,500A0140000 =xManobreh
Subtotal... 15,56000 15,56000
Maquinària:
5,87125/R 46,970000,125C1503500 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 5,87125 5,87125
Materials:
134,34010133,010001,010BBM2BB00 =xBarrera de seguretat rígida prefabricada, tipus New Jerseym
Subtotal... 134,34010 134,34010
0,233401,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 156,00475
0,00%DESPESES INDIRECTES
156,00475COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,45m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm
2/5,5, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada
GBA13110 Rend.: 1,000P- 71
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,13980/R 23,300000,006A0121000 =xOficial 1ah
0,05841/R 19,470000,003A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,19821 0,19821
Maquinària:
0,11400/R 38,000000,003C1B02A00 =xMàquina per a pintar bandes de vial, autopropulsadah
Subtotal... 0,11400 0,11400
Materials:
0,107868,110000,0133BBA11000 =xPintura reflectora per a senyalitzaciókg
0,026413,720000,0071BBA1M000 =xMicroesferes de vidrekg
Subtotal... 0,13427 0,13427
0,002971,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 0,44945
0,00%DESPESES INDIRECTES
0,44945COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,68m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 15 cm 1/2,
amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada
GBA19110 Rend.: 1,000P- 72
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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0,18640/R 23,300000,008A0121000 =xOficial 1ah
0,07788/R 19,470000,004A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,26428 0,26428
Maquinària:
0,15200/R 38,000000,004C1B02A00 =xMàquina per a pintar bandes de vial, autopropulsadah
Subtotal... 0,15200 0,15200
Materials:
0,206818,110000,0255BBA11000 =xPintura reflectora per a senyalitzaciókg
0,049483,720000,0133BBA1M000 =xMicroesferes de vidrekg
Subtotal... 0,25629 0,25629
0,003961,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 0,67653
0,00%DESPESES INDIRECTES
0,67653COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1,17m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 15 cm, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada
GBA1F110 Rend.: 1,000P- 73
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,18640/R 23,300000,008A0121000 =xOficial 1ah
0,07788/R 19,470000,004A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,26428 0,26428
Maquinària:
0,15200/R 38,000000,004C1B02A00 =xMàquina per a pintar bandes de vial, autopropulsadah
Subtotal... 0,15200 0,15200
Materials:
0,612318,110000,0755BBA11000 =xPintura reflectora per a senyalitzaciókg
0,140243,720000,0377BBA1M000 =xMicroesferes de vidrekg
Subtotal... 0,75255 0,75255
0,003961,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 1,17279
0,00%DESPESES INDIRECTES
1,17279COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,00m Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 40
cm 0,8/0,4, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb màquina d'accionament manual
GBA21211 Rend.: 1,000P- 74
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,32620/R 23,300000,014A0121000 =xOficial 1ah
0,13629/R 19,470000,007A0140000 =xManobreh
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Subtotal... 0,46249 0,46249
Maquinària:
0,20342/R 29,060000,007C1B02B00 =xMàquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manualh
Subtotal... 0,20342 0,20342
Materials:
1,075398,110000,1326BBA11000 =xPintura reflectora per a senyalitzaciókg
0,250363,720000,0673BBA1M000 =xMicroesferes de vidrekg
Subtotal... 1,32575 1,32575
0,006941,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 1,99860
0,00%DESPESES INDIRECTES
1,99860COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €8,35m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
d'accionament manual
GBA31110 Rend.: 1,000P- 75
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,63100/R 23,300000,070A0121000 =xOficial 1ah
0,68145/R 19,470000,035A0140000 =xManobreh
Subtotal... 2,31245 2,31245
Maquinària:
1,01710/R 29,060000,035C1B02B00 =xMàquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manualh
Subtotal... 1,01710 1,01710
Materials:
4,053388,110000,4998BBA11000 =xPintura reflectora per a senyalitzaciókg
0,929633,720000,2499BBA1M000 =xMicroesferes de vidrekg
Subtotal... 4,98301 4,98301
0,034691,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 8,34725
0,00%DESPESES INDIRECTES
8,34725COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €214,05u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,
triangular, de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament
GBB11131 Rend.: 1,000P- 76
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,62336/R 24,080000,192A012M000 =xOficial 1a muntadorh
3,97056/R 20,680000,192A013M000 =xAjudant muntadorh
Subtotal... 8,59392 8,59392
Maquinària:
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7,25760/R 37,800000,192C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh
Subtotal... 7,25760 7,25760
Materials:
198,07000198,070001,000BBM11302 =xPlaca triangular, de 135 cm amb làmina reflectora de nivell 1
d'intensitat
u
Subtotal... 198,07000 198,07000
0,128911,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 214,05043
0,00%DESPESES INDIRECTES
214,05043COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €112,16u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular
de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament
GBB11261 Rend.: 1,000P- 77
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,09360/R 24,080000,170A012M000 =xOficial 1a muntadorh
3,51560/R 20,680000,170A013M000 =xAjudant muntadorh
Subtotal... 7,60920 7,60920
Maquinària:
6,42600/R 37,800000,170C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh
Subtotal... 6,42600 6,42600
Materials:
98,0100098,010001,000BBM12702 =xPlaca circular, de diàmetre 90 cm amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat
u
Subtotal... 98,01000 98,01000
0,114141,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 112,15934
0,00%DESPESES INDIRECTES
112,15934COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €161,15u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,
octogonal de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament
GBB11361 Rend.: 1,000P- 78
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,09360/R 24,080000,170A012M000 =xOficial 1a muntadorh
3,51560/R 20,680000,170A013M000 =xAjudant muntadorh
Subtotal... 7,60920 7,60920
Maquinària:
6,42600/R 37,800000,170C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh
Subtotal... 6,42600 6,42600
Materials:
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147,00000147,000001,000BBM13702 =xPlaca octogonal, de diàmetre 90 cm amb làmina reflectora
de nivell 1 d'intensitat
u
Subtotal... 147,00000 147,00000
0,114141,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 161,14934
0,00%DESPESES INDIRECTES
161,14934COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €483,03m2 Cartell acabat amb làmina reflectora de nivell 2 d'intensitat
d'alumini extruït, fixat al suport
GBB43110 Rend.: 1,000P- 79
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
11,65000/R 23,300000,500A0121000 =xOficial 1ah
80,80050/R 19,470004,150A0140000 =xManobreh
Subtotal... 92,45050 92,45050
Materials:
389,19000389,190001,000BBM31300 =xCartell d'alumini extruït, acabat amb làmina reflectora de
nivell 2 d'intensitat
m2
Subtotal... 389,19000 389,19000
1,386761,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 483,02726
0,00%DESPESES INDIRECTES
483,02726COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €17,99m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm,
col·locat a terra formigonat
GBBZ1120 Rend.: 1,000P- 80
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,16500/R 23,300000,050A0122000 =xOficial 1a paletah
1,94700/R 19,470000,100A0140000 =xManobreh
Subtotal... 3,11200 3,11200
Materials:
12,6900012,690001,000BBMZ1B20 =xSuport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
senyalització vertical
m
2,1461772,998850,0294D060M022 =xFormigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l
m3
Subtotal... 14,83617 14,83617
0,046681,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 17,99485
0,00%DESPESES INDIRECTES
17,99485COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €36,77m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 114 mm de
diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, col·locat
GBBZ3012 Rend.: 1,000P- 81
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,16500/R 23,300000,050A0121000 =xOficial 1ah
0,97350/R 19,470000,050A0140000 =xManobreh
Subtotal... 2,13850 2,13850
Maquinària:
0,56364/R 46,970000,012C1503500 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 0,56364 0,56364
Materials:
34,0400034,040001,000BBMZ2612 =xPal d'alumini de 114 mm de diàmetre, designació MD del
Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit
m
Subtotal... 34,04000 34,04000
0,032081,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 36,77422
0,00%DESPESES INDIRECTES
36,77422COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €142,53u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del
suport de 114 mm de diàmetre de senyals de trànsit,
col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns
roscats d'ancoratge del fonament
GBBZA005 Rend.: 1,000P- 82
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,99000/R 23,300000,300A0121000 =xOficial 1ah
5,84100/R 19,470000,300A0140000 =xManobreh
Subtotal... 12,83100 12,83100
Maquinària:
3,52275/R 46,970000,075C1503500 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 3,52275 3,52275
Materials:
77,3800077,380001,000BBMZ5612 =xBase d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de
114 mm de diàmetre al fonament de senyals de trànsit
u
48,6000038,880001,250BBMZZ126 =xPp de placa d'acer amb 4 perns roscats d'ancoratge,
galvanitzat en calent, per a fonamentació de suport d'alumini
u
Subtotal... 125,98000 125,98000
0,192471,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 142,52621
0,00%DESPESES INDIRECTES
142,52621COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €13,58m Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplària i 0,33 m de
fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de
20 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants
GD571110 Rend.: 1,000P- 83
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,63100/R 23,300000,070A0121000 =xOficial 1ah
1,36290/R 19,470000,070A0140000 =xManobreh
0,70525/R 20,150000,035A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 3,69915 3,69915
Maquinària:
0,44402/R 68,310000,0065C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh
1,05500/R 50,000000,0211C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
0,45560/R 56,950000,008C1331100 =xMotoanivelladora petitah
Subtotal... 1,95462 1,95462
Materials:
7,4594057,380000,130B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
m3
0,023981,090000,022B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg
0,057501,150000,050B0A31000 =xClau acerkg
0,280140,420000,667B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,052602,630000,020B0DZA000 =xDesencofrantl
Subtotal... 7,87362 7,87362
0,055491,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 13,58288
0,00%DESPESES INDIRECTES
13,58288COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €27,03m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm i reblert
amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren
GD5A1605 Rend.: 1,000P- 84
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,96100/R 23,300000,170A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
5,64630/R 19,470000,290A0140000 =xManobreh
Subtotal... 9,60730 9,60730
Maquinària:
3,40000/R 50,000000,068C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th
0,86700/R 8,670000,100C133A0K0 =xSafata vibrant amb placa de 60 cmh
Subtotal... 4,26700 4,26700
Materials:
8,9094018,600000,479B0330020 =xGrava de pedrera, per a drenst
4,105503,910001,050BD5A1E00 =xTub volta ranurat de paret simple de PVC i 160 mm de
diàmetre
m
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 54Data: 08/09/14
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 13,01490 13,01490
0,144111,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 27,03331
0,00%DESPESES INDIRECTES
27,03331COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €61,92u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10
cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm
de formigó HM-20/P/20/I
GD5J4F08 Rend.: 1,000P- 85
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
23,30000/R 23,300001,000A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
19,47000/R 19,470001,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 42,77000 42,77000
Materials:
15,7163857,380000,2739B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
m3
1,319171,310001,007B0DF6F0A =xMotlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de
70x30x85 cm, per a 150 usos
u
1,472802,630000,560B0DZA000 =xDesencofrantl
Subtotal... 18,50835 18,50835
0,641551,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 61,91990
0,00%DESPESES INDIRECTES
61,91990COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €67,55u Reixa fixa, per a embornal de fosa grisa, de 780x340x40 mm
i 41 kg de pes i col·locada amb morter
GD5ZBJA4 Rend.: 1,000P- 86
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
8,38800/R 23,300000,360A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
7,00920/R 19,470000,360A0140000 =xManobreh
Subtotal... 15,39720 15,39720
Materials:
1,2192030,480000,040B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
t
50,7000050,700001,000BD5ZBJA0 =xReixa fixa per a embornal, de fosa grisa de 780x340x40 mm
i 41 kg de pes
u
Subtotal... 51,91920 51,91920
0,230961,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 67,54736
0,00%DESPESES INDIRECTES
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 55Data: 08/09/14
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
67,54736COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €54,87m Tub de formigó armat de 600 mm de diàmetre nominal
classe 3, segons ASTM C 76 amb unió de campana amb
anella elastomèrica, col·locat al fons de la rasa
GD78E385 Rend.: 1,000P- 87
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,85280/R 24,080000,160A012M000 =xOficial 1a muntadorh
6,23040/R 19,470000,320A0140000 =xManobreh
Subtotal... 10,08320 10,08320
Maquinària:
7,13920/R 44,620000,160C1503000 =xCamió gruah
Subtotal... 7,13920 7,13920
Materials:
34,1800034,180001,000BD78E380 =xTub de formigó armat de 600 mm de diàmetre classe 3,
segons ASTM C 76 amb unió de campana amb anella
elastomèrica
m
3,320003,320001,000BFYG1GF1 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tub de
formigó armat prefabricat, de 600 mm de diàmetre i classe 3
segons ASTM C 76, amb unió de campana amb anella
elastomèrica
u
Subtotal... 37,50000 37,50000
0,151251,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 54,87365
0,00%DESPESES INDIRECTES
54,87365COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €94,60m Tub de formigó armat de 800 mm de diàmetre nominal
classe 3, segons ASTM C 76 amb unió de campana amb
anella elastomèrica, col·locat al fons de la rasa
GD78G385 Rend.: 1,000P- 88
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,51432/R 24,080000,229A012M000 =xOficial 1a muntadorh
4,73572/R 20,680000,229A013M000 =xAjudant muntadorh
8,91726/R 19,470000,458A0140000 =xManobreh
Subtotal... 19,16730 19,16730
Maquinària:
13,06903/R 57,070000,229C150G900 =xGrua autopropulsada de 20 th
Subtotal... 13,06903 13,06903
Materials:
57,4000057,400001,000BD78G380 =xTub de formigó armat de 800 mm de diàmetre classe 3,
segons ASTM C 76 amb unió de campana amb anella
elastomèrica
m
4,680004,680001,000BFYG1JF1 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tub de
formigó armat prefabricat, de 800 mm de diàmetre i classe 3
segons ASTM C 76, amb unió de campana amb anella
elastomèrica
u
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 56Data: 08/09/14
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 62,08000 62,08000
0,287511,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 94,60384
0,00%DESPESES INDIRECTES
94,60384COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €11,20m Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, per anar
formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà
i col·locat al fons de la rasa
GD7F7575 Rend.: 1,000P- 89
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,38528/R 24,080000,016A012M000 =xOficial 1a muntadorh
0,31152/R 19,470000,016A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,69680 0,69680
Materials:
10,4900010,490001,000BD7F7570 =xTub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, per anar
formigonat amb unió elàstica amb massilla adhesiva de
poliuretà
m
Subtotal... 10,49000 10,49000
0,010451,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 11,19725
0,00%DESPESES INDIRECTES
11,19725COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €17,17m Prisma de canalització per a instal·lacions de telefonia
format per 4 tubs de diàmetre 63 mm i de gruix 1,2 mm de
PVC rígid i dau de recobriment de 30X28 cm de formigó
HM-20/P/20/I
GDG3U040 Rend.: 1,000P- 90
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,72800/R 23,300000,160A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
3,11520/R 19,470000,160A0140000 =xManobreh
Subtotal... 6,84320 6,84320
Materials:
4,1313657,380000,072B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
m3
6,090001,450004,200BG21RD10 =xTub rígid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte
de 6 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,2 mm de gruix
m
Subtotal... 10,22136 10,22136
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 57Data: 08/09/14
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,102651,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 17,16721
0,00%DESPESES INDIRECTES
17,16721COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €531,53u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus
HF-II, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera
de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral
amb terra de la mateixa excavació
GDK26E17 Rend.: 1,000P- 91
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
8,15500/R 23,300000,350A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
13,62900/R 19,470000,700A0140000 =xManobreh
Subtotal... 21,78400 21,78400
Maquinària:
7,45154/R 44,620000,167C1503000 =xCamió gruah
Subtotal... 7,45154 7,45154
Materials:
9,8660555,930000,1764B064500B =xFormigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
m3
492,10000492,100001,000BDK218ZJ =xPericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus
HF-II, per a instal·lacions de telefonia
u
Subtotal... 501,96605 501,96605
0,326761,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 531,52835
0,00%DESPESES INDIRECTES
531,52835COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €3,06m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció
1 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en tub
GG312154 Rend.: 1,000P- 92
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,96320/R 24,080000,040A012H000 =xOficial 1a electricistah
0,82600/R 20,650000,040A013H000 =xAjudant electricistah
Subtotal... 1,78920 1,78920
Materials:
1,244401,220001,020BG312150 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció
1 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums
m
Subtotal... 1,24440 1,24440
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 58Data: 08/09/14
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,026841,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 3,06044
0,00%DESPESES INDIRECTES
3,06044COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €10,55m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
muntat en malla de connexió a terra
GG380907 Rend.: 1,000P- 93
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,81600/R 24,080000,200A012H000 =xOficial 1a electricistah
4,13000/R 20,650000,200A013H000 =xAjudant electricistah
Subtotal... 8,94600 8,94600
Materials:
1,315801,290001,020BG380900 =xConductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2m
0,150000,150001,000BGY38000 =xPart proporcional d'elements especials per a conductors de
coure nus
u
Subtotal... 1,46580 1,46580
0,134191,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 10,54599
0,00%DESPESES INDIRECTES
10,54599COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1,15m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus
Standard C3 segons NTJ 07N, amb una dosificació de 35
g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i
fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral
d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador
sintètic de base acrílica, en una superfície de 500 a 2000 m2
GR7217G0 Rend.: 1,000P- 94
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,04844/R 26,910000,0018A012P000 =xOficial 1a jardinerh
Subtotal... 0,04844 0,04844
Maquinària:
0,04016/R 44,620000,0009C1503000 =xCamió gruah
0,03195/R 35,500000,0009CR713300 =xHidrosembradora muntada sobre camió, amb dipòsit de
2500 l, amb bomba incorporada de 15 a 20 kW
h
Subtotal... 0,07211 0,07211
Materials:
0,002501,250000,002B0111000 =xAiguam3
0,099306,620000,015BR34J000 =xBioactivador microbiàkg
0,369458,210000,045BR361100 =xEstabilitzant sintètic de base acrílicakg
0,182706,090000,030BR3A7000 =xAdob mineral sòlid de fons, d'alliberament lentkg
0,184000,920000,200BR3PAN00 =xEncoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta
kg
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 59Data: 08/09/14
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,186555,330000,035BR4U1G00 =xBarreja de llavors per a gespa tipus Standard C3, segons
NTJ 07N
kg
Subtotal... 1,02450 1,02450
0,000731,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 1,14578
0,00%DESPESES INDIRECTES
1,14578COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €31.649,92pa Partida alçada a justificar per a Seguretat i SalutPPSIS Rend.: 1,000P- 95
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 60Data: 08/09/14
PARTIDES ALÇADES
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €10.526,74pa Partida alçada que inclou el valor del control de qualitat
realitzat durant tota l'obra.
PPCQUA
 €64.709,72pa Partida alçada corresponent a les despeses per la gestió de
residus de l'obra. Inclou la classificació, la càrrega a camió,
el transport i la disposició dels residus al dipòsit.
PPGEST
 €20.500,00pa Partida alçada a justificar per a imprevistos d'obra
considerant un 3% del PEM
PPIMPR
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1. Introducció 
L’objecte del present annex és la descripció de la proposta d’enjardinament i reg de les zones 
verdes presents en l’àmbit del projecte. Tan sols es preveu enjardinar i regar les dues zones 
verdes que s’inclouen dins el projecte constructiu. La primera d’elles és la zona verda adjacent 
al costat dret de la carretera C-65z (carrer Penedès) segons els vehicles que circulen direcció a 
Girona i que s’allarga fins a l’inici del ramal corresponent a la futura continuació del carrer 
Ramal i la segona, la corresponent a l’illot central de la rotonda.  
 
2. Jardineria 
Com ja s’ha dit anteriorment, el present projecte contempla la urbanització de les zones 
verdes. A continuació expliquem separadament el procés que es preveu fer per a 
l’enjardinament de les dues zones verdes. Comencem per la proposta d’enjardinament de 
l’illot central de la rotonda: 
 Com que l’illot central se situarà a una zona que actualment està pavimentada, caldrà 
demolir el paviment existent, refer l’esplanada i disposar d’un material drenant que 
ocupi l’àrea de l’illot central, tot donant-li la forma còncava oportuna (anivellar el 
terreny de l’illot central a les cotes corresponents). 
 Una vegada la superfície de l’illot central tingui la forma i cota que li pertoca, ja es pot 
fer el disseny de la jardineria.  
La rotonda que es projecta a Llagostera serà la porta d’entrada a la població pels 
vehicles que vinguin del nord, és a dir, de Cassà de la Selva i, de més lluny, Girona. Ha 
de presentar, per tant, una “cara” agradable i “donar” la benvinguda o comiat a les 
persones que entren o surten de la població per aquest punt.  
Es buscarà enjardinar la rotonda amb un tipus de vegetació sostenible, utilitzant 
materials de recobriment i plantant arbres i arbustos que requereixin pocs recursos 
hídrics.  
Antigament, moltes de les rotondes es cobrien amb una catifa de gespa. Actualment, 
però, s’està donant un tractament molt diferent a les rotondes. S’ha donat pas a 
dissenys molt més sostenibles. No té sentit que la rotonda tingui gespa al mig perquè 
no en gaudeix ningú i, a més, gasta aigua. A les rotondes noves s’ha de buscar que 
siguin agradables visualment, però amb plantes que necessitin pocs recursos hídrics.  
Així doncs, quant a l’enjardinament de l’illot central de la rotonda que es projecta, es 
dissenya de la següent manera, dividint el cercle en quatre parts diferenciades: 
1. Es disposarà un material de recobriment estès per tota l’àrea representada 
amb el número 1, concretament escorça de pi. 
2. A la línia marcada amb un 2 es plantarà una varietat d’arbustos autòctons, 
d’un metre d’alçada aproximadament, que necessitin poca aigua per 
sobreviure.  
3. A l’àrea marcada amb un 3, es disposarà grava jardí com a material de 
recobriment i també es plantaran 3 arbres, que seran plataners. 
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4. Finalment, a la meitat de l’àrea total de l’illot, corresponent a la mitja 
circumferència dreta, es plantarà ginesta, que és una vegetació arbustiva 
verda, amb algunes flors grogues. S’intentarà que la seva altura màxima sigui 
de 30 cm. 
 
Figura 1. Esquema simple de la vista en planta de l’illot central de la rotonda, on els números 
representats fan referència a les descripcions fetes més amunt 
 
Una vegada definit el disseny d’enjardinament de l’illot central de la rotonda, passem a 
descriure l’enjardinament que farem a l’altra zona verda, és a dir, al lateral del carrer Penedès 
fins a l’alçada de l’inici del futur vial (continuació del carrer Ramal). Com en l’altre cas, 
descrivim el procés que es preveu fer per enjardinar la zona: 
 Primer de tot, netejar els terrenys, fer l’esplanada i anivellar els terrenys de la zona 
verda a les cotes corresponents. 
 Seguidament s’hi farà el plantat de gespa. 
 A continuació, plantat de diversos arbres. Es preveu plantar un arbre cada 10 metres. 
A les zones on es plantin els arbres es preveu que hi hagi unes desenes de centímetres 
de terra vegetal per sota.  
Així doncs, a la zona on es vulgui plantar cada arbre, hi haurà d’haver una base neta i 
compactada de terra vegetal, seguit d’una membrana Fibratex antiarrels, que és un 
protector de fibres ecològiques que atura el creixement d’arrels i herbes a l’exterior, i 
més amunt hi tornarà a haver sorra compactada, que és on es plantarà la gespa. Al 
voltant del tronc de l’arbre es disposarà un anell d’uns 20 cm d’escorça de pi.  
Cal destacar que els arbres es plantaran a l’interior de la zona verda, no a la vorera, i 
l’espècie serà el plataner, igual com en l’illot central.  
 Finalment, a tota la frontera que separa la zona verda del talús del terraplè s’hi 
plantarà vegetació arbustiva del tipus autòcton d’1,5 metres d’alçada. D’aquesta 
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forma, els ocupants que viatgin dins dels vehicles percebran un espai enjardinat 
acollidor, i no veuran el paisatge mal condicionat que hi ha actualment a l’est de la 
zona del projecte, ja que són camps amb males herbes, arbusts i arbres que no reben 
cap mena de tractament.  
Per acabar, dir que l’Ajuntament de Llagostera es farà càrrec del manteniment i la conservació 
de la jardineria present a la zona del projecte.  
 
3. Reg 
Primer de tot, cal dir que abans de realitzar l’enjardinament és necessari instal·lar tot el 
sistema de reg. Per tal d’escollir quin és el millor sistema de reg, convé primer definir les 
diferents zones que hem de regar. Si agrupem les plantes amb requeriment similar d’aigua 
podrem donar a cada una l’aigua justa que necessita. I de fet això és el que hem fet, de tal 
forma que segons la zona regarem d’una manera o d’una altra, però podent regar totes les 
plantes, arbusts i arbres d’una manera eficient.  
A l’illot central haurem de regar la zona 2, on hi ha arbustos autòctons, la 3, amb plataners i la 
4, que hi tenim ginesta (aquests números corresponen als representats a la figura 1). L’altra 
zona verda s’haurà de regar en la seva totalitat, donat que tenim gespa per tot arreu, a més 
d’alguns arbres i els arbusts que ens fan de frontera amb el talús del terraplè.  
La zona amb el plantat de gespa requerirà un alt regatge, mentre que on hi hagin arbusts i 
arbres, serà necessari un regatge baix i molt baix, respectivament.  
Per poder decidir quin és el sistema de reg més òptim en cada situació, resulta lògic primer 
veure quines són les principals característiques dels sistemes de reg que existeixen. En tenim 
tres tipus: 
 
 Aspersió 
Reg localitzat (gota a 
gota) 
Reg manual 
Característiques 
principals 
Reg en forma de 
pluja 
Humectació 
localitzada 
Inundació de la 
superfície 
Pendent del terreny Qualsevol pendent Qualsevol pendent Pendents del 0 a l’1% 
Permeabilitat Qualsevol Qualsevol 
No recomanat en sòls 
molt permeables  
Acció del vent 
Pot afectar a 
l’eficiència del reg 
Afecta escassament No afecta 
Reg d’erosió Dèbil Nul Dèbil 
Pèrdues d’aigua Reduïdes Molt reduïdes 
Depèn de l’habilitat 
del regant 
Taula 1. Sistemes de reg 
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Donat que no tenim en cap cas arbres plantats dins d’escocells, el sistema de reg de gota-gota 
no s’utilitzarà. Aquest és un sistema molt útil quan el regatge necessari és baix, a més d’haver 
de regar una zona molt localitzada com pot ser l’interior dels escocells.   
Aquest sistema de reg té els següents avantatges: 
 Es produeix una menor evaporació de l’aigua que amb altres sistemes de reg 
 Permet aportar a cada planta la quantitat d’aigua que necessita 
 Exigeix poca pressió 
Pel contrari, té els inconvenients: 
 El cost de la instal·lació és major 
 La calç pot provocar l’obturació de la xarxa de goteig 
 En terrenys salins aquest sistema pot provocar aflorament de sals en els punts de reg 
Així doncs, pel que fa a la flora que cal regar, o sigui, la gespa, els arbusts i els arbres, es 
regaran amb un sistema de reg per aspersió, donat que el reg localitzat (gota a gota) no seria 
efectiu. Podríem optar per regar els arbres de l’illot central de la rotonda amb el sistema de 
gota a gota, però com que igualment per regar els arbusts és necessari un sistema d’aspersió 
donada la seva extensió, aprofitem el mateix sistema de reg estalviant-nos així una instal·lació 
de tubs de gota a gota.  
L’aigua necessària pel regatge se subministrarà des de la xarxa d’aigua potable municipal, per 
tant, s’haurà de connectar la xarxa troncal del regatge amb la xarxa d’aigua potable de 
Llagostera.  
Per tal de treure el màxim rendiment de l’operació de regatge, convé seguir els següents 
consells: 
 Horaris: convé regar a les hores de menys calor 
 Arbres i arbusts: requereixen regs freqüents quan han estat recentment plantats; però 
quan tenen ja les arrels ben desenvolupades requereixen pocs regs 
 Els regs s’han d’adaptar a la meteorologia 
 En sistemes de reg automàtics, els sensors de pluja i d’humitat eviten regs 
innecessaris.  
 L’excés de reg provoca un mal desenvolupament de les arrels i una major debilitat 
davant les malalties  
Finalment, alguns aspectes importants a tenir en compte de manteniment: 
 Reg: comprovar periòdicament que no té fuites i que tots els elements funcionen 
correctament 
 Reposicions: substituir les plantes que no hagin arrelat 
 Segues: les gespes molt curtes consumeixen més aigua que les que es mantenen més 
altes 
 Recobriments: reposar cada any el material perdut. Substituir els recobriments si es 
fan amb materials orgànics fins 
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1. Introducció 
L’objectiu del present annex és la justificació i dimensionament de la instal·lació d’enllumenat 
públic a la zona objecte de l’actuació, al terme municipal de Llagostera, amb l’objectiu de dotar 
a la nova rotonda i els vials d’accés de la correcta il·luminació. Es justificaran també els criteris 
emprats pel desenvolupament d’aquest annex.  
 
2. Situació actual 
Abans d’estudiar i proposar el nou sistema d’enllumenat de la intersecció és convenient 
veure’n la situació actual. Com ja s’ha dit en altres ocasions, en l’actualitat, el nus que ens 
ocupa està constituït per una intersecció a nivell de tres ramals en forma de “T” amb 
senyalització vertical (cediu el pas i stop). Pel que fa a la seva il·luminació, podem dir que 
actualment presenta mancances importants. Tant és així que només està il·luminada per una 
sèrie de bàculs situats en l’accés provinent del carrer Ramal. Aquestes columnes s’allarguen 
fins quasi l’altura del carrer Penedès. La distribució de les columnes d’enllumenat és unilateral 
en aquest carrer, i es troben alineades a la banda dreta del carrer pels vehicles que s’apropen a 
la intersecció provinents de Tossa de Mar o Caldes de Malavella.  
Pel que fa a la resta de vials d’accés a la intersecció, no existeix cap altre punt de llum, per la 
qual cosa es considera que actualment la intersecció està mal il·luminada, tenint en compte la 
seva situació, essent una zona d’entrada a la població de Llagostera.    
Per últim, les illetes centrals de la intersecció tampoc tenen cap bàcul que il·lumini el nus. A la 
següent figura 1 es pot apreciar la distribució actual dels bàculs, suportats per columnes, 
representats a través dels cercles vermells.  
 
 
Figura 1. Representació gràfica de la distribució actual dels bàculs (cercles vermells) 
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3. Criteris seguits 
La il·luminació s’ha projectat de tal manera que minimitza la contaminació lluminosa i 
afavoreix l’estalvi i l’aprofitament de l’energia. 
 
3.1 Visibilitat 
Una rotonda representa una obstrucció física en la trajectòria del trànsit que la travessa i, a 
més, en el trànsit que s’aproxima, havent de cedir el pas al trànsit que es troba ja girant. Per 
tant, és fonamental que la visibilitat sigui l’adequada per tal que els conductors puguin 
prevenir els riscos potencials i augmentar la seguretat.  
Durant la nit si no hi ha enllumenat públic resulta impossible conèixer la configuració de la 
rotonda, encara que aquesta pugui ser imaginada en la zona d’aproximació, gràcies als senyals 
de trànsit, però quan el conductor del vehicle es troba a la calçada anular, percep una dificultat 
en la orientació. El perill ve sobretot en el fet de la pròpia curvatura de la carretera, ja que la 
presència d’altres automobilistes és advertida per el conductor mitjançant els seus propis fars.  
En molts casos la circulació nocturna a velocitat normal en rotondes sense enllumenat públic 
no impedeix l’existència d’instants de pànic, seguits eventualment d’una frenada brusca, per 
tornar a trobar els punts de referència i, en particular, la sortida de la rotonda.  
Encara és pitjor el cas de les glorietes sense enllumenat públic situades a prop de zones 
urbanes il·luminades. La freqüència dels accidents comptabilitzats en el sentit de circulació de 
camp obert cap a zona urbana, confirma el fet següent: en la zona d’aproximació a la rotonda i 
malgrat d’una adequada senyalització viària, el conductor veu en imatge de fons la zona 
urbana il·luminada, que arriba a ser la seva referència i la seva fita exclusiva d’orientació.  
El conductor no distingeix ni s’imagina en primer pla la desviació que origina la rotonda i no 
alenteix a temps la velocitat del vehicle, produint-se l’accident quan el conductor resulta 
incapaç d’escometre adequadament el viratge d’entrada a la rotonda.  
Tot això exposat, així com les dades d’accidents ocasionats demostren la necessitat d’instal·lar 
enllumenat públic a les rotondes, el que requereix en primer terme conèixer les necessitats 
visuals del conductor, per posteriorment adoptar les solucions luminotècniques pertinents.   
 
3.2 Necessitats visuals 
És necessari tornar a considerar l’automobilista per traduir les seves necessitats visuals. Quan 
s’aproxima a la rotonda han de complir-se dues funcions: reconeixement de l’entorn i de la 
senyalització preventiva. Durant el dia aquestes dues funcions es compleixen. Durant la nit, la 
primera de les dues funcions (reconeixement de l’entorn) no queda assegurada i únicament la 
senyalització preventiva pateix el risc de deixar l’automobilista un temps molt curt per 
reconèixer la configuració dels llocs. 
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Paral·lelament pot existir una dificultat d’adaptació de l’ull al nivell d’il·luminació de la rotonda 
si la zona d’aproximació no està il·luminada. Així, a camp obert s’ha d’evitar una transició 
brutal entre la zona no il·luminada i la zona il·luminada i, per tant, l’enllumenat de la zona 
d’aproximació resulta indispensable.  
El conductor que s’aproxima a l’entrada de la glorieta durant la nit necessita distingir 
clarament el trànsit que es troba a l’entrada precedent situada a la seva esquerra i al que es 
troba girant en els carrils de la rotonda, així com una adequada visibilitat davantera per a que 
una vegada en la rotonda sigui capaç de veure el trànsit de vehicles que el sobrepassen per 
l’esquerra i procedir en conseqüència.  
Tot això implica que el treball visual que ha d’efectuar el conductor del vehicle sigui més 
complex i difícil que en una carretera recta i, per tant, el nivell d’il·luminació en la rotonda ha 
de ser superior al de les carreteres que s’aproximen.  
 
3.3 Solució luminotècnica escollida 
La funció de reconeixement de l’entorn i la de la percepció visual de la rotonda han de tenir en 
compte els paràmetres següents: 
 Visió dels panells de senyalització vertical. 
 Visió de la calçada. 
 Visió del fons sobre el qual es perfilen els eventuals obstacles. 
 Visió dels altres vehicles que circulen. 
Totes aquestes funcions es realitzen gràcies a la il·luminació natural de la llum diürna que 
inunda de llum la “escena” que es presenta al conductor des de tots els angles.  
Encara que desgraciadament per raons físiques, tecnològiques i econòmiques fàcils de 
comprendre, no és possible en la seva totalitat reconstruir aquesta relativa perfecció durant al 
nit, sí resulta factible proporcionar mitjançant enllumenat públic unes condicions de visibilitat 
suficients als conductors dels vehicles.  
Existeixen diverses solucions d’il·luminació de glorietes, d’entre les quals s’ha escollit la 
il·luminació perifèrica. Es tracta d’una disposició clàssica dels suports (figura 2), mitjançant la 
implantació dels punts de llum en la perifèria de la rotonda, situats 1 metre enrere de la 
vorada i orientades les lluminàries perpendicularment a la via de trànsit, és a dir, radialment.  
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Figura 2. Il·luminació perifèrica de la rotonda mitjançant lluminàries convencionals, 
implantades en suports de 10 o 12 metres d’altura 
 
Les lluminàries instal·lades són del mateix tipus que les utilitzades en els trams rectes de les 
vies de trànsit i, per tant, aquestes lluminàries tendeixen a il·luminar un tros de “banda o faixa” 
de la calçada. 
La coincidència dels feixos lluminosos procedents de les lluminàries sobre la calçada anular 
imposa una relació entre la separació entre suports i l’altura del punt de llum, que és funció de 
la curvatura de la glorieta.  
Normalment s’utilitzen lluminàries convencionals per carreteres implantades a 10 o 12 metres 
d’altura que permeten separacions raonables entre punts de llum.  
A continuació s’exposen els avantatges i inconvenients d’aquesta solució d’il·luminació 
perifèrica de les rotondes.  
 
Avantatges 
 Bona il·luminació de la calçada. 
 Adequada limitació de l’enlluernament.  
 Idoni factor d’utilització de la instal·lació. 
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 Lluminàries no situades en front de les entrades. 
 Encaminament propici al guiatge visual. 
 Visió apropiada en contrast positiu dels vehicles i obstacles sobre un fons més obscur.  
 Convenient manteniment de la instal·lació. 
Inconvenients 
 Inexistència de la imatge de configuració conjunta de la rotonda (el cercle o zona 
central s’il·lumina poc). 
 Necessitat de proteccions de seguretat per evitar el xoc amb els suports. 
 Número de suports relativament important. 
 
3.4 Accessos a la rotonda 
A més de la il·luminació de la rotonda, l’enllumenat s’ha d’estendre a les vies d’accés a la 
mateixa, en una longitud adequada que permeti als conductors el temps suficient per 
identificar la glorieta i, en sentit contrari, facilitar als automobilistes que s’allunyen de la 
mateixa acostumar-se a la foscor.  
Tenint en compte la distància de seguretat o parada que requereix un vehicle que circula a la 
velocitat màxima autoritzada en els vials d’accés a la rotonda, i considerant l’estat de la 
calçada (sec o mullat), els accessos a la rotonda s’haurien d’il·luminar en una longitud de, com 
a mínim, 50 metres en ambdós sentits.   
 
3.5 Decret 82/2005, de 3 de maig, d’aprovació del Reglament de desenvolupament 
de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la 
protecció del medi nocturn 
La Llei 6/2001, de 31 de maig, va regular l’ordenació ambiental de la il·luminació per a la 
protecció del medi ambient de nit amb la finalitat de mantenir, al màxim possible, les 
condicions naturals d’aquestes hores en benefici de les persones, de la fauna, de la flora i dels 
ecosistemes en general, de promoure l’eficiència energètica de la il·luminació exterior, i 
d’evitar la intrusió de llum artificial no necessària a cases i equipaments, a fi de prevenir i 
corregir els efectes pertorbadors de la contaminació lluminosa en la visió del cel.  
El Decret 82/2005 duu a terme el desenvolupament reglamentari de la Llei 6/2001, de 31 de 
maig, que regula els aspectes relatius a les instal·lacions i els aparells d’il·luminació exterior i 
interior pel que fa a la contaminació lluminosa que poden produir.  
El Decret regula els aspectes referents a la zonificació de Catalunya segons la protecció del 
territori a la contaminació lluminosa, determina les característiques de les instal·lacions i dels 
aparells d’il·luminació, en funció de les zones de protecció en què estan ubicats, i regula el 
funcionament de l’enllumenat en els aspectes: estacional, horari, manteniment i d’adequació 
de la il·luminació existent.  
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Zonificació de Catalunya segons la protecció del territori a la contaminació lluminosa 
El reglament 82/2005 estableix diferents nivells de protecció a la contaminació lluminosa. El 
grau de major protecció serà per a les zones E1 i el de menor protecció seran les E4: 
E1 
Les zones E1 són les zones de màxima protecció a la contaminació lluminosa; 
corresponen a les àrees coincidents amb els espais d’interès natural, les àrees de 
protecció especial i les àrees coincidents amb la Xarxa natura 2000. 
E2 
Es considera com a zona E2 el sòl no urbanitzable fora d’un espai d’interès natural 
o d’una àrea de protecció especial o d’una àrea de la Xarxa natura 2000. 
E3 
Les zones E3 són les àrees que el planejament urbanístic les qualifica com a sòl 
urbà o urbanitzable. 
E4 
Les zones E4 són àrees en sòl urbà d’ús intensiu a la nit en activitats: comercials, 
industrials o de serveis i també vials urbans principals. Les determina l’ajuntament 
de cada municipi, el qual haurà de notificar la proposta de zonificació al 
Departament de Medi Ambient i Habitatge, que n’haurà de fer l’aprovació. No 
poden classificar-se zones E4 a menys de 2 km d’una zona E1. 
 
La rotonda i els vials del present projecte es troben dins una zona de protecció E3.  
Tot seguit es procedeix a la classificació de la rotonda i els vials pel que fa al seu trànsit, ja que 
a partir d’aquesta classificació, es determina segons la Taula 6 de l’annex del Decret, la màxima 
il·luminació en lux que es permet.  
TRÀNSIT 
Il·luminació en zona de 
vehicles 
Il·luminació en zona de 
vianants 
Trànsit elevat 35 20 
Trànsit moderat 25 10 
Trànsit baix 15 6 
Trànsit escàs 10 5 
Taula 1. Il·luminació mitjana màxima en zones destinades a trànsit de vehicles i/o al pas de 
vianants, expressada en lux. 
 
En aquest cas es considera que la rotonda i els seus vials d’accés tindran un trànsit moderat.  
Addicionalment, i segons ve expressat en altres normatives, es demana complir els següents 
valors d’uniformitat segons el trànsit: 
TRÀNSIT 
Uniformitat a la 
calçada 
Trànsit elevat 0.40 
Trànsit moderat 0.30 
Trànsit baix - 
Trànsit escàs - 
 
Taula 2. Valors de la uniformitat recomanable a les calçades 
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Quant al compliment del Decret 82/2005 envers les làmpades, s’han d’utilitzar les de major 
eficiència energètica i de mínima emissió de flux lluminós en radiacions de longitud d’ona 
inferiors a 440 nanòmetres, les quals han de ser compatibles amb les exigències funcionals i 
paisatgístiques de cada lloc. És per això que s’utilitzaran làmpades de vapor de sodi a alta 
pressió. Els tipus de làmpades permeses en funció de la zona de protecció a la contaminació 
lluminosa i de l’horari d’ús són les que figuren a la Taula 1 de l’annex del Decret 82/2005: 
 
Zona de 
protecció 
Horari de vespre Horari de nit 
E1 V.S.B.P./V.S.A.P. V.S.B.P./V.S.A.P. 
E2 Preferentment V.S.B.P./V.S.A.P. V.S.B.P./V.S.A.P. 
E3 Preferentment V.S.B.P./V.S.A.P. Preferentment V.S.B.P./V.S.A.P. 
E4 Preferentment V.S.B.P./V.S.A.P. Preferentment V.S.B.P./V.S.A.P. 
Taula 3. Tipus de làmpades segons l’indret en què estan situades 
V.S.B.P.: Làmpades de vapor de sodi a baixa pressió. 
V.S.A.P.: Làmpades de vapor de sodi a alta pressió. 
 
Pel que fa al compliment del Decret 82/2005 referent al pàmpol, les Taules 2 i 3 de l’annex de 
l’esmentat Decret ens regulen el percentatge màxim de flux instal·lat d’un pàmpol d’un llum i 
l’enlluernament pertorbador màxim, respectivament.  
 Flux a l’hemisferi superior. Les lluminàries han de complir: 
Zona de protecció Horari de vespre Horari de nit 
E1 1 1 
E2 5 1 
E3 15 15 
E4 25 25 
Taula 4. Percentatge màxim de flux d’hemisferi superior instal·lat d’un pàmpol d’un llum. 
 Enlluernament pertorbador 
Zona de protecció Enlluernament pertorbador 
E1 10 
E2 10 
E3 15 
E4 15 
Taula 5. Enlluernament pertorbador màxim en il·luminació exterior de tipus viari, expressat en 
tant per cent (%) 
 
Finalment, per acabar aquest apartat, dir que la làmpada té un angle d’enfocament inferior a 
70  respecte la vertical.  
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4. Proposta d’enllumenat 
Actualment, la zona de la intersecció només compta amb l’enllumenat existent en un dels vials 
que van a parar al nus, concretament el carrer Ramal.  
Per l’enllumenat de la rotonda i dels seus vials d’accés s’ha previst punts de llum amb 
lluminària tipus JCH-250/CC (veure figura 3), làmpada de 150 W de vapor de sodi a alta pressió 
i muntada sobre columna troncocònica d’acer galvanitzat de 9 metres d’alçada i homologada. 
S’han escollit làmpades de V.S.A.P. per l’estalvi energètic que aporten respecte altres tipus de 
làmpades, a més de les seves successives millores cromàtiques en els darrers temps. El vapor 
de sodi de baixa pressió (V.S.B.P.), per la seva mala reproducció cromàtica, que produeix, 
inclús, efectes de tipus daltònic, no se sol utilitzar a la ciutat, sinó que està limitat a autopistes, 
túnels, molls de descàrrega, i altres espais sense activitat de passeig. És per aquest motiu que 
s’ha rebutjat la seva utilització en aquest projecte.  
La làmpada escollida, de 150 W de vapor de sodi a alta pressió, es caracteritza per desprendre 
una llum de color daurada. El rendiment del color és de categoria mitjana, amb un IRC de 30-
40. El flux lluminós és de 17.200 lm. La durada típica d’aquest tipus de làmpades és de 8.000 a 
10.000 hores.   
Pel que fa a les fonamentacions de les columnes, aquestes tindran unes dimensions de 
80x80x80 cm.  
Les instal·lacions d’enllumenat públic són un conjunt de fanals units per mitjà de la conducció 
de cable subterrani al punt d’alimentació o el quadre de comandament. El fanal està constituït 
pel bàcul de sustentació, lluminària o cap de fanal i làmpada, que és l’element d’il·luminació 
pròpiament dit; el bàcul sol portar incorporada una placa de connexió i derivació de la línia 
d’alimentació d’energia elèctrica a la làmpada, i en la lluminària estan els diferents equips 
electrotècnics d’encesa i seguretat.  
 
 
Figura 3. JCH-250/CC  
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La connexió de la xarxa d’alimentació elèctrica de les línies es localitza en un quadre de 
protecció i maniobra. Aquest quadre es col·loca en un armari de petites dimensions 
(1,25x1,35x0,35 m) ubicat a l’espai públic i connectat a la xarxa elèctrica; en ell s’ubiquen tots 
els elements de maniobra i de control. En el nostre cas, les lluminàries o punts de llum es 
connectaran a la xarxa existent al quadre del carrer Marina, al costat del carrer Penedès. 
Les línies elèctriques es projecten soterrades i protegides amb un tub de polietilè corrugat de 
90 mm de diàmetre, a la fondària de 50 cm. Als llocs transitats per vehicles s’enterraran a 0,8 
m de fondària protegides amb un tub de polietilè de també 90 mm de diàmetre, formigonat a 
tot el voltant.  
Es constituirà una xarxa de terres amb conductor de coure de 35 mm2. La connexió entre la 
xarxa de terres i els punts de llum serà amb cable de coure protegit de 35 mm2. 
Es preveu també la col·locació d’algunes arquetes de registre distribuïdes per tota la zona.  
 
4.1 Predimensionament de la distribució de les columnes 
Abans d’utilitzar el programa informàtic DIALux, realitzem un càlcul de predimensionament de 
la separació entre columnes, de tal manera que després puguem entrar aquestes dades al 
programa i comprovem que es garanteix una certa il·luminació mitjana (25 lux en el nostre 
cas). El programa, per tant, serà una eina per comprovar si complim o no amb els 
requeriments d’il·luminació a través dels resultats que obtinguem.  
A la carretera C-253a (carrer Ramal) es retiraran les dues columnes més properes a la carretera 
C-65z (carrer Penedès) per tal de poder fer el nou traçat de la rotonda i instal·lar els nous 
punts de llum citats en l’apartat anterior a les seves posicions òptimes. Per tant, doncs, part de 
la il·luminació en el carrer Ramal es farà a partir de la instal·lació de les noves columnes, 
seguint la distribució unilateral de les columnes ja existents.  
Quant a la resta de zones, es farà la distribució en funció del resultat obtingut en el càlcul de la 
separació entre columnes, a més de seguir els criteris de l’apartat 3.3 i tenir en compte que 
hem d’il·luminar els vials d’accés a la rotonda fins com a mínim una distància igual a la 
distància de parada dels vehicles, que considerem igual a 50 metres.  
Al document 2 del projecte, que correspon als plànols, es pot veure la distribució final de les 
columnes.  
Per calcular la separació entre dues columnes i garantir una il·luminació mitjana de 25 lux 
farem ús de la següent fórmula, a més del gràfic i esquema de la figura 4: 
  
     
     
 
on: 
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  : és el flux lluminós (lumen) que equival a la potència lumínica o potència emesa en 
forma de radiació lluminosa a la que l’ull humà és sensible. 
  : és el nivell d’il·luminació (lux) que correspon al flux lluminós per unitat de 
superfície. 
  : és la separació mínima entre dues columnes. 
  : és la màxima amplada del feix de llum. 
     és el factor de manteniment, que s’estima que tingui un valor mitjà de 0,6 (estan 
inclosos la depreciació de la làmpada i el factor de manteniment de la instal·lació). 
     és el coeficient d’utilització, extret del gràfic i l’esquema de la figura 4. 
 
Figura 4. Presentació esquemàtica de la informació fotomètrica per trobar    
 
Aïllant de l’expressió anterior la variable  , obtenim el valor de la separació entre dues 
columnes: 
  
       
   
 
               
    
       
 
Per tant, doncs, la separació entre dues columnes consecutives, per tal de garantir una 
il·luminació mitjana de 25 lux, ha de ser d’uns 25 metres.  
 
5. Càlculs luminotècnics amb el programa informàtic DIALux i solució adoptada 
13 
 
Primer de tot, s’ha importat la geometria de la rotonda i els seus ramals d’accés al programa 
DIALux, a partir del qual s’ha definit la posició dels diferents punts de llum. Les lluminàries que 
s’han utilitzat són les que s’han descrit anteriorment i corresponen a les STR-154/CC-JCH-
250/CC Vsap 150, que tenen un flux lluminós de 17.200 lm i les làmpades tenen una potència 
de connexió de 150 W. Finalment, s’ha simulat que els punts de llum es troben situats sobre 
una columna, a 9 metres d’alçada. 
Abans d’entrar en detall en els resultats d’il·luminació mitjana a la rotonda i a cada carrer en 
particular que proporcionen aquestes lluminàries, mostrem el resultat d’isolínies obtingut de 
tota la zona del projecte. Val a dir que la il·luminació mitja que s’obté agafant tota la zona del 
projecte (22 lux) no s’ha de tenir en consideració ja que hi ha incloses moltes zones que ens és 
igual la il·luminació que tinguin, com per exemple l’illot central de la rotonda. A continuació es 
mostra la figura 5, en la qual els punts de llum es representen mitjançant punts negres i les 
zones on hi ha més il·luminació estan pintades amb color blau clar, mentre que les zones liles, 
blau fosc i negres són les menys il·luminades: 
 
 
Figura 5. Representació de les isolínies mitjançant colors 
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Tot seguit es mostra la figura 6, en la qual es representa una part més concreta del projecte 
(zona de la rotonda) i hi ha dibuixades les isolínies amb els seu valor numèric (lux) 
d’il·luminació: 
 
 
Figura 6. Representació de les isolínies amb el seu valor numèric d’una zona concreta del 
projecte 
 
5.1 Rotonda 
Punts de llum constituïts per lluminària tipus JCH-250/CC, làmpada de 150 W de V.S.A.P. i 
alçada de 9.00 m. 
Tenim 8 punts de llum, dividits en quatre grups de 2, corresponents a les quatre voreres 
exteriors a la rotonda. La separació entre punts de llum d’una mateixa vorera és de 15 m.  
La distribució és unilateral. Amb aquesta distribució s’obté una il·luminació mitja de 28 lux.  
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5.2 Carrer Penedès direcció Llagostera 
Punts de llum constituïts per lluminària tipus JCH-250/CC, làmpada de 150 W de V.S.A.P. i 
alçada de 9.00 m. 
Tenim 5 punts de llum, quatre d’ells distribuïts unilateralment a la vorera que està al costat del 
carril per on s’apropen els vehicles a la rotonda i l’altre, posicionat a la sortida de la rotonda 
direcció Llagostera. La separació entre els punts de llum situats a la mateixa vorera és de 22 m.  
Amb aquesta distribució s’obté una il·luminació mitja de 28 lux, igual que a la calçada anular de 
la rotonda.  
 
5.3 Carrer Penedès direcció Girona 
Punts de llum constituïts per lluminària tipus JCH-250/CC, làmpada de 150 W de V.S.A.P. i 
alçada de 9.00 m. 
Tenim 3 punts de llum, tots ells situats al costat dret de la calçada pels vehicles que circulen 
direcció a la rotonda. No hem disposat cap punt de llum uns metres enllà de la sortida de la 
calçada anular. La separació entre punts de llum és de 25 m.  
La distribució és unilateral. Amb aquesta distribució s’obté una il·luminació mitja de 23 lux.  
 
5.4 Carrer Ramal 
Punts de llum constituïts per lluminària tipus JCH-250/CC, làmpada de 150 W de V.S.A.P. i 
alçada de 9.00 m. 
Tenim 3 punts de llum en els 60 metres finals del carrer Ramal abans de la calçada anular, dos 
dels quals estan situats a la banda per on s’aproximen els vehicles a la rotonda i l’altra alguns 
metres més lluny de la sortida de la calçada anular. La separació entre els dos punts de llum de 
la mateixa vorera és de 25 m.  
Amb aquesta distribució s’obté una il·luminació mitja de 26 lux.  
Tots aquests valors s’obtenen a partir de la solució grafiada en el plànol de planta 
corresponent a l’enllumenat.  
 
6. Descripció de la instal·lació 
La instal·lació es farà totalment soterrada amb arquetes de pas en les zones de creuaments de 
vials. En aquestes zones la instal·lació estarà situada a una fondària de 80 cm amb una 
protecció consistent amb un tub de polietilè formigonat. Les connexions de les lluminàries es 
farà a l’interior de les columnes a les caixes disposades a aquesta finalitat.  
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Tots els cables conductors s’allotjaran en un tub protector de PVC. 
Val a dir que totes les línies s’han projectat amb un sistema de reducció de potència en hores 
de baixa utilització dels vials. Aquest sistema estarà situat en els quadres de maniobra i 
consistirà en un regulador i estabilitzador de tensió.  
 
7. Característiques i procedència de l’energia 
Companyia subministradora 
La companyia subministradora serà l’empresa FECSA-ENDESA 
Potència necessària 
Tenint en compte la potència de les làmpades i deixant un 10% suplementari, la potència total 
necessària és: 
JCH-250/CC 150 W    1.1 x 20 x 150 W    =    3300 W    =    3.3 kW  
 
8. Xarxes d’enllumenat i de terra 
La instal·lació elèctrica partirà d’un punt de connexió amb la línia existent, concretament del 
final del carrer de la Marina, assumint que la capacitat de la línia existent és suficient per a 
contrarestar a l’increment que suposa la col·locació de les noves columnes. 
Totes les parts metàl·liques hauran d’ésser connectades a terra, així com les bases de les 
columnes.  
La línia d’enllaç amb terra serà d’una secció de 35 mm2 de coure i unirà la base de les 
columnes amb l’elèctrode. La unió es farà mitjançant cargols, femella i contrafemella.  
 
9. Manteniment del servei 
Una vegada realitzada la construcció del present projecte i posada l’obra en servei, el 
manteniment de la xarxa d’enllumenat, així com les despeses derivades del consum 
d’electricitat, aniran a càrrec de l’Ajuntament de Llagostera.  
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1. Introducció
L’objectiu principal d’aquest annex és mostrar que una part del terme municipal de Llagostera, 
inclosa la zona propera al projecte, és susceptible a la inundació, més o menys extensa 
depenent del període de retorn considerat, a l’entorn de la riera de Gotarra i dels seus 
afluents. I és que la riera de Banyaloques, de la Resclosa i de Can Cateura que creuen la 
carretera C-65z pel nord de la intersecció, passen molt properes a la zona del projecte i fan que 
quan hi ha importants avingudes torrencials el gran cabal que porta la riera de Gotarra també 
es desviï cap a les rieres mencionades, inundant part de la zona pròxima a la intersecció. De 
totes maneres, tot seguit veurem que no ens hem de preocupar per la inundació de la 
plataforma de la carretera donat que els vials actuals estan situats sobre un terraplè, amb un 
cota d’uns 3-4 metres superior als terrenys rústics circumdants.   
2. Introducció als mapes de perillositat i risc d’inundació al districte de conca fluvial
de Catalunya 
L’Agència Catalana de l’Aigua en col·laboració amb la Direcció General de Protecció Civil de 
Catalunya i de Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i el Mar han promogut la creació 
dels mapes de perillositat i risc d’inundació al districte de conca fluvial de Catalunya, amb 
l’objecte d’elaborar els mapes de perillositat, risc i atermenament dels trams, que presenten 
un risc potencial significatiu o probable d’inundació identificats a l’Avaluació preliminar del risc 
d’inundació a les àrees amb risc potencial significatiu d’inundacions (ARPSI). 
El Reial Decret 903/2010, de 9 de juliol, d’avaluació i gestió de riscos d’inundació (RDI) que 
transposa la Directiva europea 2007/60/CE, preveu l’elaboració de plans de gestió d’inundació 
al districte de conca fluvial de Catalunya (DCFC) altrament conegut com a conques internes de 
Catalunya.  
Aquest procés consta de tres etapes cícliques: 
 L’avaluació preliminar del risc d’inundació (APRI), finalitzada el desembre de 2010, va
identificar els trams amb risc potencial significatiu o probable d’inundacions (TRSI o
TRPI) de les àrees amb risc potencial significatiu d’inundació (ARPSI), al Districte de
conca fluvial de Catalunya. La zona de Llagostera és una de les zones qualificades amb
risc.
 Mapes de perillositat i risc d’inundació (MAPRI), que correspon a la informació
mostrada als mapes que vindran a continuació. Ha d’incloure com a mínim la
cartografia dels trams TRSI i TRPI prèviament identificats; s’ha estimat oportú incloure
els mapes de perillositat i de delimitació de lleres corresponents a cursos fluvials
rellevants als efectes d’inundabilitat encara que no s’hagin identificat com TRSI o TRPI.
Addicionalment, s’han d’incloure mapes de delimitació de les lleres públiques, per la
qual cosa s’inclou l’atermenament estimat, del qual es deriven automàticament la
delimitació de la zona de servitud i de la zona de policia mínima. La informació
elaborada prové dels estudis de planificació d’espais fluvials (PEF), consultable a la
web de l’ACA.
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 Plans de gestió del risc d’inundació que caldrà elaborar abans de finals de 2015, en
coordinació amb el Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya (PGDCFC),
en fase de revisió en el segon cicle de planificació hidrològica.
2.1 La inundabilitat 
La inundabilitat és un fenomen natural que es dóna en el territori quan aquest queda 
submergit temporalment, com a conseqüència de l’aportació inusual, i més o menys sobtada, 
d’una quantitat d’aigua superior a la que és habitual en una zona determinada i on el drenatge 
del territori és insuficient, podent generar situacions de perill en funció dels tipus d’elements 
exposats de risc. 
La pressió antròpica sobre el medi, és a dir, l’ocupació del territori (l’increment dels 
assentaments humans i dels béns econòmics a les planícies al·luvials), amb la seva conseqüent 
impermeabilització, i els efectes del canvi climàtic estan modificant la magnitud i freqüència 
d’aquests fenòmens, així com el seu impacte negatiu. La transformació del medi està tenint 
una notable incidència sobre els processos que regeixen el cicle hidrològic i en concret, en 
aquells lligats a les avingudes com: transformació pluja – escorrentiu, propagació de riuades, 
etc. Per una altra banda, l’ocupació de les zones potencialment inundables augmenta la 
quantia dels danys que es poden produir. 
Fent repàs a la història recent de Catalunya s’aprecia com les inundacions han ocasionat 
quantioses pèrdues materials i humanes. Per aquest motiu, les diferents administracions 
competents porten treballant durant dècades en la implementació de mesures destinades a 
mitigar i prevenir els danys produïts per aquestes inundacions. Durant tot aquest temps, tant 
els criteris i metodologies com les tècniques aplicades han anat evolucionant, des de solucions 
estructurals fins a les respostes holístiques actuals que integren mesures de gestió del territori, 
del risc i de l’emergència, articulades mitjançant una legislació que incorpora tots aquests 
conceptes oferint un marc d’actuació integral. 
En aquest sentit, i als efectes de conèixer i reduir els efectes negatius de les inundacions, una 
potent eina és la identificació de les zones inundables i l’establiment d’una zonificació 
d’aquestes i dels espais fluvials, a fi de regular els usos admissibles en les diferents zones tot 
d’acord amb les normatives vigents.  
2.2 El concepte del risc 
El concepte del risc és el resultat de combinar els conceptes de perill i vulnerabilitat.  
El perill es defineix com el conjunt d’aspectes naturals, no socials, d’un fenomen que té 
incidència en el risc, és a dir, en el dany esperat. Té dues components relacionades: 
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 La intensitat amb la que es produeix una inundació és funció de les característiques
del flux, podent-se simplificar com una combinació del calat, la velocitat, el temps de
permanència i la capacitat de transport.
 La freqüència es defineix en general en base al concepte estadístic de la probabilitat
d’ocurrència. Per exemple, per un succés amb període de retorn de 500 anys, la
probabilitat de que el succés es produeixi 1 vegada en 1 any és del 0,2%, així com la
probabilitat de que es produeixi 1 vegada en 10 anys és del 2%.
La vulnerabilitat d’un element front al perill d’una inundació és la quantificació de com aquest 
pot ser afectat (res, poc, molt o totalment), i és funció de les característiques de l’element 
(activitat, persona...) en una situació concreta i de la magnitud de la inundació.  
Figura 1. El concepte del risc està format pel producte entre la perillositat i la vulnerabilitat 
2.3 Àmbits ARPSI fluvials 
En el total de les 15 ARPSI del Districte de conca fluvial de Catalunya, s’han identificat 72 
trams, dels quals 43 es varen seleccionar a partir de la informació hidràulica, i per aquest 
motiu es consideren trams amb risc significatiu d’inundació (TRSI); la resta de trams es varen 
seleccionar en base a una primera aproximació a la inundabilitat amb una major incertesa –
geomorfologia o calat fix- i per aquesta circumstància reben l’apel·latiu de trams en risc 
probable d’inundació (TRPI). La longitud corresponent als TRSI és de 309,8 km i als TRPI és de 
137 km, que suposen un total de 446,8 km.  
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Figura 2. Trams amb risc potencial significatiu o probable d’inundació d’origen fluvial 
identificats en les 15 ARPSI per l’avaluació preliminar del risc d’inundació (APRI) 
Com es pot observar a la figura anterior, Llagostera pertany a la conca hidrogràfica del Ter-
Daró, en la qual hi ha 12 trams amb risc potencial significatiu o probable d’inundació, formant 
una longitud total de 74,3 km.  
3. Informació tramesa de l’Agència Catalana de l’Aigua
Per informar-me sobre certs aspectes hidrològics que poden afectar a la definició final del 
projecte em vaig adreçar a l’Agència Catalana de l’Aigua. Les qüestions que els hi vaig plantejar 
varen ser dues principalment: la primera, per esbrinar si l’àrea on realitzo el projecte 
constructiu està considerada com a zona inundable i la segona, a quina cota mínima hauria de 
situar la plataforma de la carretera per tal que no s’inundi en cas de ser zona inundable.  
La resposta a les meves preguntes va ser la següent: 
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4. Mapes de perillositat d’inundació
4.1 Període de retorn de 10 anys (T10) 
Per a la representació de l’extensió previsible i 
calats d’inundació, pels escenaris d’alta, mitja i 
baixa probabilitat d’inundació (períodes de retorn 
de 10, 100 i 500 anys respectivament), dels trams 
ARPSI identificats a l’APRI, s’ha emprat la 
cartografia hidràulica que es descriu a l’annex 2 
d’aquesta publicació de l’ACA: Delimitació de les 
lleres i les zones inundables del districte de conca 
fluvial de Catalunya. 
Aquesta cartografia provinent dels estudis de la 
planificació d’espais fluvials (PEF), ha estat 
elaborada amb models matemàtics que 
permeten determinar el nivell i velocitat de 
l’aigua a partir de la cartografia del terreny, un 
cabal determinat, unes condicions de contorn 
definides i una rugositat.  
Per a la representació dels calats d’inundació s’ha 
emprat una simbolització semafòrica: 
 Groc per a representar calats inferiors a
40 cm
 Taronja calats entre 41 cm i 1 m
 Vermell calats superiors a 1 m
La cartografia base emprada per a la generació 
del mapa, ha estat la topografia E1:50.000 de 
l’ICC en color blanc i negre. Al lateral dret del 
mapa s’identifica el tram ARPSI així com el títol 
del mapa. A més a més, es disposa d’un mapa 
guia a la dreta que identifica l’àmbit del mapa a 
Catalunya. 
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4.2 Període de retorn de 100 anys (T100) 
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4.3 Període de retorn de 500 anys (T500) 
El mapa de perillositat fluvial 
corresponent al període de retorn de 
500 anys (T500) és el que realment ens 
interessa, ja que, segons la resposta 
rebuda de l’ACA a les meves preguntes, 
com a mínim la cota de la plataforma 
s’hauria de situar per sobre de la cota de 
l’avinguda amb cabals associats a un 
període de retorn de 500 anys. 
Així doncs, els mapes de perillositat 
anteriors referents a T10 i T100 són 
merament informatius, que ens 
serveixen per comparar-los amb el T500. 
Mirant en detall el mapa, la zona del 
projecte es troba molt propera a l’àrea 
susceptible de ser inundada. La zona 
més pròxima inundada seria l’àrea de 
servitud de la riera de Can Cateura, que 
passa just al costat de la rotonda. Tot i 
això, com ja s’ha dit a la introducció, al 
trobar-se els vials sobre un terraplè i a 
una cota d’uns 3-4 metres superior de la 
zona probable de ser inundada, no ens 
hem de preocupar pels calats 
d’inundació. Els vials no s’inunden mai. 
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5. Mapa de risc d’inundació
Per a la identificació del nombre 
d’habitants, tipus d’activitats 
econòmiques i instal·lacions industrials 
perilloses que es puguin veure 
afectades, s’ha fet una estimació en 
base a: 
 L’envolupant de la inundació
pels escenaris d’alta, mitja i
baixa probabilitat d’inundació
(períodes de retorn de 10, 100
i 500 anys respectivament)
facilitada per l’ACA i que s’ha
exposat anteriorment.
 El retall dels polígons del mapa
de cobertes del sòl de
Catalunya versió 3.
El criteri per a l’estimació dels danys 
potencials s’ha fet d’acord a 
l’esborrany de la “Propuesta de 
mínimos para la metodología de 
realización de los mapas de riesgo de 
inundación” disponible pel grup de 
treball d’inundacions a nivell de l’estat 
i coordinat pel Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente (MAGRAMA). 
Aquest mapa resum estima els danys i 
persones afectades de l’àrea de 
Llagostera per un període de retorn de 
500 anys. 
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6. Mapa de l’atermenament estimat, zones protegides i risc EDAR
Per a la representació de 
l’atermenament (delimitació de lleres 
de domini públic) estimat, zona de 
servitud i zona de policia estimades, 
s’ha emprat la informació elaborada a 
la PEF. Aquesta s’ha realitzat d’acord 
al que preveu el Reial decret 
849/1986 d’11 d’abril i modificat pel 
Reial decret 9/2008 d’11 de gener així 
com l’article 64 de les determinacions 
normatives del PGDCFC. 
Les estacions depuradores d’aigües 
residuals així com les zones protegides 
per la protecció d’hàbitats o espècies 
corresponen a la informació publicada 
al PGDCFC. 
La cartografia base emprada per a la 
generació del mapa, ha estat la 
topografia E1:50.000 de l’ICC en color 
blanc i negre. Al lateral dret del mapa 
s’identifica el tram ARPSI així com el 
títol del mapa. A més a més, es 
disposa d’un mapa guia a la dreta que 
identifica l’àmbit del mapa a 
Catalunya. 
ANNEX NÚM. 23 
DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA O HISTÒRICA 
2 
ÍNDEX 
1. Introducció ................................................................................................................................ 3
2. Fotografies ................................................................................................................................. 3
3. Plànol de la posició i sentit de les fotografies ......................................................................... 21
3 
1. Introducció
Aquest annex pretén mostrar, a través d’algunes fotografies de la zona, quines són les 
característiques de l’indret en l’actualitat, és a dir, quan encara no s’ha iniciat la construcció de 
la rotonda projectada. Així doncs, té com a principal objectiu mostrar la naturalesa de l’indret 
a grans trets, però també el de poder identificar elements singulars que poden afectar, 
posteriorment, al desenvolupament del projecte i de les futures obres.  
2. Fotografies
Foto 1 
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 3. PLÀNOL DE LA POSICIÓ I SENTIT DE LES FOTOGRAFIES
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